

ELŐTERJESZTÉS

„VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálásáról

2020. FEBR 4.
Átvette: [Signature] - [Signature]

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Bizottság PB 41/2019. (XII. 11.) számú határozatával elfogadta a „VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú, a Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatóját és felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

2019. december 14-én került megindításra az eljárás az EKR rendszerben, az ajánlattételi felhívásban az ajánlattételi határidő 2020. január 10. 9:00 óra volt.

Az EKR rendszer 2020. január 10. 11:00 órakor elvégezte az ajánlatok bontását, a mellékelt bontási jegyzőkönyv alapján.


Az eljárásban egy rész tekintetében valamennyi ajánlattevő a rendelkezésre álló anyagi fedezetet meghaladó ajánlatot tett, a többi rész tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezeten belüli érvényes ajánlatok (is) érkeztek, ami azt jelenti, hogy elméletileg 5 rész tekintetében az eljárást eredményessé lehetne nyilvánítani.

Ami miatt mégis az eredménytelenné nyilvánítást javaslom, annak oka egyrészt az, hogy az önkormányzati lakások tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelen lett az anyagi fedezetet meghaladó ajánlatok miatt, másrészt ami sokkal fontosabb, hogy a Képviselő-testület 2020. február 4-i ülésén úgy döntött, hogy kezdeményezi a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projekt Támogatási Szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetését, mert a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 számú támogatási szerződésben rögzített mérföldkö dátumok, véghatáridő és a szakmai előírások teljesítésére a projekt kedvezményezettjei nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az Irányító Hatósággal a szükséges egyeztetéseket folytassa le.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntéseit.

Budapest, 2020. február 04.

Tisztelettel:


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Melléklet:

Bontási jegyzőkönyv

Összegezés

Témafelelős: Jegyzői Iroda

Jegyzői láttamozás: 2020. február „4.” nap

Aláírás: 

Határozati javaslatok:

1. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által lefolytatott, „**VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Pázmány Péter utca 108. számú résszel kapcsolatban eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2020. február 5. (döntésre)

Felelős: *polgármester*

2. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által lefolytatott, „**VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Bethlen Gábor utca 103. számú résszel kapcsolatban eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2020. február 5. (döntésre)

Felelős: *polgármester*

3. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által lefolytatott, „**VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Pázmány Péter utca 98. számú résszel kapcsolatban eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2020. február 5. (döntésre)

Felelős: *polgármester*

4. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által lefolytatott, „**VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Kinizsi utca 102. számú résszel kapcsolatban eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2020. február 5. (döntésre)

Felelős: *polgármester*

5. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által lefolytatott, „**VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Beller Imre utca 87. számú résszel kapcsolatban eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2020. február 5. (döntésre)

Felelős: *polgármester*

6. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által lefolytatott, „**VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Palánk utca 119. számú résszel kapcsolatban eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2020. február 5. (döntésre)

Felelős: *polgármester*

A határozatok elfogadásához név szerinti szavazás és egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 27. §,
- A képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 21/2004. (IV. 30.) ök. rendelet 1. § b) pont.

Képviselői Csoportnak
leadvá:
2020 FEBR 4.
Átvette: *Py-ban-e Acda*

.....sségi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2020 FEBR 0 4.
.....hón

+

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata** (Magyarország, 1153 Budapest Bocskai Utca 1-3.), mint Ajánlatkérő által megindított „**VEKOP-Társasházi lakások felújítási terve**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.01.10 09:00) a fenti tárgyú eljárásban 24 darab, azaz huszonnégy ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Pázmány Péter u. 108. számú társasház 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 2460437 HUF

A rész neve és száma: Bethlen Gábor utca 103. számú társasház 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 1712593 HUF

A rész neve és száma: Pázmány Péter utca 98. számú társasház 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 1668602 HUF

A rész neve és száma: Kinizsi utca 102. számú társasház 4

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 1140712 HUF

A rész neve és száma: Beller Imre utca 87. számú társasház 5

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 2139563 HUF

A rész neve és száma: Palánk utca 119. számú társasház 6

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 473086 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7634 Pécs Darázs Dűlő 45.

Rész neve: Beller Imre utca 87. számú társasház (5)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):

3 024 000

Rész neve: Bethlen Gábor utca 103. számú társasház (2)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

Tervezői díj (nettó Ft):

2 376 000

Rész neve: Kinizsi utca 102. számú társasház (4)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

Tervezői díj (nettó Ft):

1 620 000

Rész neve: Palánk utca 119. számú társasház (6)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

Tervezői díj (nettó Ft):

1 178 000

Rész neve: Pázmány Péter u. 108. számú társasház (1)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):

36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
3 231 000

Rész neve: Pázmány Péter utca 98. számú társasház (3)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
2 250 000

Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.

Rész neve: Beller Imre utca 87. számú társasház (5)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
3 962 588

Rész neve: Bethlen Gábor utca 103. számú társasház (2)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
3 149 370

Rész neve: Kinizsi utca 102. számú társasház (4)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
2 060 152

Rész neve: Palánk utca 119. számú társasház (6)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
788 574

Rész neve: Pázmány Péter u. 108. számú társasház (1)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):

4 573 732

Rész neve: Pázmány Péter utca 98. számú társasház (3)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):

3 065 584

Ajánlattevő neve: Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1116 Budapest Temesvár Utca 20.

Rész neve: Beller Imre utca 87. számú társasház (5)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):

1 500 000

Rész neve: Bethlen Gábor utca 103. számú társasház (2)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):

1 645 600

Rész neve: Kinizsi utca 102. számú társasház (4)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
844 800

Rész neve: Palánk utca 119. számú társasház (6)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
2 500 000

Rész neve: Pázmány Péter u. 108. számú társasház (1)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
2 446 400

Rész neve: Pázmány Péter utca 98. számú társasház (3)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
844 800

Ajánlattevő neve: Planet Energy Magyarország Kft.
Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg Utca 25

Ajánlattevő neve: Planet Concept Kft.
Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg Utca 25.

Rész neve: Beller Imre utca 87. számú társasház (5)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
32

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
1 740 000

Rész neve: Bethlen Gábor utca 103. számú társasház (2)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
32

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):
1 400 000

Rész neve: Kinizsi utca 102. számú társasház (4)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
32

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):

960 000

Rész neve: Palánk utca 119. számú társasház (6)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
32

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):

1 250 000

Rész neve: Pázmány Péter u. 108. számú társasház (1)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
32

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):

1 680 000

Rész neve: Pázmány Péter utca 98. számú társasház (3)

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
32

M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó):
36

Tervezői díj (nettó Ft):

960 000

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

Bírálóbizottsági jegyzőkönyv

- Készült: 2020. február 4-én 14 óra 00 perctől
- Tárgy: „**VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése**” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok szakmai elbírálása
- Helyszín: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, XV. kerület, Bocskai utca 1-3.
„B” épület I. emelet 133.
- Jelen vannak:
- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hörich Szilvia | Közgazdasági Főosztály |
| Benedekné Bagyinszki Márta | Városgazdálkodási Főosztály |
| Riez Gyula | Városgazdálkodási Főosztály |
| Olaszné Csontos Renáta | Jegyzői Iroda |
| dr. Trinn Miklós | Jegyzői Iroda |
| dr. Bódi Tamás | Jegyzői Iroda |

A Bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) megkezdi a tárgyi közbeszerzési eljárásra 6 részére érkezett és 2020. január 10-én felbontott ajánlatok értékelését.

- 1. rész: (Pázmány Péter utca 108.) Az ajánlattételi határidőig az alábbi 4 ajánlattevő tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:**

NÉV	SZÉKHELY
1. Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság	7634 Pécs Darázs Dűlő 45.
2. MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.	1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
3. Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	1116 Budapest Temesvár Utca 20.
4. Planet Energy Magyarország Kft.	1144 Budapest Kőszeg Utca 25.

- 2. rész: (Bethlen Gábor utca 103.) Az ajánlattételi határidőig az alábbi 4 ajánlattevő tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:**

NÉV	SZÉKHELY
1. Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság	7634 Pécs Darázs Dűlő 45.
2. MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.	1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
3. Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	1116 Budapest Temesvár Utca 20.
4. Planet Energy Magyarország Kft.	1144 Budapest Kőszeg Utca 25.

3. rész: (Pázmány Péter utca 98.) Az ajánlattételi határidőig az alábbi 4 ajánlattevő tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:

NÉV	SZÉKHELY
1. Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság	7634 Pécs Darázs Dűlő 45.
2. MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.	1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
3. Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	1116 Budapest Temesvár Utca 20.
4. Planet Energy Magyarország Kft.	1145 Budapest Kőszeg Utca 25.

4. rész: (Kinizsi utca 102.) Az ajánlattételi határidőig az alábbi 4 ajánlattevő tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:

NÉV	SZÉKHELY
1. Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság	7634 Pécs Darázs Dűlő 45.
2. MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.	1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
3. Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	1116 Budapest Temesvár Utca 20.
4. Planet Energy Magyarország Kft.	1146 Budapest Kőszeg Utca 25.

5. rész: (Beller Imre utca 87.) Az ajánlattételi határidőig az alábbi 4 ajánlattevő tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:

NÉV	SZÉKHELY
1. Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság	7634 Pécs Darázs Dűlő 45.
2. MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.	1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
3. Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	1116 Budapest Temesvár Utca 20.
4. Planet Energy Magyarország Kft.	1147 Budapest Kőszeg Utca 25.

6. rész: (Palánk utca 119.) Az ajánlattételi határidőig az alábbi 4 ajánlattevő tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:

NÉV	SZÉKHELY
1. Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság	7634 Pécs Darázs Dűlő 45.
2. MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.	1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
3. Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	1116 Budapest Temesvár Utca 20.
4. Planet Energy Magyarország Kft.	1148 Budapest Kőszeg Utca 25.

1. A bizottság megállapítja, hogy

- 1.1 Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban ajánlati biztosítékot nem kért.
- 1.2 Ajánlatkérő 6 részre biztosított ajánlattételi lehetőséget.
- 1.3 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban Kbt.), valamint az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott kizáró ok ajánlattevők esetében nem merült fel, így ajánlattevők jogosultak részt venni az eljárásban.

1.4 Az ajánlati felhívás II.2.5) pontja értelmében, az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján kell elbírálni mind a hat rész tekintetében.

Rész-szempontok:

Súlyszámaik:

1. Minőségi szempont

Az M1 a) alk. köv. (1 fő szakemberrel, akinek végzettsége: TÉ kategóriás vagy azzal egyenértékű energetikai tanúsítói jogosultsággal (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./1. rész, 6. pont szerinti mérnök) bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) **15**

Az M1 b) alk. köv. (1 fő szakemberrel, akinek a végzettsége: É kategóriás vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerinti mérnök) bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) **15**

Az M1 c) alk. köv. (1 fő szakemberrel, akinek a végzettsége: G kategóriás vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerinti mérnök) bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) **10**

Az M1 d) alk. köv. (1 fő szakemberrel, aki a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékben szereplő (2011. évi CXCI törvény 27. §) rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő) bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) **10**

2. Ár szempont

Tervezői díj

50

A beérkezett ajánlatokat a 1. sz. mellékletként csatolt bontási jegyzőkönyv foglalja össze.

1. A Bírálóbizottság az ajánlatok tanulmányozását követően, valamint a rendelkezésre álló költségvetési keret ismeretében megállapította, hogy a 6. rész tekintetében az összességében legelőnyösebb ajánlat **meghaladja** a becsült értéket és a rendelkezésre álló fedezetet.
2. A Bírálóbizottság egyetért abban, hogy a „**VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése**” tárgyban kezdeményezett eljárás eredménytelensége miatt hiába van 5 részre érvényes ajánlat, azokat eredményessé nyilvánítani és szerződést kötni értelmetlen, hiszen maga a projekt nem tud megvalósulni.
3. A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Képviselő-testület döntése megerősíti ezt az álláspontot, tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés megszűnésével az Önkormányzatnak forrása sem lesz a szerződések megkötésére.
4. A fentiek alapján a Bírálóbizottság azt javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy a „**VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projektazonosító számú támogatásból megvalósuló, társasházi tulajdonú ingatlanok felújítási kiviteli terveinek elkészítése**” tárgyban kezdeményezett közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné.

Jegyzőkönyv lezárva 2020. február 4. 14 óra 45 perc.

Ezen jegyzőkönyv részét képezik:

1. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv
2. számú melléklet: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

k.m.f.


.....
dr. Trinn Miklós jogtanácsos
ajánlatkérő képviselője

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnel induló) - EKR001584402019

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **VEKOP-Társasházi lakások felújítási terve**

Ajánlatkérő neve: **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_15451530				
Postai cím:	Bocskai Utca 1-3.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1153	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Trinn Miklós						
E-mail:	trinn.miklos@bpxv.hu	Telefon:	+36 13053224	Fax:	+36 13074008		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.bpxv.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

VEKOP-Társasházi lakások felújítási terve

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú támogatásból megvalósuló tervezői szerződés a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter u. 108. (6 lakás), Bethlen Gábor utca 103. (4 lakás), Pázmány Péter utca 98. (1 lakás), Kinizsi utca 102. (2 lakás), Palánk utca 119. homlokzatszigetelés), Beller Imre utca 87. (7 lakás) számú társasházak homlokzatszigetelésének és a bennük lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások (20 db.) felújításának kiviteli terv készítése, árazott és árazatlan költségvetés készítése, az összes társasház homlokzatszigetelésének és a fenntartható fejlesztés érdekében szükséges, kapcsolódó felújítási munkák (ld. II/1. és II. pontban részletezve) kiviteli terve, az esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A közbeszerzés mennyisége: a) Pázmány Péter u. 108. számú társasházban lévő 6 db. összesen 195 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve, b) Bethlen Gábor utca 103. számú társasházban lévő 4db. összesen 162 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve, c) Pázmány Péter utca 98. számú társasházban lévő 1 db. összesen 41,6 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve, d) Kinizsi utca 102. számú társasházban lévő 2db. összesen 68 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve, e) Beller Imre utca 87. számú társasházban lévő 7 db. összesen 202,75 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve, f) Palánk utca 119. számú társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve, és az a)-f) pontokban, valamint az alábbi 2.1. pontban részletezett felújítási munkák árazott és árazatlan költségvetésének elkészítése, az esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével. Továbbá: 1. A lakásokra, ingatlanokra vonatkozó energetikai tanúsítás elkészítése, ezt külön ajánlatban kérjük szerepeltetni. 2. Felújítási munkák tervezése 2.1. Az épületek a)-f) pontokban részletezett, pályázati forrásból finanszírozott felújítási munkáihoz kapcsolódó, a fenntarthatóság érdekében tervezendő felújítási munkák, szükség szerint • padlás hőszigetelés • homlokzat hőszigetelés • nyílászáró korszerűsítés, felújítás • utólagos talajnedvesség elleni fal-, és lábazatszigetelés • tetőbeázások megszüntetése, tetőszerkezet megerősítése-, tetőhéjalás cseréje, a földem szükséges helyreállítása, a csapadécsatorna szükség szerinti cseréje • telken belüli külső közművezetékek felújítása-, cseréje 2.2. A lakások belső felújítási munkái • a páralecsapódás megakadályozása érdekében a szükséges mértékű beavatkozások tervezése • az elektromos hálózat felülvizsgálata és tervezése • a gázhálózat felülvizsgálata és tervezése • kártyás közüzemi mérők felszerelése • fűtési rendszerek felülvizsgálata és tervezése • a komfortfokozat nélküli lakásokban vizesblokkok kialakítása • hideg-melegburkolási munkák, szaniterak cseréje, tisztasági festés, bútorasztalos munkák 3. A készülő terveknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásnak, a Felhívás szakmai mellékleteinek és az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumnak. A Budapest XV. kerület településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet rendelkezései alapján tárgyi ingatlanok védett településrészen és kötelező szakmai konzultációval érintett területen találhatóak. A tervezett építési tevékenységek előkészítése során a tervezés megkezdésekor szükséges a Budapest, XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítési Irodájával történő egyeztetés, konzultáció. Az egyes társasházak önálló ajánlatkérőnek minősülnek, ezért a tervezési ajánlatot társasházanként kérjük megadni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 243

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - Pázmány Péter u. 108. számú társasház

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:

Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja - Ajánlatkérő Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kezdeményezi a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú támogatási szerződés megszüntetését, mert az abban rögzített mérföldkő dátumok, véghatáridő és a szakmai előírások teljesítésére a projekt kedvezményezettjei nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek.

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7634 Pécs, Darázs Dűlő 45.

11367642202

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 3 231 000

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 4 573 732

Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár Utca 20.

12465334243

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 2 446 400

Planet Concept Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 25.

25095357242

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 32 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 1 680 000

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 2 - Bethlen Gábor utca 103. számú társasház

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt: Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: Igen

Az eredménytelenség indoka:

Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja - Ajánlatkérő Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kezdeményezi a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú támogatási szerződés megszüntetését, mert az abban rögzített mérföldkö dátumok, véghatáridő és a szakmai előírások teljesítésére a projekt kedvezményezettjei nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek.

A szerződés megkötését megtagadták: Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás? Nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7634 Pécs, Darázs Dűlő 45. 11367642202

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 2 376 000

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 3 149 370

Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár Utca 20. 12465334243

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 1 645 600

Planet Concept Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 25. 25095357242

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 32 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 1 400 000

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 3 - Pázmány Péter utca 98. számú társasház

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:

Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja - Ajánlatkérő Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kezdeményezi a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú támogatási szerződés megszüntetését, mert az abban rögzített mérföldkö dátumok, véghatáridő és a szakmai előírások teljesítésére a projekt kedvezményezettjei nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek.

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7634 Pécs, Darázs Dűlő 45.

11367642202

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 2 250 000

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 3 065 584

Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár Utca 20.

12465334243

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 844 800

Planet Concept Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 25.

25095357242

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 32 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 960 000

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 4 - Kinizsi utca 102. számú társasház

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt: Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: Igen

Az eredménytelenség indoka:

Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja - Ajánlatkérő Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kezdeményezi a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú támogatási szerződés megszüntetését, mert az abban rögzített mérföldkö dátumok, véghatáridő és a szakmai előírások teljesítésére a projekt kedvezményezettjei nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek.

A szerződés megkötését megtagadták: Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás? Nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7634 Pécs, Darázs Dűlő 45.	11367642202
M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 1 620 000	
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1	13079909243
M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 2 060 152	
Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár Utca 20.	12465334243
M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 844 800	
Planet Concept Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 25.	25095357242
M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 32 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 960 000	

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 5 - Beller Imre utca 87. számú társasház

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:

Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja - Ajánlatkérő Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kezdeményezi a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú támogatási szerződés megszüntetését, mert az abban rögzített mérföldkö dátumok, véghatáridő és a szakmai előírások teljesítésére a projekt kedvezményezettjei nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek.

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7634 Pécs, Darázs Dűlő 45.

11367642202

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 3 024 000

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 3 962 588

Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár Utca 20.

12465334243

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 1 500 000

Planet Concept Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 25.

25095357242

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 32 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 1 740 000

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

6 - Palánk utca 119. számú társasház

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:

Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7634 Pécs, Darázs Dűlő 45.

11367642202

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 1 178 000

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1 13079909243

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 788 574

Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1116 Budapest, Temesvár Utca 20.

12465334243

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 2 500 000

Planet Concept Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 25.

25095357242

M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 32 M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó): 36 Tervezői díj (nettó Ft): 1 250 000

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.02.04

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.02.05

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
----------------------------	----------------	--------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)