

2021. NOV. 09.

Átvette:.....

**ELŐTERJESZTÉS**  
a „Budapest XV. kerület, Kemény I. utca útfelújítás kivitelezési munkái” tárgyú  
közbeszerzési eljárás eredményéről

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

A Pénzügyi Bizottság a 84/2021. (IX. 22.) számú határozatával elfogadta a „**Budapest XV. kerület, Kemény I. utca útfelújítás kivitelezési munkái**” tárgyú közbeszerzési eljárás Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és intézkedett a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

2021. szeptember 27-én került megindításra az eljárás az EKR rendszerben, az ajánlattételi felhívásban az ajánlattételi határidő 2021. október 12. 9:00 óra volt.

Az EKR rendszer 2021. október 12-én 11:00 órakor elvégezte az ajánlatok bontását, a mellékelt bontási jegyzőkönyv alapján.

Az ajánlatok értékelését hat tagból álló bírálóbizottság végezte. Az értékelésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete.

Kérem, hogy a bírálóbizottság javaslatait figyelembe véve, a Tisztelt Bizottság hozza meg döntéseit.

Budapest, 2021. november 09.

  
**Cserdiné Németh Angéla**  
polgármester

**1. Mellékletek:**

1. Bontási jegyzőkönyv
2. Bírálóbizottsági jegyzőkönyv
3. Összegezés

**2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:**

Jegyzői Iroda 2021. november 09. Aláírás: 

**3. Egyeztetésre megküldve:**

Közgazdasági Főosztály 2021. november „09...” Aláírás: 

**4. Jegyzői láttamozás:** 2021. november hó 09. nap

Aláírás: 

**5. Meghívandók:**

**6. Háttéranyag** a Jegyzői Irodán és a Városgazdálkodási Főosztályon található

**Határozati javaslatok:**

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy

- (1) a „Budapest XV. kerület, Kemény I. utca útfelújítás kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. november 17. (döntésre)

- (2) az eljárás keretében benyújtott érvényes ajánlatok közül nyertesnek minősíti és elfogadja a TÁPIÓMENTI Kft. (2251 Tápiószecső, Széchenyi utca 50.) ajánlatát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. november 17. (döntésre)

- (3) felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. november. 25. (szerződéskötésre)

**Jogszabályi hivatkozások:**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 27. §;

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. rész 1.1. pont.

**A határozatok elfogadásához név szerinti szavazás és egyszerű szavazattöbbség szükséges!**

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2021 NOV 8  
Átvette: 

.....  
felülvizsgálatra érkezett:.....  
2021 NOV 8.  
.....hó .....n

 

## BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata** ( Magyarország, 1153 Budapest Bocskai Utca 1-3. ), mint Ajánlatkérő által megindított „**Kemény I. utca útfelújítás kivitelezési munkái**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban : Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

---

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021.10.12 09:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 222659689 HUF

---

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

---

**Ajánlattevő neve:** „TÁPIÓMENTI” Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)  
**Székhelye:** 2251 Tápiószecső Széchenyi Utca 50

**Nettó ajánlati ár (HUF)::**  
224 991 960

**Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %)::**  
15

**Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap)::**  
0,8

---

**Ajánlattevő neve:** ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)  
**Székhelye:** 1164 Budapest Szabadszomszék Utca 79.

**Nettó ajánlati ár (HUF)::**  
235 739 314

**Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %)::**  
10

**Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap)::**  
0,3

---

**Ajánlattevő neve:** BURKOLAT-BAU Építőipari és Szolgáltató KFT (vezető ajánlattevő)  
**Székhelye:** 1172 Budapest Jásztelek Utca 25

**Nettó ajánlati ár (HUF)::**  
233 092 902

**Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %)::**  
10

**Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap)::**  
0,25

---

**Ajánlattevő neve:** Profunda Bau Építőipari Korlátolt felelősségű társaság (vezető ajánlattevő)  
**Székhelye:** 1221 Budapest Leányka Utca 36

**Nettó ajánlati ár (HUF)::**

231 612 295

**Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %)::**

10

**Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap)::**

0,25

---

**Kiegészítő információk a bontáshoz:**

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

## Bírálóbizottsági jegyzőkönyv

<u>Készült:</u>	2021. november 2-án 10 óra 00 perctől	
<u>Tárgy:</u>	<b>„Budapest XV. kerület, Kemény I. utca útfelújítás kivitelezési munkái” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok szakmai elbírálása</b>	
<u>Helyszín:</u>	Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 1153 Budapest, XV. kerület, Bocskai utca 1-3. „B” épület I. emelet 133.	
<u>Jelen vannak:</u>	Sándor Erika Benedekné Bagyinszki Márta Riez Gyula Csontos Péter Olaszné Csontos Renáta dr. Trinn Miklós	Közgazdasági Főosztály Városgazdálkodási Főosztály Városgazdálkodási Főosztály Városgazdálkodási Főosztály Jegyzői Iroda Jegyzői Iroda

A Bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) megkezdi a tárgyi közbeszerzési eljárásra érkezett és 2021. október 12-én felbontott ajánlatok értékelését.

Az ajánlattételi határidőig az alábbi 4 Ajánlattevő tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:

NÉV	SZÉKHELY
1. Profunda BAU Építőipari Kft.	1221 Budapest, Leányka u. 36.
2. BURKOLAT-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.	1172 Budapest, Jásztelek utca 25.
3. TÁPIÓMENTI Kft.	2251 Tápiószecső, Széchenyi utca 50.
4. ÁR-LA Magyarország Kft.	1164 Budapest, Szabadszabó út 79.

1. A bizottság megállapítja, hogy
  - 1.1 Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban ajánlati biztosítékot nem kért.
  - 1.2 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban Kbt.), valamint az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott kizáró ok ajánlattevők esetében nem merült fel, így Ajánlattevők jogosultak részt venni az eljárásban.
  - 1.3 Ajánlatkérő az eljárásban biztosította a Kbt. 71.§ szerinti hiánypótlás és felvilágosítás kérés lehetőségét, amelyre nem volt szükség.
  - 1.4 Az ajánlati felhívás II.2.5) pontja értelmében, az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján kell elbírálni.

Részszerpontok:

Súlyszámaik:

- |   |    |
|---|----|
| 1) Nettó ajánlati ár:   | 70 |
| 2) Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %): | 15 |
| 3) Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap):    | 15 |

A beérkezett ajánlatokat a 1. sz. mellékletként csatolt bontási jegyzőkönyv foglalja össze.

2. A bizottság az ajánlatok tanulmányozását követően, valamint a rendelkezésre álló költségvetési keret ismeretében megállapította, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat fedezeten felüli összeget tartalmaz. Az ehhez szükséges forrást a Képviselő-testület a költségvetés II. számú módosításában biztosította. Ennek értelmében a beérkezett ajánlatok érvényesek, így a bizottság azt javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy a **„Budapest XV. kerület, Kemény I. utca útfelújítás kivitelezési munkái”** tárgyban kezdeményezett közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: eljárás) **nyilvánítsa eredményessé.**
3. A **„Budapest XV. kerület, Kemény I. utca útfelújítás kivitelezési munkái”** tárgyú közbeszerzési eljárásban a bizottság javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy az eljárás keretében benyújtott ajánlatok közül minősítse nyertesnek és fogadja el **TÁPIÓMENTI Kft. (2251 Tápiószecső, Széchenyi utca 50.)** ajánlatát.
4. A bizottság javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság kérje fel a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Jegyzőkönyv lezárva 2021. november 2. 10:30 órakor.

Ezen jegyzőkönyv részét képezik:

1. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv
2. számú melléklet: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

k.m.f.

.....  
**dr. Trinn Miklós jogtanácsos**  
**ajánlatkérő képviselője**

## Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001147632021 E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Kemény I. utca útfelújítás kivitelezési munkái**

Ajánlatkérő neve: **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata**

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15735784242				
Postai cím:	Bocskai Utca 1-3.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1153	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Trinn Miklós						
E-mail:	kozbeszerzes_onkormanyzat@bpxv.hu	Telefon:	+36 13053224	Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.bpxv.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

### II. szakasz: Tárgy

#### II. szakasz: Tárgy

##### II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Kemény I. utca útfelújítás kivitelezési munkái



## II.2) A beszerzés mennyisége

### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

eljárás tárgya

Kivitelezési feladat a Budapest XV. kerület Kemény István utca, hrsz.:88799 (Árokhát út – Székely Elek út) közötti szakaszának felújítása aszfalt burkolattal, szegélyépítéssel, járdaépítéssel, csapadékvíz elvezetés kialakításával, az út- és járdaburkolatban lévő aknák, szerelvények és víznyelők szintbehelyezésével, zöldterület rendezéssel. A munkálatok érintik a Székely Elek út (88849/2), Tarpai utca (88772) és az Árokhát út (88588) hrsz-ú közterületeket is.

A kivitelezői feladat a kétoldali telekhatárok közötti út, járda, behajtó, térköburkolat építési, csapadékvíz elvezetési, valamint a zöldterület rendezési munkákra terjed ki.

Burkolat teljes hossza: 411,67 m

Burkolat szélessége: 4,50 - 4,95 m

Csapadékvíz elvezetés: szikkasztó blokkal,

A részleteket a csatolt, Create Value Kft. által, a P-1234 tervszámú, 2020. júniusában készített szakági tervdokumentáció tartalmazza.

A munkanemek mennyiségét a csatolt tételes költségbecslés tartalmazza, mely már a kiírás szerinti feladatbontásnak megfelelően készül.

A pályaszerkezetekre vonatkozó előírásokat a tervdokumentáció Műszaki leírás „c. Pályaszerkezetek” című fejezete határozza meg.

Csapadékvíz elvezetés

A vízvezetés víznyelőkön keresztül a tervezett szikkasztóblokkokban szikkasztással történik.

A csapadékvíz elvezetés kialakítását a GLS-AQUA Mérnöki Iroda Kft. GLS-15.2020 M01 számú, 2020. júniusában készített szakági tervdokumentáció alapján kell elvégezni.

Közművek

A beavatkozási szakaszon található közmű-, illetve aknafedlapok szintbehelyezése szükséges. Azoknak a fedlapoknak amelyek jelenleg nem, de a jövőben útpálya felületébe esnek a teherbírását meg kell megvizsgálni. A munka megkezdése előtt és a munkavégzés során a közműkezelők nyilatkozatai és kikötései maradéktalanul betartandók!

A meglévő közművek helyszínrajzát az KG-KIV-01-701/M01 és KG-KIV-01-701/M02 tervszámú, az útépítéshez kapcsolódó közműgenplánok tartalmazzák.

Forgalomtechnika

A Kemény István utca tervezett forgalmi rendje a tervezési szakaszon két irányú. A tervezési szakasz „Tempo30” korlátozott sebességű övezet része. Az övezet belépési pontja a Székely Elek utcai csatlakozás felől van, így a tervezési szakasz végén sebességcsökkentő borda kerül kialakításra.

A Kemény István utca forgalomtechnikai kialakítását a Műszaki leírás „n. Építés alatti és utáni forgalmi rend” című fejezete, az FT-KIV-01-201/M01 számú Forgalomtechnikai helyszínrajz, az FT-KIV-01-202-M01 számú Ideiglenes forgalomtechnikai helyszínrajz című tervek, valamint a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás tartalmazza, melyekben levő előírásokat be kell tartani.

A kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulások érvényességének meghosszabbítása a vállalkozó feladata.

A műszaki átadás-átvételi eljárásig a megvalósult állapotról papír alapú és elektronikus, (dwg és pdf) formátumú útépítési, közmű és forgalomtechnikai megvalósulási tervet kell benyújtani a megrendelő felé, melyet vállalása alapján a Tervező készít el.

Az árajánlati árát 5 % tartalék keret figyelembe vételével kell kialakítani.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:**

Harmadik rész

**IV.1.2) Az eljárás fajtája** Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

**IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**

**IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**

#### IV.2) Adminisztratív információk

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a**

**Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:**

2021.09.27

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:**

**IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:**

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V.szakasz: Az eljárás eredménye

### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.

Az eljárás eredményes volt: Igen

#### V.2 Az eljárás eredménye

##### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

##### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Profunda Bau Építőipari Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 1221 Budapest, Leányka Utca 36	24797142243

Nettó ajánlati ár (HUF)::  
231 612 295

Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %):  
10

Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap):  
0,25

BURKOLAT-BAU Építőipari és Szolgáltató KFT, Magyarország 1172 Budapest, Jásztelek Utca 25	12092581242
---	-------------

Nettó ajánlati ár (HUF)::  
233 092 902

Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %):  
10

Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap):  
0,25

ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1164 Budapest, Szabadföld Út 79.	12453948242
--	-------------

Nettó ajánlati ár (HUF)::  
235 739 314

Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %):  
10

Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap):  
0,3

„TÁPIÓMENTI” Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2251 Tápiószecső, Széchenyi Utca 50	11815011213
--	-------------

Nettó ajánlati ár (HUF):  
224 991 960

Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %):

15

Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap):

0,8

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok  
ajánlattevőnként:

Profunda Bau Építőipari Korlátolt felelősségű társaság 8285,98

Szöveges értékelés:

BURKOLAT-BAU Építőipari és Szolgáltató KFT 8243,22

Szöveges értékelés:

ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 8060,46

Szöveges értékelés:

„TÁPIÓMENTI” Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 10000

Szöveges értékelés:

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1 100

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szerinti bírálati szempontok alapján bírálja el. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján a következő részszerpontok és súlyszámok, valamint módszerek alkalmazásával értékeli. Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszerpont esetében 1-100-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az értékelési pontszám maximumát. Minden részszerponton belül az értékelési pontszám a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül arányosításra.

Részszerpontok:

Súlyszámaik:

Nettó ajánlati ár:

70

Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %): 15

Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap): 15

Ajánlatkérő az 1. részszerpont esetén a fordított arányosítás, a 2. és a 3. részszerpont esetén az egyenes arányosítás értékelési módszert alkalmazza.

Az 1. részszerponttal kapcsolatban:  $A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált} * (100-1) + 1$

A 2. és 3. részszerponttal kapcsolatban:  $A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb} * (100-1) + 1$

### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

„TÁPIÓMENTI” Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2251 Tápiószecső, Széchenyi Utca 50

11815011213

Nettó ajánlati ár (HUF): 224 991 960

Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %): 15

Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap): 0,8

### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván

igénybe venni:

bontási munka, szegély építés, aszfaltozás

**V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:**

Az ajánlat benyújtásakor nem ismert.

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

**V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

## VI.szakasz: Kiegészítő információk

### VI. szakasz: Kiegészítő információk

#### VI.1) További információk

**VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdetre:

2021.11.19

Lejárata:

2021.11.24

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:**

2021.11.05

**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:**

2021.11.18

**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:**

**VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:**

**VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:**

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

## ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

---

Eljárási cselekmény típusa ↕	Indítás dátuma ↕	Indító felhasználó ↕
------------------------------	------------------	----------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

Fedezet (nettó HUF):		222 659 689 Ft			Becsült érték (nettó HUF):			181 004 232 Ft			Árkülönbőség (nettó HUF):			2 332 271 Ft		
ÖSSZESÍTŐ - „Budapest, XV. Kerület Kemény I. utca útfelújítás kivitelezési munkái” Ajánlattevők / Ajánlatok / Pontszámok																
Bírálati szempontok		Súlyszám	Profunda BAU Építőipari Kft. (1221 Budapest, Leányka u. 36.)			BURKOLAT-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (1172 Budapest, Jásztelek utca 25.)			TÁPIÓMENTI Kft. (2251 Tápiószecső, Széchenyi utca 50.)			ÁR-LA Magyarország Kft. (1164 Budapest, Szabadföld út 79.)				
			Ajánlat	Pontszám	Súlyozott pontszám	Ajánlat	Pontszám	Súlyozott pontszám	Ajánlat	Pontszám	Súlyozott pontszám	Ajánlat	Pontszám	Súlyozott pontszám		
1.	Nettó ajánlati ár	70	231 612 295	97,17	6801,91	233 092 902	96,56	6759,15	224 991 960	100,00	7000,00	235 739 314	95,49	6684,06		
2.	Minőségi szempont															
2a	Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %)	15	10	67,00	1005	10	67,00	1005,00	15	100,00	1500,00	10	67,00	1005,00		
2b	Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap - max. 1%/naptári nap)	15	0,25	31,94	479	0,25	31,94	479,06	0,80	100,00	1500,00	0,3	24,76	371,40		
Súlyozott összesített pontszám:					8 285,98	8 243,22			10 000,00			8 060,46				
					II.	III.			I.			IV.				