
KÖLTSÉGBECSLÉS

Építési és bontási munkák Menny. A+D Összesen Megjegyzés

MEGLÉVŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS 
CUKRÁSZDA BONTÁSA 620 m2 10 000 Ft 6 200 000 Ft

Fajlagos bontási költség

MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZÖNSÉG 
TERÜLETEI 1 780 m2

300 000 Ft 534 000 000 Ft
Fajlagos építési költség

MŰVELŐDÉSI HÁZ KISZOLGÁLÓ 
TERÜLETEI 860 m2

200 000 Ft 172 000 000 Ft
Fajlagos építési költség

PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA  (27 db 
parkolóra) 675 m2

20 000 Ft 13 500 000 Ft
Fajlagos építési költség

nettó 725 700 000 Ft

bruttó 921 639 000 Ft
Tervezési költségek:

Épület tervezésének generál díja 25 689 780 Ft Bekerülési költség alapján számolt 
tervezési díj, generál vázlaterv, 
építésiengedélyezési terv, kiviteli 
tervek készítésére.

Tervezési költségek összesen: nettó 25 689 780 Ft

bruttó 32 626 021 Ft

Kivitelezés bonyolítási díja 21 771 000 Ft Tervellenőrzés, kivitelezés 
előkészítésének, kivitelező 
kiválasztásának, kivitelezés alatti 
műszaki felügyelet, pénzügyi 
felügyelet, átadás-átvétel 
bonyolításának díja, tervezői 
művezetés. Bekerülési költség 
alapján.

Egyébb költségek összesen: nettó 21 771 000 Ft

bruttó 27 649 170 Ft

nettó 773 160 780 Ft

bruttó 981 914 191 Ft

Építési munkák összesen:

4. számú melléklet

Egyébb költségek:

A beruházás várható (becsült) nettó költsége

Újpalotai Közösségi Ház építéséhez és a Fő tér környezetalakításához



Környezetrendezési munkák:

FŐ TÉR KÖRNYEZET ALAKÍTÁS 11 315 m2 15 000 Ft 169 725 000 Ft Fajlagos építési költség

PARKOLÓLEMEZ (27 db parkolóra) 675 m2 80 000 Ft 54 000 000 Ft
Fajlagos építési költség

MEGLÉVŐ PAVILONOK BONTÁSA
330 m2 10 000 Ft 3 300 000 Ft

Fajlagos bontási költség

PAVILONOK; (1db nyílvános wc-vel); 

(11 db = 6x30 m2 + 4x25 m2 + 1x30 

m2) 310 m2
80 000 Ft 24 800 000 Ft

Fajlagos építési költség

nettó 251 825 000 Ft

bruttó 319 817 750 Ft

Tervezési költségek:

Környezetrendezés tervezésének 
generál díja

11 029 935 Ft Bekerülési költség alapján számolt 
tervezési díj, generál vázlaterv, 
építésiengedélyezési terv, kiviteli 
tervek készítésére.

Tervezési költségek összesen: nettó 11 029 935 Ft

bruttó 14 008 017 Ft

Kivitelezés bonyolítási díja 7 554 750 Ft Tervellenőrzés, kivitelezés 
előkészítésének, kivitelező 
kiválasztásának, kivitelezés alatti 
műszaki felügyelet, pénzügyi 
felügyelet, átadás-átvétel 
bonyolításának díja, tervezői 
művezetés. Bekerülési költség 
alapján.

Egyébb költségek összesen: nettó 7 554 750 Ft

bruttó 9 594 533 Ft

nettó 270 409 685 Ft

bruttó 343 420 300 Ft

Környezetrendezési munkák összesen:

Egyébb költségek:

A beruházás várható (becsült) nettó költsége


