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  Pályázó aláírása 

Lakás helyreállítás műszaki tartalma és 

költségbecslése 

a Budapest XV. kerület Arany János u. 4. fsz. 10. számú  

önkormányzati tulajdonú ingatlan 

felújítási munkáihoz 

 

Bérlő finanszírozásában készülő felújítási feladatok: 
 

 fal- és mennyezetfestő, valamint csőmázolási munkák…..munkálat költsége, bruttó: 140.000,- Ft 

 

- Tartalmazza a falak és mennyezet falfestékkel történő lefestését (minimálisan két réteg, de a 

fedő megjelenés eléréséig kenve). A gépészeti fémcsövek mázolási munkái tartalmazzák azok 

portalanítását, alap és fedőmázolását. 

 

 homlokzati nyílászárók ….………..……………………….……………….munkálat költsége, bruttó: 40.000,- Ft 

 

- Tartalmazza a fa tokok és nyílószárnyak lecsiszolását, passzítását, tömítő fakitt pótlásával, 

alapozó, majd zománcfestésével, szerelvények pótlását és beszabályozását, törött és repedt 

üvegek cseréjét (3 m2). 

 

 bejárati ajtó cseréje………….......................………………………..munkálat költsége, bruttó: 180.000,- Ft 

 

- Tartalmazza a bejárati ajtó cseréjét, a zárszerkezettel és ajtólappal együtt MABISZ 

minősítéssel rendelkező hőszigetelt kivitelű bejárati ajtóra.  

 

 beltéri ajtók felújítása…………….………..………..…….................. munkálat költsége, bruttó: 30.000,- Ft 

 

- Tartalmazza a belső ajtók felújítását, tartalmazza a tokok és nyílószárnyak passzítását, tömítő 

fakitt pótlásával, szerelvények pótlását és beszabályozását (2 db).  

 

 bútor asztalos munkák ………………………………………………………munkálat költsége, bruttó: 80.000,- Ft 

 

- Tartalmazza a meglévő konyhabútor cseréjét. 
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  Pályázó aláírása 

 

 hideg- melegburkolatok cseréje……………………………..……… munkálat költsége, bruttó: 390.000,- Ft 

 

- Tartalmazza a fürdőszobában a padlólap bontását, helyette új kerámia padlólap beépítését, 

valamint fali csempe kiépítését (19 m2). 

- Tartalmazza a konyha falburkolat és padlóburkolat cseréjét. (10m2) 

- Tartalmazza a lakószoba a padlóburkolat cseréjét, aljzatbeton készítését, laminált 

padlóburkolat beépítését, párazáró fóliával, szegélyléc kialakítással (17 m2). 

- Tartalmazza a zuhanytálca gépészeti vezetékei számára előtétfal készítését (5 m2). 

 

 gipszkarton fal építése………………………………………….…..……… munkálat költsége, bruttó: 80.000,- Ft 

 

- Tartalmazza az új kialakítású fürdőszoba számára gipszkarton fal építését. (7,5 m2). 

 

 elektromos hálózat……………………………………………….………… munkálat költsége, bruttó:450.000,- Ft 

 

- Tartalmazza az elektromos hálózat teljeskörű felújítását (vezetékek cseréje – 

kábelcsatornában vezetve; új szerelvények felszerelése; új lámpatestek felszerelése; új 

elosztótábla felszerelése és 1 db antenna csatlakozó kiépítése), akkreditált cég által 

kibocsátott érintésvédelmi jegyzőkönyv készítésével együtt. 

 

 víz-és csatornahálózat felújítása….……………………….………… munkálat költsége, bruttó:400.000,- Ft 

 

- Tartalmazza a konyhában lévő mosdó megszűntetését, fürdő helyiségben új zuhanyzó és 

mosdó kialakítását, a meglévő vizes berendezési tárgyak és szerelvények cseréjét,  víz- és 

csatornavezetékekkel, csaptelepekkel, sarokszelepekkel, mosógépcsatlakozással, szifonokkal, 

leeresztő-szelepekkel, bojler gépészeti bekötésével, zuhanygarnitúrával, horonyvéséssel, 

horony-helyreállítással, kiegészítő szakipari tevékenységekkel, gépészeti apróanyagokkal, WC 

és  WC-öblítés cseréjét víz és csatorna oldali csatlakozással, tartozékokkal. 

 Gázüzemű berendezések…………………………………….…….… munkálat költsége, bruttó:180.000,- Ft      

-  Tartalmazza a meglévő gáztűzhely cseréjét, a konyhai gázkonvektor cseréjét, a szobai 

gázkonvektor felülvizsgálatát, karbantartását,  új készülék-elzáróval, flexibilis bekötőcsővel. A 

munkálatokat a Fővárosi Gázművek előírásai szerint kell elvégezni.  

 

 kapilláris vízfelszívódás kiküszöbölése…………...............…… munkálat költsége, bruttó:350.000,- Ft 

  

- Tartalmazza a vizes falszakasz utólagos injektálással történő vízszigetelését, valamint 

vakolatcseréjét 1m magasságig lélegző- páraáteresztő vakolatanyaggal. 
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  Pályázó aláírása 

 bontási munkák…………...................................................…… munkálat költsége, bruttó: 15.000,- Ft 

 

- Tartalmazza a bejárat előtti előtető bontását. 

 

Egyéb kikötések: 
 

 Bérlő által végzendő kiviteli munkák költségei bérlő vállalása alapján teljes mértékben Bérlőt 

terhelik. Ezek megtérítéseire vagy bérleti díjba történő beszámítására sem most, sem a 

későbbiekben nincs lehetőség. 

 Bérlő tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkák időtartama alatt a bérbeadó műszaki ellenőre 

többszöri ellenőrzést tart. A Bérlő köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, és a műszaki ellenőr 

szakmai előírásait betartani. 

 Bérlő a számára előírt munkák teljesítését követően köteles azt készre jelenteni.  Bérbeadó 

műszaki ellenőre műszaki átadás-átvétel keretén belül szemrevételezi a munkák készültségét, 

minőségét, és megvizsgálja a Bérlő által átadott dokumentumokat. Mennyiségi és/vagy minőségi 

hiányosság esetén műszaki ellenőr határidő kitűzésével felszólítja a Bérlőt a hiányosságok 

pótlására. A műszaki átadás-átvétel a munkák szakszerű befejezésekor, és a dokumentumok 

maradéktalan átadását követően zárul.  

 A munkavégzés szakszerűségéről a Bérlő köteles gondoskodni (pl. szükség esetén szakember 

igénybevételével). A szakszerűtlen munkavégzés miatti többletköltségek a Bérlőt terhelik. 

 A Bérlő a saját maga és az általa alkalmazott kivitelezők tevékenysége során a munka- és 

egészségvédelmi előírások betartásáért, valamint a munkavégzéssel összefüggésben esetleg 

keletkező károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 

Adatok és becsült költségek: 

 Lakás elosztása: Konyha+előszoba, fürdő+Wc, lakószoba 

 Felújítás becsült költsége bruttó: 2.335.000 Ft,- 

Összeállította:  Répay Gábor – Tóth Szilárd – Szabó Dániel – Csató Gábor / Palota Holding Zrt. / 2016.02.23 

 

 


