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BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI 
ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTER 

Az ülés száma: .2/VG-16 12017. 
Az ülés ic:qxmtja: 2017. december 13. 

ELŐTERJESZTÉS 

Jóváhagyott előterjesztés 

„Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat, mint 
Ajánlatkérő által „Csapadékcsatorna létesítése Budapest, XV. kerület, Kovácsi Kálmán 

tér - Töltés utca - Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon ((HRSZ.: 88442, 88195, 
88193/3, 88193/2), ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli és engedélyezési terv 

alapján" tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról 

Tisztelt Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság! 

Budapest füváros XV. kerületi Önkormányzat Képviseö-testülete által elfogadott, a 2017. évi 
költségvetésDl szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet értelmében a Budapest, XV. 
kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés utca - Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon ((HRSZ.: 
88442, 88195, 88193/3, 88193/2) megvalósítandó csapadékcsatorna megépítése érdekében az 
építési beruházás kivitele;qét közbeszerzési eljárás alapján kell kiválasztani. 

Jelen efterjesztés a „Budapest füváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat, mint Ajánlatkén által „Csapadékcsatorna létesítése Budapest, XV. kerület, 
Kovácsi Kálmán tér - Töltés utca - Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon ((HRSZ.: 88442, 
88195, 88193/3, 88193/2), ajánlatkéő által rendelkezésre bocsátott kiviteli és engedélyezési 
terv alapján" tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását tartalmazza. 

2007. év óta valamennyi nemzeti értékhatárt eléő, vagy azt meghaladó érté1ü, továbbá a 
közösségi értékhatárt eléő, vagy azt meghaladó értélií nyílt közbeszerzési eljárásunkat teljes 
egészében elektronikus úton bonyolítjuk le. 

A költségvetésben 25.000.000,- Ft forint áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására, ami 
indokolja a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazását. 

Az efterjesztés melléklete tartalmazza a vállalkozó kiválasztására vonatkozó ajánlattételi 
felhívást, valamint a teljes dokumentációt. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a felhívást áttanulmányozni, véleményezni és elfogadni 
szíveskedjék. 

Budapest, 2017. december „ C'°:f;, 

Mellékletek: 
1. Eljárást megindító felhívás 
2. Műszaki leírás 
3. Dokumentáció 
4. Vállalkozási szerződés tervezet 

L/_ 

Hajdu László 
ol ármester 



Témafelelős: Jegyzői Iroda ~ ~· J '-1 \ 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és 
Vagyongazdálkodási Bizottsága, az előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja a 
„Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat, mint 
Ajánlatkérő által „Csapadékcsatorna létesítése Budapest, XV. kerület, Kovácsi Kálmán tér -
Töltés utca - Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon ((HRSZ.: 88442, 88195, 88 193/3, 
88193/2), ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli és engedélyezési terv alapján" 
tárgyú, a Kbt. 115. § ( 1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását. 
A bizottság fe lkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eljárás megindítása érdekében. 

Határidő: 

Felelős: 

2017. december 14. 
polgármester 

A határozat elfogadásához név szerinti szavazás és egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Jogszabályi hivatkozás: 
A közbeszerzésekrő l szóló 20 15. évi CXLIII. tv. 11 2. § (1) bekezdés b) pont; 
A képvise lő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 2 1/2004 . ( IV. 30.) ök. rendelet 1. § b) pont. 
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Képviselői Csoportnak 
leadva 

. hó ...... -n 



BUDAPEST FÖVÁROS XV. KER .. LET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

A KBT.115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

1) Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe): 

Hivatalos név: BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, UJPALOTA 
ÖNKORMÁNYZAT 

Postai cím: Bocskai u. 1-3. 

Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1153 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont: Jegyzői Iroda 

Címzett: Dr. Trinn Miklós 
Telefon: +06-1-305-3224 

E-mail: trinn.miklos(@bQxv.hu Telefax: +36-1-307-4008 

2) Az eljárás 115. § (1) bekezdés szerinti jogcíme: 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján, ha az építési beruházás becsül t értéke nem éri el a nettó 
háromszázmillió forintot aj ánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt elj árás nemzeti 
eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is. 

3) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást elektronikus úton küldi meg közvetlenül az 
Ajánlattevők részére. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációt az ajánlattételi fe lhívás 
megküldésével egyidejű leg bocsátja Ajánlattevők részére azzal, hogy a műszaki tartalom az 
ajánlattételi határidőig korlátlanul és térítésmentesen hozzáférhető a www.bpxv.hu honlapról a 
következő helyről : http://www.bpxv.hu/onkormanyzati-kozbeszerzesek. A közbeszerzési 
dokumentumok másra át nem ruházhatók és nem publikálhatók. 

4) A közbeszerzés tárgya illetőleg mennyisége (Nómenklatúra): 
Tárgy: Csapadékcsatorna létesítése Budapest, XV. kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés utca -
Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon ((HRSZ.: 88442, 881 95, 88193/3, 88 193/2), ajánlatkérő 
által rendelkezésre bocsátott kiviteli és engedélyezési terv alapján. 

A részletes mennyiségeket a mellékelt műszaki leírás tartalmazza. Aján l attevőnek el kell 
készítenie és ajánlatának részeként be kell nyújtania az Ajánlatkérő által közreadott 
(közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában szereplő), illetve a 
http://www.bpxv.hu/onkormanyzati-kozbeszerzesek linkről elérhető árazatlan költségvetés 
beárazott példányát. A műszaki leírásban és a költségvetésben azon termékek, áruk esetén, 
amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, minden esetben elfogadható az 
azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is. 

Nómenklatúra: Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék: 45247 110-4 

4524711 2-8 
451 12000-5 
451 12400-9 
45 11 2700-2 
45113000-2 
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5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: 
Átalányáras vállalkozási szerződés. A szerződéstervezetet a dokumentáció tartalmazza. 

6) A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama : A munkaterület átadásátó l számított 
legfeljebb 105 nap 

7) A teljesítés helye: 
Budapest, XV. kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés utca - Harsányi Kálmán utca 

8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei , illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való 
hivatkozás: 
A váll alkozási díj összegét Megrendelő a közbeszerzésekről szó ló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 135. § (3) bekezdése, valamint a Ptk. 6: 130. § (1)-(3) bekezdései alapján, az 
általa igazolt számla szerint. a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással teljesíti a 
Vállalkozó bankszámlaszámára. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 
Ajánlatkérő fe lhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 
rendjéről szóló 2003. év i XCI I. törvény 36/A. § rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az 
alvállalkozók esetében alkalmazni kell. 
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifi zetés devizaneme a magyar forint (HUF). 
Csak első osztályú, kifogástalan minőségű, ajánlatkérő képviselője által igazolt kivitelezés 
számolható el. 

9) Annak meghatározása, hogy az Ajánlatkérő biztosít-e részajánlattételi lehetőséget: 

em 

10) Annak meghatározása, hogy az Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 
em 

J 1) Az ajánlatok értékelési szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány 
szerinti bírálati szempontok alapján bírálja el: 

Rész-szempontok: 
1. Nettó ajánlati ár: 
2. Az ajánlattételi felhívásban megjelöltnél 

korábbi teljesítési határidő (max. 30 naptári nap): 
3. Késedelmi kötbér mértéke (min. 0,25 %/naptári nap -

max. 1 %/naptári nap) 

Súlyszámaik: 
60 

20 

4. Meghiúsulási kötbér mértéke (a nettó vállalkozói díj min. 10 % - max. 25 %) 
10 
5 
5 5. Jótállási idő vállalása (min. 120 hónap - max. 180 hónap): 

12) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám: Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-1 00-ig. A 
legjobb tartalmi elem kapja az értékelési pontszám maximumát. Minden részszemponton belül az 
értékelési pontszám a megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül arányosításra. 

13) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a 12) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 
megadásra kerül: 
Abban az esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezőbb: 
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min 
Abban az esetben, ha a magasabb érték a kedvezőbb: 
P = (A vizsgált / A legjobb)* (P max - P min) + P min 
ahol: P: a vi zsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max : a pontskála fe lső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a lege lőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
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14) Kizáró okok: 
K/ 1 Az eljárásban nem lehet aj ánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62. § ( 1) és (2) bekezdésében fog lalt kizáró 
okok bármelyike fennáll. 

K/2 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 63. § (1) bekezdés 
szerinti kizáró ok áll fenn. 

Megkövetelt igazolási mód: 
K/ 1-2 Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásában gazdasági szereplőnek a 
3211201 5. (X. 30.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Korm. rendelet/ 17. § (1) bekezdése alapján 
egyszerű nyilatkozatot kell benyúj tania arról, hogy nem tartozik a fe lhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

15) A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása: 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást, figyelemmel a Kbt. 11 5. § (6) 
bekezdésére is. 

16) Kiegészítő tájékoztató 
A Kbt. 56. § értelmében az Aján l attevők az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az Aján latkérőtől. 

A kiegészítő tájékoztatást az aj ánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az 
Ajánlatkérő megadni. 
Kiegészítő tájékoztatást elektronikusan a porcsalmy.katalin@bpxv.hu címre küldött levélben lehet 
kérni . Kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti levelet szerkeszthető (word) formátumban is 
szíveskedjenek megküldeni. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás 
részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni . 

17) Az ajánlattételi határidő: 
Az ajánlatot legkésőbb 2018. január 25. 10°0 óráig kell benyújtani. 

18) Az ajánlat benyújtásának címe, módja: 
Az ajánlatokat a 11 53 Budapest, Bocskai u. 1-3 ., B épület 127. számon kell benyújtani 
személyesen vagy postai úton. 
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére a felhívásban megjelölt helyen, az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az 
aj ánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli . 

19) Az ajánlattétel nyelve, azzal, hogy a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden 
esetben biztosítani kell: magyar 

20) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem, 2018. január 25, 10°0 

21) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek. 

22) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama /valamennyi rész tekintetében/: 
Ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig kötve van. 

23) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások /valamennyi rész tekintetében/: 
Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot Ajánlattevőtől. 

24) A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk /valamennyi rész 
tekintetében/: 
a) Késedelmi kötbér 
b) Hibás teljesítési kötbér 
e) Meghiúsulási kötbér 

3 



- 4 -

25) A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok: ------

26) A tárgyalás időpontja: ------

27) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről, a szerződéskötés tervezett időpontja /valamennyi 
rész tekintetében: 
Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján táj ékoztatja Ajánlattevőt a döntésérő l. A szerződéskötés 

tervezett időpontja: 2018. február 28. 

28) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. december 14. 

29) Egyéb információk: 

1) Az ajánlatok összeállításánál az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított 
dokumentációban, valamint - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyéb jogszabályok előírásaiban 

foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni. 

2) Az ajánlatot 1 papír alapú eredeti és 1 elektronikus másolati példányban, nem bontható 
kötésben, a cégjegyzésre jogosított által, folyamatos (minden írott és adatot tartalmazó 
oldalon feltüntetett) o ldalszámozással és oldalankénti szignálással ellátottan, zárt 
csomagolásban kell benyújtani a következők feltüntetésével: 

- Ajánlattevő neve, címe 

- Ajánlatkérő neve címe 

- „Csapadékcsatorna létesítése Budapest, XV. kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés 
utca - Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon" 

- „Ajánlattételi határidő : 2018. január „ „, 10:00 óra." 

- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel." 

3) Az ajánlatot az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni . 

4) Az aj ánlatot a megküldött mintanyomtatványok felhasználásával kell elkészítenie. 

5) Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 

6) Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani . A fordítás tartalmának helyességéért az 
aj ánlattevő felelős . Ajánlatkérő kizáró lag a fordítást vizsgálj a. 

7) Az aj ánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 
szerep lővel , amelynek az Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

8) Az elj árás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése 
szerint, az errő l hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 
munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű 
megküldésével tájékoztatja az Ajánlattevőket. 

9) Ahol Ajánlatkérő az ajánlattétel során valamely dokumentum benyújtását írja e lő, a 
dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 
benyújtandó nyilatkozatot, amelynek csatolása eredetben szükséges. 

10) A Kbt. 66. § ( 4) bekezdése értelmében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról , fej lődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül. 

11) A Kbt. 66. § (5) bekezdése értelmében az Ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely 
tartalmazza a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. 
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12) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján, hogy Ajánlattevőnek meg kell jelölnie 
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyeknek teljesítéséhez az Ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni. 
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

13) A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint 
a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

14) A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 
haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében 
való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

1 S) A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésének 
időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles előzetesen az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, 
vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a megel őző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. 

16) A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 
igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt. 

17) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötését megelőzően szükséges csatolnia integrált 
pénzügyi és műszaki (tervezett) ütemtervét. 

18) Közös ajánlattétel esetén, az Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 35-36. §-ában előírtakat. 

19) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás 
eredménytelenségére vonatkozóan. 

20) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli 
meg közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
létrehozását. 

21) Az ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi összegű összkockázatú vagyon-és 
fe le lősségbiztosítással (C.A.R.) kell rendelkeznie, amely biztosítási kötvényt a nyertes 
aján lattevőnek legkésőbb a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül az Ajánlatkérő 
részére át kell adnia. A biztosítási kötvénynek 10 millió forint/káresemény mértékű, 

30.000.000 forint/év összegre kell szólnia. 

22) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban megadott valamennyi 
határidő helyi, budapesti idő szerint értendő (www.pontosido.hu). 

23) Ajánlatkérő Ajánlattevő figyelmébe ajánlja az alábbi jogszabályokat 
- a közbeszerzési elj árásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 32112011. (X. 30.) 
Korm. rendeletet, 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, 
- a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről szóló 27/2016. (IX. 14.) MVM 

rendeletet. 

24) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről , amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítés 
során meg kell felelni. 
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25) Ajánlattevő köteles az aj ánlatában a felolvasólapon megadott ajánlati ár alátámasztására 
részletes - az Ajánlatkérő által megadott - költségvetést csatolni . A költségvetésbe tételt 
módosítani vagy átírni, annak mennyiségét megváltoztatni nem lehet, kivéve, ha arra az 
Ajánlatkérő kifejezett engedélyt és iránymutatást ad. Ellenkező esetben az Ajánlatkérő által 
kiadott költségvetéstől eltérő tartalmú költségvetés esetén az ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet a Kbt . 7 1. § (8) bekezdés b) pontjára. 

26) Ajánlattevő csak forintban tehet ajánlatot, egész számra kerekítve. 

27) Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírás­
mintá(i)t annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szerep lő nyilatkozatokat 
ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szerep lő képviseletére jogosult személy írta alá. 

28) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési elj árás esetén a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 
[ =ún.„e-tértivevény" és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye" elnevezésű dokumentum 
1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem" 
elnevezésű dokumentum l nyomatott példánya (mellékletek nélkül)). 

29) Meghatalmazotti képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erej ű magánokiratba 
foglalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. 

30) Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok és iratok listáját, valamint a szerződéstervezetet az 
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

31 ) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét az ajánlattételi dokumentáció valamint a 
műszaki leírás részletes és alapos áttanulmányozásának fontosságára. 

32) Ajánlott igazolás és nyilatkozatminták a jelen dokumentációban szerep l ő 

„Mintanyomtatványok" cím alatt megjelö lt mintanyomtatványok. 

33) Ajánlatkérő formai hibának minősíti különösen az elektronikus adathordozón szereplő, az 
ajánlattal mindenben megegyező elektronikus példányok hiányát, az elektronikus 
adathordozón szereplő, de papír alapon le nem adott példányokat, az esetlegesen nem 
cégszerű aláírásból eredő hiányokat (pl. bélyegző lemaradása), az oldalszámozások hiányát, 
oldalankénti szignálás hiányát. 

34) Ajánlattevőnek csato lnia szükséges nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus másolati 
példány mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal. 

35) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyil atkozatát a közbeszerzési dokumentációban megadott 
mintanyomtatvány szerint arró l, hogy átlátható szervezetnek minősül. 

36) A tárgyi közbeszerzési eljárásban az építési beruházás becsült értéke és a pénzügyi fedezete 
nettó 25.000.000.-Ft + ÁFA összeg. 

6 



„Csapadékcsatorna létesítése 
Budapest, XV. kerület, Kovácsi Kálmán 
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1. Altalános információk 

1. Útmutató 

Jelen dokumentáció célja az, hogy segítséget nyújtson az ajánlatot benyújtók 
számára ajánlatuk elkészítéséhez. 

Külön felhívjuk a pályázók figyelmét a következőkre: 

1) Az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt, annak minden mellékletét 
egymással összevetve tanulmányozzák át, és ajánlatukat a jogszabályi 
rendelkezések és az Ajánlattevőkkel szemben támasztott követelmények 
figyelembe vételével tegyék meg. 

2) Az Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívást a legjobb tudása szerint állította 
össze, azonban az Ajánlattevő köteles az ajánlatához szükséges valamennyi 
lényeges kötelezettségről , jogról és tényről külön is meggyőződni. 

3) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 
költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától, 
vagy kimenetelétől függetlenül , Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető 

felelőssé, vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban . 
4) Amennyiben a dokumentáció mintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, vagy kért 

információra vonatkozóan, a nyilatkozatot a minta szerint kell megtenni, és azt 
cégszerűen aláírva , az ajánlat részeként benyújtani. A benyújtandó ajánlatot 
szintén cégszerűen kell aláírni. 

5) Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő, 
vagy azoktól, illetve a Kbt. előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat 
érvénytelenségét, vagy az Ajánlattevő kizárását vonja maga után. 
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2. Ajánlatkérő adatai 

Ajánlatkérő neve: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, 
Újpalota Önkormányzat 

Ajánlatkérő címe: 
web oldala: 

1153 Budapest, Bocskai út 1-3. 
www.bpxv.hu 

Az ajánlatkérő képviseletében eljár: 
Szervezet: Dr. Trinn Miklós 
Cím: 1153 Budapest, Bocskai út 1-3. 
Telefon: 305-3224 
Telefax: 307-4008 
e-mail: trinn .miklos@bpxv.hu 

3. Kapcsolattartás 

A közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő kapcsolattartója: 

Szervezet: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Főosztály 

Név: 
Telefon: 
Telefax: 
e-mail: 

Benedekné Bagyinszki Márta osztályvezető 
305-3193 
305-3198 
benedekne.marta@bpxv.hu 

Távolléte esetén az általa felhatalmazott személy, vagy személyek. 

4. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve 

Az ajánlat és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. 
Az ajánlatot képező dokumentum minden elemének magyar nyelvűnek kell lennie. 
Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat hivatalos magyar fordítással kell 
csatolni. Fordításból származó eltérés esetén, a szöveg magyar változata az 
irányadó. 
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5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja 
meg azon szervezeteket, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat 
a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti azon követelményekről, amelyeknek 
a teljesítése során meg kell felelnie. 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel. : +36-1-476-1100 Fax: +36-1-476-1390 Honlap: www.antsz.hu 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
Postacím: 1539 Budapest, Pf: 675 
Telefon: +36 1 224 9100 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 
Székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4 . 
Tel .: +36-1- 299-9090 
Fax: +36-1- 299-9093 
Honlap: www.ommf.gov.hu 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
Tel. : +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
E-mail: hivatal@mbfh.hu Honlap: www.mbfh.hu 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 
Telefonszám:06-1-795-1400 
Telefax: 06-1-795-0716 
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm. gov.hu 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75. 
Tel.: +36-1 -303-9300 
Fax: +36-1-210-4255 
Honlap: www.munka.hu ; http://www.ommf.gov.hu/index.php 

Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) 
elérhetőségek Tel. : 06-80/204-292 és információs elektronikus postacímén: 
E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 
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II. Részletes ajánlati kiírás 
Az aján lattevőnek a benyújtásra kerülő ajánlatot az e fejezetben rögzített igényeknek 
mindenben megfelelő válaszként, teljes körűen , hiánytalanul és áttekinthetően kell 
megtennie. 

1. Az eljárás tárgya 

Csapadékcsatorna létesítése Budapest, XV. kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés utca 
- Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon ((HRSZ. : 88442, 88195, 88193/3, 88193/2) , 
ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli és engedélyezési terv alapján. 

2. Pénzügyi ellenszolgáltatás I díjfizetés kérdései 

Ajánlattevőnek kereskedelmi ajánlatában meg kell adnia az ÁFA nélküli ajánlati 
egységárat, az ÁFA értéket, valamint a bruttó ajánlati egységárat. 

3. Az Ajánlatok értékelése 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az ajánlattételi felhívás 11 . pontjában 
meghatározott bírálati szempont alapján értékeli. 

4. A benyújtandó Ajánlat felépítése 

Az ajánlatokat a következő tartalmi struktúrában kell összeállítani: 

1) Fedőlap ; 

2) Tartalomjegyzék; 
3) Cégszerűen aláírt felolvasólap (a mellékelt minta szerint); 
4) Kereskedelmi ajánlat 

(Az itt feltüntetett adatoknak összhangban kell lenniük az ajánlat felolvasólapján 
lévő adatokkal, ellenkező esetben Ajánlatkérő a számára kedvezőbbet tekinti 
érvényesnek.) 

5) Ajánlattevői nyilatkozat az eljárás feltételeinek elfogadásáról (a mellékelt minta 
szerint); 

6) Jogi helyzetre vonatkozó nyilatkozatok (fő- és alvállalkozók vonatkozásában), 
és igazolások az ajánlattételi felhívás alapján; 

7) Ajánlattevő képviseletére jogosult személyek aláírási címpéldányai; 
8) Az ajánlat tárgyának, a kapcsolódó szolgáltatásoknak, valamint a teljesítés 

feltételeinek részletes ismertetése; 
9) Árazott költségvetés 

(Az itt feltüntetett adatoknak összhangban kell lenniük az ajánlat 
felolvasólapján, illetőleg a kereskedelmi ajánlatban lévő adatokkal , ellenkező 
esetben Ajánlatkérő a számára kedvezőbbet tekinti érvényesnek.) 

10) Egyéb információk 
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Ill. Sablonok és nyilatkozatminták 

FELOLVASÓLAP 

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 
által „Csapadékcsatorna létesítése Budapest, XV. kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés 
utca - Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon ((HRSZ.: 88442, 88195, 88193/3, 
88193/2), ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli és engedélyezési terv 
alapján" tárgyában megindított, a Kb. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési 
eljárás keretében benyújtott ajánlatunk főbb tartalmi elemei a következők : 

Cég neve: 

Cég székhelye: 

KKvt. szerinti minősítése : 

Cégjegyzésre jogosult vezetők neve, beosztása, telefonszáma, telefaxszáma, e-mail 
címe: 

Nyilatkozattételre jogosult személy telefonszáma, telefaxszáma, e-mail címe: 

Ajánlati ár (HUF): 

Bruttó ajánlati ár (Ft) 

Csapadékcsatorna létesítése Budapest, 
XV. kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés 

utca - Harsányi Kálmán utca közötti 
szakaszon ((HRSZ.: 88442, 88195, 
88193/3, 88193/2), ajánlatkérő által 
rendelkezésre bocsátott kiviteli és 

engedélyezési terv alapján 

Budapest, 2018. 

cégszerű aláírás 
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KERESKEDELMI AJÁNLAT 

Ajánlati ár ÁFA Bruttó 
(Ft) (Ft) ajánlati ár 

(Ft) 

Csapadékcsatorna létesítése Budapest, 
XV. kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés 

utca - Harsányi Kálmán utca közötti 
szakaszon ((HRSZ.: 88442, 88195, 
88193/3, 88193/2), ajánlatkérő által 
rendelkezésre bocsátott kiviteli és 

engedélyezési terv alapján 

Budapest, 2018. 

cégszerű aláírás 
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Ajánlattevői nyilatkozat 
(a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján) 

Tisztelt Ajánlatkérő ! 

Az Önök „Csapadékcsatorna létesítése Budapest, XV. kerület, Kovácsi Kálmán tér -
Töltés utca - Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon ((HRSZ.: 88442, 88195, 
88193/3, 88193/2), ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli és engedélyezési 
terv alapján" tárgyában megindított közbeszerzési eljárásának ajánlattételi 
dokumentációban foglalt feltételeit megvizsgáltuk, azok elfogadását visszaigazoljuk, 
és azokkal mindenben megegyező ajánlatunkat ezennel benyújtjuk. 

Az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény 
gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -
kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi 
dokumentációban, továbbá a kiegészítő iratokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelményt, utasítást, kikötést, feltételt megismertem, megértettem és azokat a jelen 
nyilatkozattal elfogadom. 

Kijelentem továbbá, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki leírásban előírt 

paramétereknek megfelelően teljesítünk. 

Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben kötelezettségként 
válla ljuk a 131 . § - 143. § szerinti előírások érvényesítését. 

Ajánlatunk elfogadása esetén a szerződést megkötjük és a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően vállaljuk a közbeszerzési dokumentumokban, 
továbbá a szerződésben foglaltak határidőben történő teljesítését, a szerződésben 
meghatározott valamennyi feltétel teljesítését. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy Ajánlattevő nemzeti 
vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható 
szervezetnek minősül. 

Jelen nyilatkozatot a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban tett ajánlatom részeként 
teszem. 

Budapest, 2018. 

cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 
62. § (1) és (2) bekezdése, illetve 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró 

okokról 

Alulírott ..... ............ . ..... . ................. , mint a(z) ..... .. .... .. ... ....... ..... .................. . . 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom 

hogy a 
.. ..................... .. ..... .. .... .. ... ............. .. ................ .. .. mint ajánlattevővel 

.. .. ... .... .. ... .. . .. ................. . ....... .... . ... ... .................. mint alvállalkozóval* 

... ....... ... .. ....... .... ... . .... .......... . .... ... ...... . .. ....... .. .. ... .. .. .. ...... az ajánlattevő 

alkalmasságát igazoló gazdasági szereplővel** 

szemben nem állnak fenn 

a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró 
okok, melyek szerint 

az eljárásban nem lehet ajánlattevő , alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő , aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény 

elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. 
évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel , ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban , befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. 
fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti 
hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint 
a Btk. szerinti kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

10 



ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges 
kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig 
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 

e) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény 

elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjog i 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy 
az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon e) vagy g) pontja alapján a bíróság 
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 

tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja 

alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által 
jogerősen megállapított időtartam végéig ; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig ; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a 
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes 
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a 
kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a 
kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszak i leírásnak való 
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett 
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, 
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni , amely jogtalan előnyt biztosítana számára a 
közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig ; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában , a Kereskedelmi 
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 
198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem 
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olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van , vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén , 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel 
fennáll ; 

/) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött 
foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről 

szóló 1996. évi LXXV. törvény 7 /A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből , illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági 
szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 

n) a Tpvt. 11 . §-a , vagy az EUMSZ 101 . cikke szerinti - három évnél nem régebben 
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy 
bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot 
szabott ki; 

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban 
az ajánlattevő a Tpvt. 11 . §-a, vagy az EUMSZ 101 . cikkébe ütköző jogsértést követett 
el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és 
versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági 
Versenyhivatal számára a Tpvt. 11 . §-ába vagy az EUMSZ 101 . cikkébe ütköző 
magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére 
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) 
bekezdése szerinti végzésében megállapította; 

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta 
fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási 
vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította; 

q)súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és 
ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság , vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős 
határozata megállapította. 

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, 
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 
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a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy 
gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti 
hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az 
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, 
akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az 
elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős 
ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az 
elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn 
belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a 
gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, 
cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes 
joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek 
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező , alvállalkozó, illetve nem 
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő , aki 

a) a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeket súlyosan megszegte, és ezt három évnél nem régebben meghozott, 
jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat 
megállapította; 

b) három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította, hogy jogszabályban 
meghatározott szakmai kötelezettségét - a e) pontban meghatározott eset kivételével -
súlyosan megszegte vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet 
etikai eljárása által megállapított, súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző 

cselekedetet követett el; 
e) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt 

szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az 
említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez 
vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, 
vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős 
részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta; 

d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként 
kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben 
három éven belül megállapított szerződésszegést követett el, amelynek során az 
alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési kötelezettségét 
10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az aján latkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. 

Budapest, 2018. 

cégszerű aláírás 

Csak alvállalkozó bevonása esetén! 

•• Csak alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő bevonása esetén 
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Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okokról 

Alulírott ......................................... , mint a(z) .. .. ... .. ........................... .... .... .. . . 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom 

hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az ajánlattevő olyan 
társaságnak minősül , melyet 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén*, egyúttal nyilatkozom, hogy a tényleges 
tulajdonos/ok/ 

neve: 

lakcíme: 

szabályozott tőzsdén jegyeznek* 

Budapest, 2018. 

cégszerű aláírás 

• A vonatkozó alpontot kérjük megjelölni és az első alpont megjelölése esetén az adatokat beírni! 
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Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről 

Alulírott .. .. ....... ........ ....... .. „ ........ mint a(z) .. ... ................... ........................... aján lattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője , a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat által „Csapadékcsatorna létesítése Budapest, XV. 
kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés utca - Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon 
((HRSZ.: 88442, 88195, 88193/3, 88193/2), ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
kiviteli és engedélyezési terv alapján" tárgyában megindított, a Kb. 115. § (1) 
bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás keretében, fe lelősségem tudatában 

kijelentem, 

hogy a(z) ............................................. (ajánlattevő) kizárólagosan az alább felsorolt 
pénzintézeUek/nél vezet számlát: 

Pénzintézet neve Számlavezető fiók címe Bankszámla száma 

Budapest, 2018. 

cégszerű aláírás 

15 



Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján 

Alulírott, . „. „„. „ ....... . ...... „ ....... .. „. mint a(z) „ „ „ „„„„ „ „„ „„ „ „„ „ „ „„ „ „ „„„ ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjában 
foglaltaknak megfelelően, felelősségem tudatában ezennel 

kijelentem, 

hogy a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által „Csapadékcsatorna létesítése Budapest, XV. 
kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés utca - Harsányi Kálmán utca közötti szakaszon 
((HRSZ.: 88442, 88195, 88193/3, 88193/2), ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
kiviteli és engedélyezési terv alapján" tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban 
az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli és engedélyezési terv alapján" 
tárgyú közbeszerzési eljárás követelményrendszerében foglaltak teljesítéséhez a 
következő alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni: 

1) A közbeszerzésnek az a része /részei/, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: szerződést fog kötni (e szervezet, személy 
meghatározása nélkül): 

2) Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és már ismert 
alvállalkozókat 

Alvállalkozó cég megnevezése Alvállalkozó cég székhelye 

Budapest, 2018. 

cégszerű aláírás 

16 



Nyilatkozat 
műszaki-szakmai alkalmassági kritériumnak való megfelelésről 

Alulírott ..... ... .. „ . . ... „ .. ... . . .. .. . ..• . . . . mint a(z) .... .. ................................ ..... . „ •••• • ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője , a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által „Csapadékcsatorna 
létesítése Budapest, XV. kerület, Kovácsi Kálmán tér - Töltés utca - Harsányi Kálmán 
utca közötti szakaszon ((HRSZ. : 88442, 88195, 88193/3, 88193/2), ajánlatkérő által 
rendelkezésre bocsátott kiviteli és engedélyezési terv alapján" tárgyban megindított, a 
Kb. 115. § (1 ) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás keretében, felelősségem 
tudatában 

kijelentem, 

hogy az általam képviselt gazdasági társaság az Ajánlatkérő által az eljárást 
megindító felhívásban meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági kritériumoknak 
maradéktalanul megfelel. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság - figyelemmel a Kbt. 69. § 
(4) bekezdésére - Ajánlatkérő külön felhivására a fenti alkalmassági követelmények 
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat/igazolásokat 
benyújtja. 

Tudomással bírok arról, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25.§ (3) bekezdés 
második mondatat szerint, „ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel 
a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének 
megfelelően előírhatja a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. 

Budapest, 2018. 

cégszerű aláírás 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

25/10. munkaszámú 

CSAPADÉKCSATORNA LÉTESÍTÉSE 

Budapest, XV.ker., Kovácsi Kálmán tér-Töltés utca-Harsányi Kálmán utca 

(hrsz.: 88442, 88195, 88193/3, 88193/2) 

Kivitelezési és engedélyezési terv 

c. terv készítése során az érvényes munkavédelmi-, és biztonságtechnikai rendeleteket, valamint 

a hatósági előírásokat, országos szabványokat betartottuk, azoktól eltérés nem történt. A tervezett 

létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervben említett 

rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a 

biztonságos munkavégzés, illetve üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja a többször módosított 

1993. évi XCLIII. törvény (Mvt.) és a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelete szerint. A 

beruházás biztosítja az élet-, egészségvédelmet, valamint a környezet-, és kulturális 

örökségvédelmet. A létesítmény kielégíti az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSz) rendelet 

előírásait. 

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő esetleges műszaki megoldás alkalmazása esetén a 

szerkezet, eljárás, vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű. 

Tervtő l eltérő kivitelezés esetén tervező fele lősséget nem vállal. 

A tervezett létesítménnyel kapcsolatban szakhatóságokkal, és közműszolgáltatókkal az e lőzetes 

egyeztetések megtörténtek a mellékletek szerint. 

Tanács László 

YZ-T 0 1/3634 

Budapest, 20 17. április 4. 
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Műszaki leírás 

l.,Terv tárgya 

A terv Budapest, XV. kerület kertváros belterületének egy részén a csapadékvíz 
elvezetésének terveit tarta lmazza. A tervre a megbízást a beruházó Budapest Főváros, XV. 
Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) adta. 

A terület csapadékvíz elvezetésére általános tanulmányterv készült 2002. augusztusában 
(Tanács Kft., l 0/02 tervszámon) . A terv meghatározta a vízelvezetési öblözeteket, és a 
tervezendő gerincvezetékek és árkok méretét. A vízrendezés célja a területen keletkező és a 
belterületre hulló csapadékvizek összegyűjtése és elvezetése kártétel nélkül a település befogadó 
rendszereibe. 

Az elmúlt időszak rendkívüli csapadékos időjárás szükségessé tette az érintett rész 
csapadékvíz elvezetésének fejlesztését. A tanulmányterv szerint ennek feltétele a befogadó 
Szilas-patakba való bekötő gerincvezeték kiépítése. Jelen terv e bekötő gerincvezeték 
engedélyezési és kiviteli tervét tartalmazza a hozzátartozó árokrendszer egy rövid szakaszának 
felújításával együtt. 

2., Előzmények 

A kertvárosi rész szétszórt családiházas, kertes beépítésű terület, egyszintes, illetve 
emeletes házakkal. 

A telep közműellátottsága jó, elektromos, ivóvíz, szennyvíz, valamint gázvezeték gerinc és 
elosztóhálózattal rendelkezik. 

A településrész csapadékvíz elvezető hálózata rendezetlen. A meglévő 

árokrendszer/szikkasztóárkok erősen elhasználódottak, felújításra szorulnak. Egyes helyeken, 
ahol nagyobb esőzések után megállt a víz, a vízelvezetést helyi szikkasztással oldották meg úgy, 
hogy a csapadékot kialakított árokszikkasztóra vezetik el, melyek hatékonysága a magas 
talajvízszint miatt rossz. A rossz vízlefolyást fokozzák a feliszapolódások, és karbantartási 
hiányosságok is. 

A kapubejárók változó szélességűek és burkolatúak, egységesség nem mondható el róluk. 

A településrészen főként a záporesemények okozzák a fö kártételeket. Az utóbbi évek 
hirtelen, nagyintenzitású záporait a terület lejtésviszonyai miatt nem volt képes elvezetni, az 
elöntötte a mélyebb területrészeket, kerteket. Az érintett tervezési területen csapadékos 
időszakban rendszeres elöntések fordultak elő. 

A tervhez beszereztük a közműszolgáltatók alaptérképeit. 

A geodéziai felmérést a Tanács Kft. végezte. A magasságok BAL TI feletti alapszinthez 
viszonyítva vannak megadva. A tervezési alaptérkép a Komunálinfo digitális állománya. 

A készített terv illeszkedik a terület általános rendezési tervéhez. 

A tervet előzetesen egyeztettük az FCsM ZRt. Ár-, és Belvízvédelmi Főosztályával (20 10. 
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június 3-án, Dezsény László vízrendezési előadó). 

3., Alapadatok 

3.1, Kiindulási adatok 

A településre létezik általános rendezési terv. 

Mértékadó csapadékhozam az 1 évenkénti 10 perces intenzitású zápor. Az ingatlanokon 
keletkező csapadékot távlatilag helyben kell kezelni (szikkasztani, vagy betározni). A rendszer 
méretezésekor biztonsági tartalékkal számoltunk az ingatlanokról kivezetett csapadékvizek miatt. 

A tervezést az alábbi alapadatokkal kezdtük el: 

Hivatalos helyszínrajz 

M= l :500 szakági térképszelvények 

Komunálinfo egyesített közműhelyszínrajza 

Tanács Kft. 10/02 sz. tanulmányterve 

FCsM ZRt. Szilas-patak szelvénye és vízfolyási adatai 

A csapadékvíz-gerinc méretezését az MI-10-455/2 és a VMS 200/3-79 alapján végeztük. 

3.2, A terület földtani jellemzése, talajmechanika (Apáti Szabó Atti la talajmechanikai 
szakvéleményeinek és adatainak felhasználásával) 

A területre általános és átfogó, célirányos talajmechanikai szakvélemény e terv 
elkészítésével kapcsolatban nem készült. 

3.2.1, Általános földtani viszonyok 

A terület alapkőzete a miocén összlet, anyaga agyag, iszap, finomhomok, illetve ezek igen 
változatos keverékéből áll, melyek vízszintes és függőleges értelemben egyaránt rendszertelenül, 
általában lencsésen kiékelődő településben fordulnak elő. 

A miocén rétegek felszíne a Rákos út - Dugonics út kereszteződése - Rákospalotai 
Köztemető által meghatározott vonaltól délre 10 méternél nagyobb mélységben van, ettől északra 
fokozatosan, - azonban erősen hullámzó felszínnel - emelkedik. 

A legmagasabb a Rákos út - Radda Barnen utca - Csokonai utca közötti szakaszán, ahol a 
felszínt 1.6 méterre megközelíti. 

A miocén rétegekre a Duna pleisztocén korszakban lerakott homokos-kavics üledékei 
következnek. A szemcsés összletben a Duna fokozatos bevágódása következtében különböző 
magasságú teraszok alakultak ki a jelenlegi Duna-mederrel párhuzamosan. A különböző 

teraszokat összekapcsoló „teraszhatároknál" a terep és elsősorban a kavicsfekü szintjében mindig 
j elentősek a szintkülönbségek. A kavicsösszlet itt elvékonyodik, a kavics rovására gyakran a 
homok kerül túlsúlyba. 
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A feltárt szemcsés talajok az alábbi fejtési, illetve tömöríthetőségi osztályba tartoznak: 

Talajnem Fejtési osztály Tömöríthetőség 

Homok talajok II. nehezen tömöríthe tő 

Homokos-kavics III. jól tömöríthető 
Kavicsos közepes homok II . jól tömöríthető 

A munkaárok kiemelése zártsorú dúcolás védelmében történhet. A csatorna fektetésére a 
termett finomhomok ágyazatok megfelelnek. 

A terület éghajlata kontinentális. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az évi 
átlagos csapadékmennyiség 535 mm/m2 körüli, azonban igen szeszélyes elosztású. A legnagyobb 
vízigényű időszakban, június elejétől augusztus közepéig a csapadék bizonytalan. A mértékadó 
zápor az 1 évenkénti 10 perces intenzitású 133 l/sec ha, azonban a vezetéket a 4 éves 10 perces 
intenzitású csapadékra is ellenőriztük. 

3.2.2., Vízföldtani viszonyok. 

Az érintett területen több árok, illetve patak található. A területet délrő l a Szilas-patak, 
északról a Csömöri-patak fogja közre. 

A talajvíz fő víztartó - vízvezető rétege a homokos-kavics összlet. Az alatta elhelyezkedő 
miocén rétegek vagy vízzáróak, vagy annál nagyságrendekkel gyengébb vízáteresztő 

képességűek. 

A talajvíz egész Pest területén általában keletrő l nyugat felé mozog, a magasabb helyzetű 
Duna-teraszok felől az alacsonyabb helyzetűek, illetve a Duna felé. 

A talajvíz fe lszínének esése nem egyenletes, az egyes teraszokon belül mindössze 1-3%0, 
míg a teraszhatároknál meredek 5-15%0. 

A teraszhatároknál a vízvezető réteg általában elvékonyodik, szemszerkezete finomabbá 
válik. Ennek következtében a nagyobb esés ellenére kisebb a vízszállító-képesség, a talajvíz a 
teraszhatárok felett felduzzad, magas talajvízálláskor a terepszint közelébe kerül. 

A területen több fúrást végeztek, melyeket később talajvíz-észle l ő kúttá alakítottak. A 
VITUKl által lemélyített kutakban a mindenkori vízszintek általában a minimális értékhez közeli 
szinten észlelhetők, ez az utóbbi évek csapadékszegény időszakából ered. 

A kutakból vett vízminták szulfáttartalma 223-386 mg/l, azaz alacsonynak tekinthető , pH= 
6.3-6.6 közötti, ezért megállapítható, hogy az a betonra nem agresszív. 

A tervezési területen a talajvizek szintjét a Szilas-patak mindenkori szintje határozza meg. 
Célszerű a kivitelezést csapadékmentes időszakra időzíteni . A terv készítésekor a talajvíz­
elvezetést nyíltvíztartással terveztük meg, amihez egy drain került betervezésre. 

A Szilas-patak árvízszintje (MÁSz): 106.20 mBf. 

3.2.3., Földkiemelés 

A munkaárok határolására és víztelenítésére száraz időszakban legfeljebb 3.0 m-es 
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földk iemelésig a munkaárok nyíltvíztartással kiemelhető. 

A munkaárok lehatárolására a talajvíz megjelenése után, könnyű, vízzáró acél-szádpallókat 
javasolnak. A pallókat a munkaárok fenékszintje alá legalább 0.75 m-re kell leverni. 

A munkaárkokból, munkagödrökből kikerülő bármely humuszmentes anyag a 
visszatöltésnél felhasználható. A feltáráskori víztartalmi állapotban a kötött talajok közepesen 
(K) és 50%-ban nehezen (N), a szemcsés talajok jól (J) tömöríthető, tömörítési osztályba 
sorolhatók. 

4., Meglévő állapot 

A tervezési terület a XV. Kerületben, annak kertvárosi részén fekszik. A tervezési terület 
határai a Harsányi Kálmán utca, Töltés utca és a Szilas-patak. E terület lényegében intenzív (L4) 
családiházas lakóterület. 

A terület legmagasabb pontja: 109.03 mBf. (Töltés utca/Harsányi Kálmán utca sarok), a 
legmélyebb pontja: 107.78 mBf (Szilas-patak). Jellemzően a területet e két szélső érték közötti 
szintek uralják, ami lényegében kis magasságkülönbségű területetjelent. 

Az utcákban közművek (szennyvízcsatorna, villany, víz, gáz, telefonkábel , stb.) találhatók. 
A tervezési területet keresztezi az FCsM ZRt. 136 cm-es ROCLA gerincvezetéke, és egy 10 kV­
os kábel. A Fővárosi Vízművek ZRt. 1200 mm-es ivóvíz gerincét 10 méternél jobban nem 
közelítjük meg. 

A nyomvonal vonalvezetése nagyjából vízszintes, illetve egészen enyhén lejtős. A Töltés 
utca viszonylag nagy forgalmú, jó állapotú burkolattal ellátott, aszfaltozott. 

A Töltés utca 21-25 sz. házak előtt az árok elhanyagolt (kockakő burkolatú), szelvénye 
elégtelen, felúj ítása mindenféleképpen indokolt. 

A területen, a nyomvonalon fakivágásra nem lesz szükség. 

5., Hidraulikai méretezés 

A csapadékvíz árok méretezését az MSz 04-134:1 991 szabvány és az MSz EN 12056:2001 
szabvány alapján végeztük el. A gravitációs rendszer kapacitási és vízszállítási adatait Prandtl­
Colebrook számításai szerint határoztuk meg. 

A nyílt árkok méretezésénél a 1 évenkénti 10 perces vízhozamot vettük figyelembe. A 
méretezésben csak és kizárólag a közterületen keletkező csapadékokkal számoltunk, a 
magánterületen keletkező csapadékokról távlatilag a tulajdonosoknak (szikkasztással, 
betározással, vagy egyéb módon) kell gondoskodni. A rendszer méretezésekor biztonsági 
tartalékkal számoltunk az ingatlanokról kivezetett csapadékvizek miatt. 

A mértékadó vízhozamokat az összegyülekezési idő alapján a 

Q -· * *F po;.- Ipo;. a 

képlettel szán1ítottuk, ahol a lefolyási tényezőt a területre vonatkozóan: 
Belterület esetén út 0.9 
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padka 
kert 
udvar, ház 

0.2 
0.25 
0.5-nek vettük. 

A csatorna szakaszaira m=0.72 késleltetési tényezővel számoltuk a mértékadó csapadék­
intenzitásokat. A számításoknál vá11= 2.0 m/sec árokban feltételezett közép vízsebességet 
alkalmaztunk. A gravitációs csőben a vízsebesség nem érheti el a 4 .0 rn/s-ot. 

A p=l éves intenzitás 133 l/sec ha. 

A p=4 éves intenzitás 274 1/sec ha. 

A beton átereszek és kapubejárók esetében k=l.5 érdességi tényező melletti vízszállítási 
adatokat vettünk figyelembe. A gerincvezetéket a 4 évenkénti 10 perces intenzitású záporra is 
ellenőriztük. 

A gerinccsatorna kapacitása k=l.5 érdességi tényező mellett a következő (Prandtl­
Colebrook képlete alapján, 95%-os telíte ttségnél) : 

NÁ80 beton I= 5%o Q1 = 925 l/sec., v, = 1.84 m/sec. 

Qkap.=925 l/sec > Qterh.=540 l/ sec, tehát megfelel. 

NÁ80 beton I= 8%0 Q1 = 1171 l/sec., v, = 2.33 m/sec. 

Qkap.= 11 7 1 l/sec > Qterh =540 l/sec, tehát megfelel. 

NÁ80 beton I= 9%o Q 1 = 1242 l/sec., V t = 2.47 m/sec. 

Qkap.= 12 14 l/sec > Qtcr11.=540 l/ sec, tehát megfelel. 

NÁ60 beton I= 10%0 Q, = 613 l/sec., v1 = 2.17 m/sec. 

Qkap.=613 l/sec > Q1er11.=46. 7 l/sec, tehát megfelel. 

A 4 évenkénti 10 perces intenzitású csapadékhozam 1114 l/sec, amelyet a 80 b. cső, - az 
5%o-es szakaszon - kisebb visszaduzzasztással ugyan , - de még képes elvezetni. 

A hálózaton összesen 8 db. tisztítóakna és egy monolit kitorkoló fej épül. 

6., A vízelvezető rendszer kialakítása 

6.1. Vízszintes-, és függőleges vonalvezetés 

A terület vízgyűjtő gerincét a Töltés utcai indulástól M ÁV területen, a MÁV pályatesttel 
párhuzamosan, attól cca . 20.0 méterre alakítjuk ki. A területről érkező összes csapadékvíz (540 
l/s) befogadója a Szilas-patak 3+511 km szelvénye. A vezeték 080 betoncső . A Töltés utcai árkot 
10%o lejtésű 060 betoncsővel csatlakoztatjuk. A gerincvezeték mélysége 2.2 1-1.57 m között 
változik, lényegében a tereppel azonos 5-9%0 lejtéssel. A patakba a kezelöj árda fö lö tt 6 cm-rel 
csatlakozunk egy kitorkoló fejjel, folyóka kialakításával. 

A vezeték felülről keresztezi a 136 cm-es ROCLA szennyvízcsatornát, és alulról a 10 kV­

os kábelt. 

Erre az NÁ80 gerincre csatlakoznak később a kialakított árokrendszerek, melyeket a 
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rákötés e lőtt hordalékfogókkal és ráccsal kell ellátn i. 

A Töltés utcában az út mellett - a páratlan oldalon, - az eredetivel megegyező 
nyomvonalon egyoldali betonrácsos árok épül ki, 8/4 rézsühajlással, a vízszáll ításnak 
megfelelően 60 cm-es fenékszélességgel. Az árok a fenéken lapburkolatot kap, oldalán 
betonrácsos kialakítású. Az árok a hossz-szelvény szerint felülről keresztez néhány ivóvíz-, 
csatorna-, és gázbekötést. Az árok egy 060 b. csatornacsővel csatlakozik a gerincvezetékre 124 
cm-es ej tőcsöves bukóakna kialakításával. A bekötés előtt 100 cm hosszú és 50 cm mély 
hordalékfogót terveztünk az árokfenékre. 

A kapubejárókat az eredetinek megfelelő helyen és szélességben tervezzük kialakítani, 
egységesen 3.0 m szélességben. A kapubej árók 080 betoncsőből készülnek, két végükön 
szárnyfalat kialakítva. 

A gravitációs bekötés előtt az árokfenéken hordalékfogót alakítunk ki. 

Beton burkolattal (gyep rácsos) ellátott nyílt árok: 

Zárt csatornaszakasz (080 b.): 

Zárt csatornaszakasz (060 b.): 

Hordalékfogók száma: 

50.8 fm 

198.0 fm 

13.7 fm 

l db. 

Kapubejárók száma: 3 db. 

A nyomvonalat építés után stabil izált burkolattal (zúzalékos út) kell burkolni. 

6.2. Szerkezeti kialakítások 

A Töltés utca 21-25 sz. ház e lőtt épül 50.8 fm egyoldali árok, 60 cm szélességű, homokos­
kavics ágyazatba rakott 40*40* 10-es mederlap fe nékkel és gyephézagos oldalsó betonráccsal, 
vasalt betongerenda között. Az árok mélysége 0.5 1-0.7 1 m. A gyephézagokat fűmaggal kevert 
fö lddel kell tömedékelni . 

A csatornacsöveket talajvíz esetén 25 cm vastag szűrőkavics, vagy coulet ágyazatra épített 
20 cm vastag C20/25-X0-1 6-S2 betonalj zatra kell fektetni. A 120°-os beágyazást szintén 
C20/25-X0-1 6-S2 betonágyazattal kell kialakítani úgy, hogy a cső alatt legalább l 0 cm vastag 
Jegyen a beton. A kavicságyazatba az esetlegesen megjelenő talajvíz esetére NÁ 100 PVC 
draincső fektetendő a nyíltvíztartás céljára. A nyíltvíztartási szivattyú kútgyűrűbe helyezendő el. 
Száraz időszakban a drain cső beépítése nem szükséges. A nyíltvíztartás elszámolása a műszaki 
ellenőr tételes jóváhagyása alapján törtfohet! 

A befogadótól 080 betoncső épül ki a Töltés utcáig. Az induló 8. jelű akna 18 cm vastag 
falú monolit aknakamrával épülő ejtőcsöves bukóakna, melyet előregyártott 1300-as vb. 
fedlappal kell fedni . Betonminőség: C.30/37-X0-32-S2-CEM I 32.5 RS-MSz4798-1 :2004.A060 
betoncső bekötését 030 b. ej tőcsővel és kiskockakő burkolattal alakítj uk ki. A szerkezet be lső 

felületét 3 rtg. vízzáró cementhabarcs vakolattal kell ellátni. A műtárgyba való lej utást 35 cm­
ként elhelyezett aknahágcsók biztosítják. A befalazandó idomokat a betonozással egyidőben kell 
elhelyezn i. Az akna lefedése D600-as 400 kN-os öv. fedlap és keret. 

A csatornán épülő tisztítóaknák monolit beton fenékkel és e lőregyártott szűkítővel 
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készülnek cementhabarcs rögzítéssel. A tisztítóaknák a folyásiránynak megfe lelő künetű monolit 
fenékrésszel épülnek. Az aknák belső átmérőj e 1.00 m. Az aknák lefedésére Msz En-1 24 szerinti 
öntöttvas fedlapkeretbe helyezett, billenésmentes öntöttvas fedlapot kell használni, melyet 20 cm 
széles vasalt betongallérral kell körülvenni . A fedlap átmérője D600 mm és D 400-as min. 
osztályú. Az aknákba való lejutást műanyag bevonatú acélhágcsók biztosítják. Betonminőség: 

C.30/37-X0-32-S2-CEM 1 32.5 RS-MSz4798- l :2004. A szerkezet belső felületét 3 rtg. vízzáró 
cementhabarcs vakolattal kell ellátni . A befalazandó idomokat a betonozással egyidőben kell 
elhelyezni. 

A Szilas-patakba való bekötésnél kitorkoló-fejet terveztünk. A műtárgy C.30/37-X0-32-S2-
CEM I. 32.5 RS-MSz4798-1 :2004. minőségű betonból épül. A keze lőjárda fö lött 6 cm-es 
magasságban ki torkoló cső alá 10 cm mély és 60 cm széles folyókát kell kialakítani. A műtárgy 
alatt a talaj t előzetesen Try=90%-ra tömöríteni kell. A patakmeder mindkét oldalát a koronaélig a 
bekötéstől ±2.0 m szélességben (4.0 m) betonba ágyazott terméskővel kell burkolni. 

A nyílt árokból a zárt, gravitációs csatornába való becsatlakozásnál 50 cm mély és 1.0 m 
hosszú hordalékfogót terveztünk. A hordalékfogó fedlap nélküli, monolit beton szerkezet. 
Szerkezeti beton: C.16/20-X0-32-S2-CEM 1 32.5 RS-MSz4798- l :2004. A hordalékfogók 
állapotát, tisztaságát legalább évente kétszer, de minden nagyobb zápor után ellenőrizni kell. A 
kimosódások, lapelmozdulások megszüntetendők . 

A kapubejárók egységesen 3.0 m hosszban épülnek ki 080 betoncsővel. Az átereszek előtt 

és után a betoncsövet vasalt beton szám yfal támasztja meg. Betonminőség: C. 16/20-X0-32-S2-
CEM I 32.5 RS-MSz4798- 1 :2004, betonacél: 08/20*20 hálóvas a csöveknél értelemszerűen 
kivágva. A beállásoknál 10 cm vtg. teherelosztó betonlemez is készül. 

A nyíltvíztartást az alábbiak szerint kell végezni: Szívókút készítése 60 cm átmérőjű, 50 
cm magas kútgyűrű elem (1 db. elem) beépítésével történik. Nyíltvíztartású szivattyú helyszínen 
tartása 500 l/min-ig (elszámolás a műszaki ellenőr tételes jóváhagyása alapján kb. 168 óra. 
Nyíl tvíztartású szivattyú üzeme 500 l/min-ig (elszámolás a műszaki ellenőr tételes jóváhagyása 
alapján kb. 168 óra. A nyomóvezeték befogadója a Szi las-patak nyílt árka. 

6.3., Erőtani méretezés 

A tervezett csatorna anyaga és a gumigyűrűs kötés maradéktalanul kielégíti a csatornákkal 
szemben támasztott vízzárósági követelményt. 

A csöveket „A" j elű terhelés figyelembevételével (35 kN/m2) ellenőriztük függőleges 

alakváltozásra. 

Az előírt kétszeres biztonsági tényezővel számolva, megfelelő beágyazás és tömörség 
betartása mellett, a tervezett csatornán l étrejövő alakváltozás a megengedett értéken belül marad. 

A beágyazás kialakítását a „Munkaárok mintakeresztmetszet" c. terv szerint betonból kell 
kialakítani. 
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6.4., Vízzárósági próba 

A vezeték vízzárósági próbáját az OVHMI 167 /2, illetve az MSz 06-2654618 szerint 
szakaszosan is le lehet folytatni 0.2 att-ás vízzel végzett próbával. A csővezetéket a 
csatlakozásoknál szabadon hagyva középen le kell terhelni . A munkaárkot csak sikeres 
nyomáspróba után lehet visszatölteni. A nyomáspróbára az üzemeltető és a megrendelő 

képviselőjét meg kell hívni , és az eredményt az építési naplóban rögzíteni kell. A vízzárósági 
próbához ivóvíz-minőségű, vagy egyéb hordalékmentes, a cső anyagára nem káros és a tervezett 
célú használatot nem gátló vízzel kell feltölteni. A nyomáspróba elővizsgálatból és vizsgálatból 
áll, melyeket egymást követően kell elvégezni. A próbaüzemi nyomás 1.1 Mpa., max 0.05 
dm3 /m2 vízpótlás mellett. A folyamatosan beépíthető, visszanyerhető dúcoló szerkezettel 
kitámasztott munkaárokban, folyamatos fektetéssel épülő csővezeték esetében a ki vitelező - saj át 
kockázatára - a szakaszos nyomáspróbát az előírástól eltérően is végrehajthatja, az előírt 

nyomásérték betartásával. 

Az elkészült vezetéket az átadás-átvétel során az MSz 10-3 11 szerinti ágazati szabvány 
szerint minősíteni kell . A megépült csatornának l. osztályúnak és tökéletesen vízzárónak kell 
lennie. Az elkészült csatornáról geodéziai fe lmérést kell készíteni, pallérrajzzal. 

Az elkészült csatornát átvétel e lőtt át kell mosatni , majd kamerás vizsgálatot kell 
végeztetni . 

7., Kivitelezési előírások 

Az árok és csatornaépítés csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg, 
hat hónapnál nem régebbi közműegyeztetett helyszínrajz és jóváhagyott ideiglenes 
fo rgalomtechnikai tervek birtokában. 

A kivitelezést a befogadónál kell kezdeni. A földkiemelés e lőtt a meglévő 

közművezetékeket és azok házi leágazásainak helyzetét (az elzáró-szerelvények bemérésével) 
meg kell meghatározni, ezek környékén csak kézi földmunka végezhető. 

A keresztezett vezetékek védelméről gondoskodni kell. Az esetlegesen kiváltandó 
vezetékeket a szolgáltatók felügyelete mellett kell átépíteni. A keresztezett vezetékek védelméről 

gondoskodni kell. A megvalósult bekötéseket pontos helyzetükkel együtt a megvalósulási 
helyszínrajzon fel kell tüntetni. 

A vonatkozó baleset-, és munkavédelmi rendszabályok szigorúan betartandók! 

Biztonságos vezetéképítés csak dúcolt munkaárokban végezhető. A munkaárokból kikerülő 
földet úgy kell elrendezni, hogy az a csapadékvizet az ároktól elterelje, és ezzel megakadályozza 
annak árokbajutását. A kikerülő földet a munkaároktól el kell szállítani. Alávágással talajt 
kitermelni - még ideiglenesen is - TILOS! A kerítés és épületek mellett csak szakaszos 
fö ldmunka végezhető! 

Az árok és vezetéképítést a hossz-szelvény alapján kell végezni. A kapubejárók helyét még 
egyszer előzetesen egyeztetni kell a tulajdonosokkal! 

Csak minősített anyagok használhatók fel. A minősítési bizonylatokat meg kell őrizni , és 
az átadás-átvételi eljáráson dokumentálva át kell adni az üzemeltetőnek. 
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A beton vizsgálatát, minősítését az MSz 4 798-1 :2004 szabványban foglaltak szerint kell 
meghatározni. 

A földvisszatöltést réteges tömörítéssel, döngölőbékával kell végezni az előírt tömörségi 
fokra . A tömörséget ellenőrizni kell, és jegyzőkönyvben rögzíteni. 

A csőzónában a vezeték mellé és fö lé 50 cm vastagságban Try=85%-ra tömörített 
homokos-kavics ágyazatot írtunk elő . Ezen ágyazat maximális szemcsenagysága nem haladhatja 
meg a 12 mm-t. Talajvízzel érintett területen a nyíltvíztartás mellett a szűrőkavics, vagy kulé 
ágyazatot írunk elő, melybe NÁIOO drain fektetendő. A feljebb kialakítandó fö ldvisszatöltés a 
helyi anyagokból történhet a legfelső 50 cm-en kívül Try=85%-ra, míg a l egfelső 50 cm-es 
szelvényben Try=90%-ra. 

A kivitelezés számol a burkolt út felbontásával. Aszfaltozott utak esetében csak 
aszfaltvágó berendezéssel szélezett árkok készíthetőek. A burkolatokat az eredeti állapotra kell 
helyreállítani, illetve aszfaltozni kell. A burkolatbontással és helyreállítással érintett 
szakaszokon, a munkaárok mintakeresztmetszeten megjelölt tömörségeken ellenőrzésén kívül 
tárcsás teherbírási vizsgálatot is kell végezni. A teherbírás javasolt mértéke: e2 = 65 N/mm2

. A 
tömörségi vizsgálat idejét a hely és időpont feltüntetésével az építési naplóban rögzíteni kell. 

A monolit szerkezetek mellé a fö ldvisszatöltés akkor kezdhető meg, ha a szerkezet a 
földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges teherbíró 
képességet elérte. 

Visszatöltéskor a talaj víztartalma optimális legyen. 

A kivitelezés érinti a MÁV Rákospalota-Újpest V.Á. területét! A tervezés csak a MÁV 
ZRt. jóváhagyó engedélyével és előírásai alapján végezhető. 

8., Közműkeresztezések 

A tervezett csatorna néhány meglévő közművezetéket keresztez. A vezetékek 
keresztezésekor az üzemeltetőktől a kivitelező köteles szakfelügyeletet kémi. 

A vezetékek pontos helyének meghatározására közmű kutatóárkot és kézi földmunkát 
irányoztunk e lő . 

A keresztező közművek szakszerű felfüggesztésére még szakfelügyelet mellett is különös 
gondot kell fordítani. 

Egyes közmű-, illetve bekötővezetékek váratlan, vagy ismeretlen helyzete befolyásolhatja a 
vezeték szintjét, és ez esetleg a csatorna helyzetére is kihathat. 

Gépi fö ldmunkát csak igazoltan közn1űvektől mentes helyen lehet végezni! 

A kivitelezési munkáknál a közműszolgáltatók előírásait szigorúan be kell tartani, valamint 
az alábbi rendelkezések szerint kell eljárni: 

Hírközlő kábel: A munkakezdést 20 nappal korábban írásban be kell j elenteni az illetékes 
üzemegységénél. Az esetleges légvezeték oszlopok áthelyezését az üzemeltetőtől kell 
megrendelni. 
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Gázvezeték: A munkakezdést 8 nappal korábban be kell jelenteni az illetékes 
gázszolgáltató helyi kirendeltségénél. Gázvezeték közelében 2-2 m-re csak kézi földmunka 
végezhető. 

Elektromos vezeték: A kivitelezést 3 nappal korábban jelezni kell a helyi illetékes 
üzemigazgatóságán. Földkábeltől 1-1 m-re csak kézi földmunka végezhető. Az esetleges 
légvezeték oszlopok áthelyezését az üzemeltetőtől kell megrendelni. 

Vízvezeték: A munkakezdést 48 órával korábban a a területileg illetékes 
építésvezetőségnél be kell jelenteni. A kivitelezés során a keresztezéseknél , valamint a 
párhuzamos vezetésnél a munkák idejére a Vízmütől szakfelügyeletet kell kémi. Vízvezeték 
nyomvonalán földdepóniát tárolni még ideiglenes jelleggel is tilos! Az elzárószerkezetek 
megközelíthetőségét és müködtethetőségét minden esetben biztosítani kell. 

MÁV: A munka megkezdése előtti munkaterület átadás-átvételi eljárásra meg kell hívni a 
kábelek, közmüvek üzemel tetőin kívül a MÁV Zrt. Pályafenntartási Keleti Alosztályt (Bp., 
Kerepesi út 3.) is. Amennyiben kitűzéssel a kábelek nyomvonala kellően nem pontosítható, kézi 
feltárással kell azt megállapítani. A MÁV kábelek nyomvonalának 3-3 m-es körzetében belül 
gépi földmunka végzése tilos! 

Kábeltévé: A munkakezdést 48 órával korábban a helyi kirendeltségen be kell jelenteni. 

9., Közút keresztezése, úthelvreállítás 

A csatornaépítést egy ütemben javasoljuk végrehajtani. Burkolati nyomvonal és 
lejtésváltoztatás nem válik szükségessé. 

Az árok és kapubejárók építésekor a járdasávban a gyalogos forgalom biztosítása 
érdekében korláttal ellátott gyalogos hídprovizóriumot kell építeni. Különös gondot kell ford ítani 
a munkaárok biztonságos elkorlátozására és a megfelelő éjszakai megvilágításra. A szükséges 
jelzőtáblák elhe lyezésérő l az érintett területen és a kereszteződések közelében is gondoskodni 
kell. 

A tervezett árokszakaszok a Töltés utcán kívül nem érintenek, és nem közelítenek meg 
főközlekedési útvonalakat. A Töltés utca szélessége alkalmat ad a félpályás útlezárás melletti 
forgalom biztonságos lebonyolítására. 

A közúttal párhuzamos csapadékvíz elvezető árok minden esetben az útpadkán kívü l 
helyezkedik el. A burkolatokat mindenhol az eredetivel azonos vastagságban, szélességben és 
anyagból, az eredetivel megegyező lejtéssel és minőségben kell helyreállítani. Aszfaltozott utak 
esetében csak aszfaltvágó berendezéssel szélezett árkok készíthetőek. A nyomvonal hosszában 
stabilizált, kőzúzalékos burkolat építendő ki, a 4. j elű akna környékén +20 cm vastagságban a 
talajt feltö ltve. 

10., Munkavédelem 

Jelen pont a 46/ 1999.(VIII.4.) GM. rendelettel módosított 3211994.(XI.10.) IKM rendelet 
alapján készült. A tervezésnél betartottuk a létesítmény telepítésére vonatkozó OÉSz e lőírásokat 
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és az MSz 7487-2-1980. Közmű elrendezési szabályzatot. 

A létesítményre az alábbi szabályok vonatkoznak: 

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, 

5/ 1993 (XII.26.) MÜM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

3211994 (XI.10.) IKM rendelete az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatról, 

MSz-04.900-89 szabvány az építőipari munkák ált. biztonságtechnikai 
követelményeiről, 

MSz-04.901-89 szabvány az építő ipari fö ldmunkák, dúcolások és alapozások ált. 
biztonságtechnikai követelményeiről, 

MSz-04.904-89 szabvány a beton-, és vasbeton munkák ál t. biztonságtechnikai 
követelményeiről. 

A kivitelezés során a munkavédelmi előírásokat be kell tartani. A munkaárkokat korláttal 
kell elkeríteni, és megfelelő megvilágítással kell ellátni. 

Felhívjuk a figyelmet a KRESz táblák, terelők, lámpák, stb. , pontos elhelyezésére és azok 
megóvására és karbantartására. 

A közműhelyzet miatt 2.0 m mélységig a földkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni. 
Gépi fö ldmunka 2.0 m mélységig csak kutatóárokkal igazolt közn1űmentes területen végezhető. 

A munkaárkok dúcolását nagyobb záport követően ellenőrizni , adott esetben javítani kell. 

Ha a munkaárokban, vagy munkagödörben az építendő vezeték, vagy műtárgy mellett 
meglévő, üzemelő közművezeték is van, akkor a tervben meghatározott módon az üzemelő 
vezetéket biztosítani kell. Ezen túlmenően, ha az üzemelő vezeték: 

GÁZCSŐ: 

- A dohányzás és nyílt láng használata a munkagödörben, és munkaárokban szigorúan 
tilos! 

- Gázszivárgás esetén a munkaárkot, vagy munkagödröt azonnal ki kell üríteni! 

- Az illetékes gázszolgáltató ügyeletét azonnal értesíteni kell. 

- A hiba elhárításáig a munkát folytatni tilos. 

VÍZCSŐ: 

- A nyomócső törésekor a víz a munkaárkot eláraszthatja, ezért a munkaárokba a 
menekülés céljából létrát kell helyezni a munkaárokban tartózkodók létszámától függően, de 
legalább 10 m-ként. 

- A létrák elhelyezését naponta ellenőrizni kell. 

- Az illetékes vízszolgáltató ügyeletét azonnal értesíteni kell. 
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CSATORNA: 

- Ha a csatorna a munkaárok, vagy munkagödör felé levegőzik, a dohányzást és a nyílt láng 
használatát meg kell tiltani . 

- Nagy intenzitású zápor esetén a csatorna nyomás alá kerülhet. Nyomás alatti csatorna 
mellett munkát végezni tilos. 

- Fertőzés veszély elkerülése érdekében az esetleg megsérült csatorna-, vagy aknafa1azatot 
ki kell javítani. 

- Csatomatörés, vagy szivárgás esetében a munkaárkot ki kell üríteni. 

- Fentiek esetén az önkormányzatot, mint a csatorna üzemeltetőjét kell értesíteni. 

KÁBEL: 

- A munkaárokban, vagy munkagödörben szabadon vezetett kábelek biztosítását és sérülés 
elleni védelmét meg kell építeni. Ki kell zámi annak a lehetőségét, hogy a kábelek 
megsérülhessenek. 

- Sérült kábel közelében a munkavégzés tilos! 

- A megsérült kábel kijavítására ki kell hívni az illetékes ügyeletet. 

A kivitelezéskor a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait be kell tartani. 
A rendelet 2. számú melléklete alapján a tevékenység 7. pont. : „Árokban, alagútban végzett 
munka, földalatti munka" kategóriába sorolandó. 

A felvonulás területe a Harsányi Kálmán utca folytatásában lévő MÁV terület, szélessége 
kb. 20.0 m. Itt kerülnek elhelyezésre: a munkagépek, a dolgozói konténer, valamint a deponált 
építési anyagok. A munkaterületen belül 1 db. mobil illemhelyet is el kell elhelyezni. 

Az anyagtárolást, valamint a munkagépek éjszakai tárolását a munkaterületen belül ezen, a 
forgalom elöl lezárt, és őrzéssel ellátható, megvilágított területen javasoljuk megoldani . 

11., Forga lomtechnika 

Az engedélyezési terv forgalomtechnikai tervfejezetet nem tartalmaz, arra a kivitelezéskor 
külön dokumentáció készül. A vezetéképítés a Töltés utcai rákötés kivételével lényegében 
forgalom elöl elzárt területen történik. 

A szükséges KRESz táblák és jelzések, valamint a jelzőlámpák elhelyezéséről az érintett 
területen gondoskodni kell. A csatornagerinc fektetést több ütemben, - utcánként - javasoljuk 
végrehajtani. 

Az építéskor a gyalogos forgalom biztosítása érdekében korláttal ellátott gyalogos 
hídprovizóriurnot kell építeni. 

Különös gondot kell fordítani a munkaárok biztonságos elkorlátozására és a megfelelő 
éjszakai megvilágításra. 
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12., Tűzvédelem 

A tervezés az 54/2014.(XIl.5.) BM rendeletben előírtak szerint történt. Az építmény 
tűzveszélyességi szempontból „E", azaz „Nem tűzveszélyes" kategóriába tartozik. Tűzrendészeti 
vonatkozásban külön intézkedést nem igényel. 

Budapest, 2017. április 4. 
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CSAPADÉKCSATORNA LÉTESÍTÉSE 
Budapest, XV. ker. Kovácsi Kálmán tér -Töltés utca - Harsányi Kálmán utca 

{HRSZ.: 88442,88195,88193/3,88193/2) 

12. Felvonulási létesitmények 

Sorszám, tételszám/ 

Megnevezés 

1, 12-005-9.3 {ÖN) 

Vi lágítás fényszóróva l 

2, 12-002-1.2.2 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

3 db 

Közúti híd közúti forgalomra, 10 t t erhelésre 

12 m2 

-3 , 12-004-5.3 (ÖN) 

Meglévő közművezetékek felfüggesztése, 

üzem biztosít ása, elektromos vagy telefonkábel 

elhelyezése 

2 db 

12. Felvonulási létesitmények összesen: 

13. Dúcolás, földpartmegtámasztás 

Sorszám, tételszám/ 

Megnevezés 

1, 13-001-1.2.1.2 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 

5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függő leges 

pal lózássa l, 0,80-2,00 m árokszélesség között, 

zártsorú 

466,4 m2 

j13. Dúcolás, földpartmegtámasztás összesen: 

!14. Víztelenítés 

Sorszám, tételszám/ 

Megnevezés 

1, 14-002-1.1 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű 

beépítése 80/75 cm méretű elemekke l 

1m9.62 1 m 

Megjegyzés 

Egységre jutó 

Anyag Díj 

Egységre jutó 

Anyag Díj 

Egységre jutó 

Anyag Díj 

Elszámolás műszaki ellenőr tételes jóváhagyása alapján! 

1/10 olda l 

Összes 

Anyag Dij 

0 

0 --------

0 

0 

Összes 

Anyag Dij 

0 

Összes 

Anyag Dij 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



2, 14-002-1.2 (ÖN) 

Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, 80 cm 

átmérőjű szívókutak fenékbetonozása 

2 db 

Megjegyzés 

Elszámolás műszaki ellenőr t ételes jóváhagyása alapján! 

3, 14-002-2.1.1 (ÖN) 

Nyíltvíztartásná l helyszínentartás, 0-500 liter/ perc 

teljesítményű szivattyúval 

224 óra 

Megjegyzés 

Elszámolás műszaki ellenőr tételes jóváhagyása alapján 

4, 14-002-2.2.1 (ÖN) 

~yíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc 

te ljesítményű szivattyúva l 

112 óra 

Megjegyzés 

Elszámolás műszak i ellenőr tételes jóváhagyása alapján! 

14. Víztelenítés összesen: 

15. Zsaluzás és állványozás 

Sorszám, tételszám/ 

Mégnevezés 

i, 15-017-3 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Biztonsági védőkorlá t készítése gömbfá ból, 

deszkából 

424 m 

15. Zsaluzás és állványozás összesen: 

21. Irtás, föld- és szlklamunka 

Sorszám, téte lszám/ 

Megnevezés 

1, 21-003-2.1.1 {ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: 1-11. 

2 m3 

2, 21-003-6.2.1.1 (ÖN) 

M unkaárok földkiemelése közmű nélkü li t erületen, 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 

konzisztenciájú, 1-IV. oszt. ta lajban, dúcolt árokbó l, 

5,0 m árokszé lességig, 3,0 m mélységig 

894,4 m3 

Egységre jutó 

Anyag Díj 

Egységre jutó 

Anyag Díj 

2/10 oldal 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

Összes 

Anyag Dij 

0 0 
~~~~~~~~~-

0 

Összes 

Anyag Dij 

0 0 

0 0 



3, 21-003-11.1.1 (ÖN) 

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, 

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, 1-IV. osztályú 

talajban, kézi erővel, az anyag sú lypontja karoláson 

belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm 

vastagságig 

497,4 m3 

4, 21-003-11.2.1 (ÖN) 

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, 

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, 1-IV. osztályú 

ta lajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en 

be lül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli 

sze lvényrészben 

314,8 m3 

5, 21-011-7.2-0120015 (ÖN) 

Feltö ltések alap- és lábazati falak közé és alagsori 

vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az 

anyag szétterítéséve l, mozgatásával, kézi 

döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers 

homokos kavics NHK 0/63 Q-TI Nyékládháza [vagy 

ezzel műszakilag egyenértékű] 

11,2 m3 

Megjegyzés 

Árok betonlapok és lapburkolat alá 10 cm vastagságban 

6, 21-011-7.2-0120015 (ÖN) 

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori 

vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az 

anyag szétte rítésével, mozgatásával, kézi 

döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers 

homokos kavics NHK 0/63 Q-TI Nyékládháza [vagy 

ezzel műszakilag egyenértékű] 

2,9 m3 
Megjegyzés 

Kapubejárok feltöltéséhez 

7, 21-011-1.2.1 (ÖN) 

Fejtett fö ld felrakása szá llítóeszközre, géppel, 

talajosztály 1-IV. 

291,13 m3 

j21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen: 

3/10 oldal 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 



122. Szivárgóépítés, alagcsövezés 1 
Sorszám, tételszám/ 

Megnevezés 

1, 22-002-3.2-0135654 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC 

dréncsőbő l, belső átmérő : 80-100 mm REHAU 

RAUDREN G bordás ruga lmas dréncső, PVC, 

perforált, DN 100, Csz: 149195 [vagy ezzel 

műszakilag egyenértékű] 

198 m 

fYlegjegyzés 

Elszámolás műszaki ellenőr tételes jóváhagyása alapján! 

2, 22-003-6.3 (ÖN) 

Szivárgó paplan készítése kész tükörre, murvából 

79,2 m3 

Megjegyzés 

Elszámolás műszaki ellenőr tételes jóváhagyása alapján 

22. Szivárgóépítés, alagcsövezés összesen: 

Sorszám, téte lszám/ 

Megnevezés 

1, 23-003-3-0232210 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap 

készítése helyszínen kevert ..... minőségű betonbó l 

C20/25 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék 

CEM 32,5 pc. D.J,max = 16 mm, m = 6,6 finomsági 

modulussa l [vagy ezzel műsza kilag egyenértékű] 

135,7 m3 

2, 23-003-11.1-0012610 (ÖN) 
Szerelőbeton készítése, ..... minőségű betonból 8 cm 

vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton 

keverék CEM 32,5 pc. D.J,max =32 mm, m = 618 

finomsági modulussa l [vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű] 

0,2 m3 

23. Síkalapozás összesen: 

Egységre jutó 

Anyag Díj 

Egységre jutó 

Anyag Díj 

4/10 o ldal 

Összes 

Anyag Dij 

0 0 

0 0 

0 ol 

Összes 

Anyag Dij 

0 0 

0 0 

0 0 



31. Helyszíni beton és vasbeton munkák ' · t 
Sorszám, tételszám/ 

Megnevezés 

1, 31-000-1.1.2 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Beton és kőbeton fal bontása, 15 cm vastagságig, 

C12/15 - C25/30 betonminőség között 

0,63 m3 

2, 31-001-1 .2.1-0220011 (ÖN) 
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy 

vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 

4-10 mm átmérő között Bordás betonacél, 

tekercsben, B60.50 6 mm [vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű] 

0,03 t 

Megjegyzés 

Kapubejárók szárnyfalához. 

3, 31-030-13.1.1-0620020 (ÖN) 

Vízzáró cementhabarcs falburkolat; Új betonfelületre, 

rétegenként, első 5 mm vastag réteg Hvz 110, 

vízzáró cementhabarcs [vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű] 

16,6 m2 

4, 31-001-1.2.1-0220011 (ÖN) 
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy 

vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 

4-10 mm átmérő között Bordás betonacél, 

tekercsben, B60.50 6 mm [vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű] 

0,14 t 

Megjegyzés 

Árok lezáróbordához, és akna betongallérhoz 

31. Helyszíni beton és vasbeton munkák összesen: 

Egységre jutó Összes 

Anyag Díj Anyag Dij 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

5/10 oldal 



53. Közmű csatornaépítés 
Sorszám, tételszám/ 

Megnevezés 

1, 53-001-1.2.2.4-0641004 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs 

kötéssel, 2,40 m hosszú előregyártott beton- vagy 

vasbetoncsövekbő l, belső csőátmérő: 60 cm SW 

Umwelttechnik V 60 KB 60/230/10 cm tokos 

betoncső, gumigyűrűs [vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű] 

14 m 

2, 53-001-1.2.2.5-0641005 (ÖN) 
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs 

kötéssel, 2,40 m hosszú előregyártott beton- vagy 

v.asbetoncsövekből, belső csőátmérő : 80 cm SW 

!)mwelttechnik V 80 KB 80/230/13 cm tokos 

betoncső, gumigyűrűs [vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű] 

198 m 

3, 53-006-2.1 (ÖN) 
Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához 

és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel 

4 m2 

Megjegyzés 

Ejtőcsöves bukóaknához 

4, 53-006-2.2 (ÖN) 
Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához 

és aknajellegű műtárgyakhoz, íves felülettel 

91,8 m2 

5, 53-101-6.2.1.1.1-0612132 (ÖN) 
Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése 

e lőregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész 

ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm 

Mederlap 40/40/8 cm [vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű] 

20,4 m2 

Egységre jutó Összes 

Anyag Díj Anyag Dij 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

6/10 oldal 



6, 53-101-6.2.1.1.1-0612132 (ÖN} 
Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése 

e lőregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész 

ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm 

Mederlap 40/40/8 cm [vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű] 

81,6 m2 

Megjegyzés 

Gyephézagos betonrácsból, hézagok fűmagos földkeverékkel kitöltve 

7, 53-101-7.1.1.2-0222740 (ÖN) 
Burkolatkiegészítő szerkezetek, lábazat készítése, 

kész ágyazatra vagy tükörbe, vasalatlan betonból 

C16/20 - XOv(H} kissé képlékeny kavicsbeton 

keverék CEM 32,5 pc. D-J.,max = 32 mm, m = 6,3 

finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű] 

4,1 m3 

Megjegyzés 

Burkolt árok lezáró borda és beton szegély 

8, 53-005-9.1.1.1-0644073 (ÖN} 
Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő 

elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, 

belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER 

ASZ 100/62,5/60 L, akna-szűkítőelem, csaphornyos 

illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S [vagy 

ezzel műszakilag egyenértékű] 

7 db 

9, 53-006-1.1-0231740 (ÖN} 
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit 

vasbetonból vagy betonból, akna- vagy 

műtárgybeton készítése C20/25 - XC1 kissé 

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. 

D-J.,max = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal 

[vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 

9,66 m3 

Megjegyzés 

Tisztítóakna monolit fenék 

10, 53-007-1-0620020 (ÖN) 
Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú 

alumínium vagy köracélból Aknahágcsó köracélból 

18 mm átmérővel Hvz 110, vízzáró cementhabarcs 

[vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 

36 db 

7/10 olda l 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 



11, 53-006-1.1-0231740 (ÖN) 

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit 

vasbetonból vagy betonból, akna- vagy 

műtárgybeton készítése C20/25 - XCl kissé 

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. 

D-.J;max = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussa l 

[vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 

2,25 m3 0 0 

Megjegyzés 

Kitorkoló fej készítése 

12, 53-006-2.1 (ÖN) 
Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához 

és aknaje llegű műtárgyakhoz, sík felülettel 

8,6 m2 0 0 

Megjegyzés 

Kitorko ló fejhez folyóka kiképzéssel 

13, 53-005-25.4.2.1-0641633 (ÖN) 
Nagy átmérőjű akna építése előregyártott elemekből, 

vasbeton aknafedlap elem elhelyezése, 400 kN 

terhelhetőséggel, belső átmérő: 1,20-2,40 m SW 

Umwelttechnik PFE nagy átmérőjű aknafedlap 

134x20 cm, 400 kN [vagy ezzel műszakilag 

egye nértékű] 

1 db 0 0 

14, 53-006-1.1-0222740 (ÖN) 

Akna vagy akna j e llegű műtárgy építése, monolit 

vasbetonból vagy betonból, akna- vagy 

műtárgybeton készítése C16/20 - XOv(H) kissé 

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. 

D-.J;max = 32 mm, m = 6,3 fino msági modulussal 

[vagy ezzel műszaki lag egyenértékű] 

1,9 m3 0 0 

Megjegyzés 

Hordalékfogóhoz 

15, 53-006-2.1 (ÖN) 
Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához 

és aknaje llegű műtárgyakhoz, sík felülettel 

6,84 m2 0 0 

Megjegyzés 

Hordalékfogóhoz 

16, 53-009-1.4 (ÖN) 

Vízzárósági vizsgá lat elfa lazással, csatorna 

belmérete: 60 cm 

212 m 0 0 

8/10 o ldal 



17, 53-007-5.3-0412022 (ÖN) 

Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret 

elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 

400 terhelési osztály) kivitel PURATOR-PAMREX 

göv. aknafedlap~ 610 mm, D 400 kN terh.o., kerek 

kerettel, csillapítóbetéttel, szellőzés nélkül, 

Cikkszám: CDPA60EF (RE60R8FD) [vagy ezzel 

műszakilag egyenértékű] 

8 db 

53. Közmű csatornaépítés összesen: 

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése 

Sorszám, tételszám/ 

Megnevezés 

1, 61-001-1.2 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Makadám rendszerű útpálya és mechanikai 

stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 

1,44 m3 

2, 61-001-2.2 (ÖN) 

útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy 

bitumennel stabi lizált rétegek bontása, géppel, 

hidraulikus bontófejjel 

3,36 m3 

3, 61-006-5.1-0012010 (ÖN) 

Vezetékfektetés utáni útalap-helyreállítás betonból 

C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 

32,5 pc. D-J.,max = 16 mm, m = 6,2 finomsági 

modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 

3,36 m3 

Egységre jutó 

Anyag Díj 

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése összesen: 

62. Kőburkolat készítése 

Sorszám, tételszám/ 

Megnevezés 

1, 62-003-2.1-0210011 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Kiskocka, kiskő burkolat készítése, alapra fektetve, 

cementhabarcs kiöntéssel Bazalt kiskockakő, Ki 8/10 

[vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 

0,15 m2 

Megjegyzés 

Ejtőcsöves akna kopásálló burkolatához 

Í62. Kőburkolat készítése összesen: 

Egységre j utó 

Anyag Díj 

9/10 oldal 

0 0 

0 

Összes 

Anyag Dij 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Összes 

Anyag Dij 

0 0 

0 



63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 
Sorszám, tételszám/ 

Megnevezés 

1, 63-005-1.1-0750001 (ÖN) 

Mennyi- Mérték 

ség egység 

Hengerelt aszfalt alapréteg készítése, AC jelű útalap, 

a meglévő alap fe lületének e lőzetes letaka rításával, 

bit umenemulziós alápermetezéssel, 2,0-8,0 cm 

vastagság között Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 

alap 50/70, AC16 alap 70/100 típusú bitumennel, N 

igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal 

[vagy ezze l műszakilag egyenértékű] 

0,48 m3 

2, 63-005-3.1 (ÖN) 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő 

réteg felületének e lőzetes letakarításával és 

bit umenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 

cm vastagság között 

0,96 m3 

Egységre jutó 

Anyag Díj 

63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen: 

Anyag összesen: 

Díj összesen: 

Nettó mindösszesen: 

27 %ÁFA 

Bruttó ár összesen: 

10/10 olda l 

Összes 

Anyag Díj 

0 0 

0 0 

0 0 

0 
0 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 
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Szerződés száma: .. ./20 17. Ügyiratszám: 2/ 100774-. ./20 17 Témafelelős: Jegvzö i Iroda 
Budapest Föváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 
(1153. Budapest, Bocskai utca 1-3.) 

adószáma: 15735784-2-42 
ÁHTI azonosító: 745345 

számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-155 15005 
képviseli: Hajdu László polgármester, 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 

( 
adószám: 

cégjegyzékszám: 
számlaszám: 

képviseli : 

) 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó Megrendelő és Vállalkozó közösen: Felek) 
között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Megrendelő megrendelésére Vállalkozó - Megrendelő által 2017. december 14-én indított, a 
Kbt. 11 5. § (1 ) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás nyerteseként - elvállalja a 

Bp. XV. Kovácsi Kálmán tér - Töltés utca - Harsányi Kálmán utca közötti szakaszán 
csapadékcsatorna megépítését, 

a Tanács Közműkonzultációs Kft. által 25110. munkaszámon, 201 7. áprilisában készített 
tervdokumentációban, a Fővárosi Katasztrófa Igazgatóság 35 100-1 3566-8/2017. ált. sz. 
vízjogi létesítési engedélyében, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal. FPH06 l / 1957-
1012017. számú tulajdonosi hozzájárulásában, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
03 1692/2017 1-201729 1556, R-1700103744 sz. üzemeltetői hozzájárulásában fog laltak 
szerint, továbbá a 

2. A SZERZÖDÉS ÖSSZEGE 

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkáknak a teljes műszaki 

tartalomra vonatkozó ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott átadási 
határidőre: 

azaz 

+5% 
+27% 

Összesen : 

- Ft 
,- Ft 
- Ft 

,- Ft 

forint. 

vállalkozói díj 
tartalékkeret 
ÁFA 



Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem, vagy nem teljes körűen kerül 
felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés 
összege csökken. A tartalékkereten kívüli műszak i tartalom ellenértéke átalányárként 
érvényesíthető. 

2.2. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon és tartalékkereten kívül 
többletköltséget nem érvényesíthet. 

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE: 

A kivitelezés befejezésének teljesítés i határideje, egyben a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének időpontj a: a Vállalkozási szerződés Felek által történő aláírását 
követő ... naptári nap. (a nyertes ajánlat függvényében) 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

4. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS: 

4.1. Vállalkozó a munkaterület tervezett átadás-átvételének napján, a tartalékkeret nélküli 
nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegről, .............. ,- Ft, azaz 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forintról szó ló előleg-számla, valamint Megrendelő műszaki 
ellenőre által kibocsátott szakmai teljesítésigazolás kiállítását követően végszámla 
benyújtására jogosult, a munka teljeskörű , a szerződés 3. pontjában rögzített határidőre 
történő befejezését, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását, továbbá a 
közcsatorna megépítését és a leendő üzemeltető - Főváros i Csatornázási Művek Zrt. -
által üzemeltetésre alkalmassá történő minősítését követően. 

4.2. A tartalékkeret felhasználása a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott 
ajánlatában szereplő egységárak alapján történik. Amennyiben az ajánlati 
költségvetésben nincs a tartalékkeret terhére elvégzendő munkanemre vonatkozó tétel, a 
munkanem csak az ajánlati költségvetésben alkalmazott rezsióradíjjal, és csak abban az 
esetben számolható el, amennyiben Vállalkozó arra vonatkozó előzetes, írásbeli 
ajánlatát Megrendelő elfogadta. A tartalékkeret terhére végzett munkák elszámolása 
külön számla alapján történik, amely a végszámlával egyidejűleg nyúj tható be. 

4.3. Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az 
átalányáras elszámolás szabályai szerint számlát állít ki, melynek legalább két (2) 
példányát Megrendelőnek megküldi. 

4.4. Számla kiállításának alapja Megrendelő és Vállalkozó 13. l. pontban megjelölt 
képvi selője által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv. 

4.5. A számla hivatalos átvétele Megrendel ő székhelyén történik. 

4.6. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján történik az alábbiak 
szerint: 

4.6.1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, úgy az 
ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6: 130. § ( 1 )-(2) bekezdése alapján történik 15 napos 
fi zetési határidővel. 

4.6.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alválla lkozót vesz igénybe - a Ptk. 6: 130. § 
(1 )-(2) bekezdésétől eltérően - Megrendelő a szerződésben foglalt ellenértéket az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervező i és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30.) Korm. 
rendelet 32/ A. §-ában foglaltak szerint fizeti ki . 
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4.7. Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napját követően haladéktalanul köteles a 
számlákat kiállítani és Megrendelőnek átadni. 

4.8. A 4.1. pont szerinti számla Megrendelő által teljesítendő összege késedelmes pénzügyi 
teljesítése esetén a Megrendelő a Ptk 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi 
kamatot fizeti a Vállalkozó részére. 

4.9. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell. 

4.10. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon-, ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

4.11. A szerződés 4.10 pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 

4.12. Felek a pót- és többletmunka fogalmát a Ptk. szerint határozzák meg a következők 
szerint: 

Pótmunka: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 244. §. (2) 
pontjában meghatározott munka, valamint a szerződéskötés alapját képező 

dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel. 
Többletmunka: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 244. §. (1) 
pontjában meghatározott munka, valamint a szerződéskötés alapját képező 

dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) 
figyelembe nem vett tétel. 

4.13. Szerződő Felek a szerződésben meghatározott munka kapcsán főszabályként a 
pótmunkákat kizárják. Ez alól kivételt képezhetnek azok az esetek, amelyek sem a 
tervek, sem a tervdokumentáció, sem a helyszíni bejárás alapján sem a Megrendelő, sem 
a Vállalkozó előtt nem voltak ismertek vagy amelyek Megrendelő számára ismertek 
voltak, de azt Vállalkozó felé nem jelezte. 
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4.14. Vállalkozó a többletmunkát saját költségén köteles elvégezni, míg a pótmunkák a 
Megrendelő felé elszámolhatók. A pótmunka elrendelése külön pénzügyi keretből 

történik. 

4.15. A pótmunka elszámolása az ajánlatban szereplő anyagok, munkanemek esetén 
legfeljebb az ajánlati egységárakkal, egyéb esetben a szerződés megkötésekor hatályos 
állapotnak megfelelő TERC VIP program szerinti ajánlati árképzési tényezőkkel 

történhet, a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolva. Vita esetén mérnöki 
szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő bevonható, amelynek költségét a 
szerződő Felek közösen viselik. 

4.16. Pót- és elmaradó munka (azaz a Vállalkozó által határidőre el nem végzendő munka) 
felmerülése esetén az alábbiak szerint kell eljárni: 

a) Vállalkozó a munka felmerülését, elmaradó munka esetén az elmaradt munka 
elvégzésének határidejét követő 5 munkanapon belül köteles írásban, a szükséges 
mm1ka pontos megjelölésével kikalkulálni a költségeket, és átadni a Megrendelő 
műszaki ellenőrének, 

b) a műszaki ellenőr a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül felülvizsgálja, 
szOkség esetén javítja a tételes költségvetést, és döntéséről írásban tájékoztatja a 
Vállalkozót, 

c) a felmerülő és megrendelt pótmunkát Vállalkozó haladéktalanul köteles elvégezni . 
A pótmunka elszámolása - annak elvégzését követően - a soron következő, 

kiállított számlában történik, 
d) az elmaradó munkák díját, illetve a kapcsolódó anyagköltséget a Megrendelő a 

telj esítés bármely fázisában jogosult a Vállalkozó számlájával szemben 
beszámítani. 

4.17. A vállalkozói díjat terhelő 27%-os áJtalános forga lmi adót (ÁFA) valamennyi számla 
esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) 
bekezdés b) pontja értelmében Megrendelő utalja az adóhatóság számlájára. 

5. KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM 

5.1. Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők: 
- késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése, 
- kártérítés érvényesítése, 
- a szerződéstől történő elállás. 

5.2. Vállalkozó szerződésszegő magatartásának minősül a szerződés tekintetében különösen: 
- a teljesítési határidő be nem tartása, 
- hibás telj esítés. 

5.3. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó kötbér felelősséggel tartozik. A késedelmi 
kötbér napi mértéke a Vállalkozó hibájából keletkezett késedelem idejére, a nettó 
vállalkozói díj napi .. %-a, .............. ,-Ft/nap (a nyertes aján lat függvényében) . 

5.4. Ha a Vállalkozó hibásan teljesít, a Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, 
mint a teljesítés késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentését követően a 
kijavítás határidejének lejártától a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt. 
Megrendel ő kijelenti, hogy hibás, vagy hiányos teljesítést nem fogad el. 

5.5. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közö lni Vállalkozóval, külön megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 
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5.6. Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben Vállalkozó az előírt 

teljesítési határidőt 10 munkanappal túllépi, hibás teljesítés esetén a kij avításnak 5 
napon belül nem tesz eleget vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan 
megszegi. Ebben az esetben Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, mely a nettó 
vállalkozói díj „ %-a, „ „ „ „ „ „ .„- Ft (a nyertes ajánlat függvényében) . 

5.7. Megrendelő jogosult a kötbéren felül esetleges egyéb kártérítési igényét is érvényesíteni 
Vállalkozóval szemben. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti 
Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. 

5.8. Bármely nem szerződésszerű telj esítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 

részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről , amelyek a 
Megrendelőt a Vál lalkozó szerződésszegése következményeként megilletik. 

5.9. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét 
eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell 
jegyeznie, és a bejegyzést a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia. 

6. JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK 

6.1. A jótállás időtartama megegyezik a 12/ 1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-NÉM-KVM 
együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idővel. 

Megrendelő köteles a j ótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a 
Vállalkozóval azok észlelését követő 3 (három) napon belül, tértivevényes levélben, 
írásban, sürgős esetekben faxon, e-levélben közölni. 
Abban az esetben, ha a jótállási időn belül az út megsüllyedése, vagy a kopóréteg 
átrepedése jelentkezik, Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn belül a hibás 
útszakaszt teljes szélességben kijavítani. 

6.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elkészített létesítmény mentes a gyártás, a 
felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. Vállalkozó részéről 

elvégzett munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések 
vonatkoznak. 

6.3. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvételétő l számított öt (5) napon belül - Vállalkozó 
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását 
dokumentáltan közölni, valamint a hiba elhárítását megkezdeni . 

Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett. 

Meg kell jelölnie a hiba elhárításának kezdő időpontját, és annak időtartamát. 
Vál lalkozó köteles az elvégzett javítást Megrendelő e szerződésben megnevezett 
képviselőj ével igazoltatni. 

6.4. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére nem 
szünteti meg, kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult azt harmadik személlyel 
elvégeztetni. A javítás költségeit Vállalkozó köteles megfizetni. A javítás költségének 
mértékét Vállalkozó utólag nem vitathatj a. 
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7. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 

7.1. Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak telj esítéséhez a teljes munkaterületet az 
Építésügyi Ágazati Szabványokban meghatározottak szerint, a szerződés aláírását 
követő nyolc (8) napon belül Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban 
átadja. Szerződő Felek a munkaterület átadás-átvételét építési naplóban vagy 
jegyzőkönyvben rögzítik. 

7.2. Megrende lő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállalkozó 
munkáját előzetes bejelentés nélkül a helyszínen ellenőrizni. Megrende lő műszaki 
ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban ellenőrizheti, de 
legalább öt (5) munkanaponként köteles azt ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtének 
igazolására a műszaki ellenőr az építési naplót szignálja. 

7.3. Amennyiben Vállalkozó a szerződés 3. pontjában meghatározott határidőre a munkát 
nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő tíz 
(10) nap elteltével jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a munkát 
harmadik személlyel elkészíttetni, továbbá Vállalkozóval szemben a szerződés 5.6. 
pontja szerinti meghiúsulási kötbért érvényesíteni . 

7.4. A megrendelő csak hiány-, hibamentes teljesítés átvételére köteles. 

8. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

8.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a kiviteli 
tervdokumentáció, a közbeszerzési ajánlat, az érvényes hatósági engedély és ezen 
vállalkozási szerződés feltételei alapján, hiány- és hibamentesen köteles elvégezni. 

8.2. Vállalkozó vállalja, hogy telj esítése során az organizációs tervben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

8.3. Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését válla lja. A beépített anyagok, szerelvények 
minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt 
minőségtanúsítvánnyal igazolja. Vállalkozó az építési munkák befejeztével 
megvalósulási tervdokumentációt köteles összeállítani, és Megrendelő részére két (2) 
példányban átadni. 

8.4. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan 
összegyűj teni, és a munkaterületről hi vatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő 
költségeket Vállalkozó viseli . Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező 
felszíni víztelenítési költségeket. 

8.5. Vállalkozó a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak 
környezetére illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket 

köteles megvédeni, ál lagmegóvásukról gondoskodni, e l szennyeződésüket 

megakadályozni. 

8.6. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értes íteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok 
elhárítása érdekében. 

8. 7. Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó 
műszaki képviseletet biztosítani , valamint elektronikus építési naplót vezetni. 
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8.8. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási 
elő írásokat és jogszabályokat, és fi zeti valamennyi, dolgozói alkalmazásának 
következtében adódó költségeket és adót. 

8.9. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal személyzetéért, 
alvállalkozóiért. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak vele, illetve 
alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott 
személyeket vehet igénybe. 

8.10. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget személyzete és alvállalkozói higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az 
érvényben lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok 
általuk való betartásáért. Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes 
megkülönböztethető munkaruhában lehetnek jelen. 

8.11. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a közút kezelőjétől munkakezdési 
közútkezelő i hozzájárulást köteles kémi. Közterületi munka csak ezen hozzájárulás 
birtokában és érvényességi időtartama alatt végezhető. Vállalkozó köteles továbbá a 
munkaterület és környezete meglévő állapotáról videofelvételt készíteni, és annak egy 
( l ) példányát elektronikus adathordozón a munka megkezdését megelőzően 

Megrendelőnek átadni. 

8.12. Az eltakarásra kerülő munkarészrő l az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó 
írásban köteles értesíteni Megrendelő műszaki ellenőrét, megjelölve az eltakarás 
időpontját. 

8.13. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden 
előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő 
figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja. 

8.14. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából, vagy a nem szakszerű munkavégzésből 
eredő károkért teljes körű felelősséggel - költségvállalás mellett - felel. 

8.15. Amennyiben az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett épület 
helyezkedik el, Vállalkozó a munkahely átvétele előtt arról állagfelvételt készített és 
annak egy ( 1) példányát Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja. 

8.16. Anyagbeszerzési akadály esetén Vállalkozó jogosult a műszaki tervektő l eltérő , más, de 
műszakilag és értékében egyenértékű, azonos rendeltetésű anyagot beépíteni, a tervező 
és a műszaki ellenőr írásos hozzájárulásával. 

9. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM 

9.1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját 
felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi el ő írásokat betartani és 
betartatni, dolgozói , alvállalkozói részére a munkavédelmi e lőírások szerinti 
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni , a munkavédelmi oktatásokat megtartani , a 
szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani , alkalmazni és 
használatukat folyamatosan ellenőrizni . 

9.2. Az építkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel egyeztetni köteles. 

9.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos 
utasításait azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és 
tűzvédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 
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10. KÁRESETEK 

10.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül 
jegyzőkönyvet kell felvenni . A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a 
károkozónak, az esetleges tanuknak és Vállalkozó képvise lőjének is. Amennyiben 
Vállalkozó képviselőj e nem tartózkodik a munkaterületen, a j egyzőkönyvben rögzített 
tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagálni 
kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben 
általa nem kérdőjelezhetők meg. 

10.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő 
telj esítésében károkat okozott. 

10.3. Amennyiben a szerződés szerinti, Vállalkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó 
okoz kárt, és azt nem téríti meg, Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit 
Vállalkozó te lj esítéséből levonni. 

11. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

11.1. A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, 
befejezettnek, ha az a jóváhagyott tervdokumentációban foglaltak szerint, az építkezés 
során esetlegesen elrendelt módosításokkal, hiány- és hibamentesen elkészült, továbbá 
azt Vállalkozó Megrendelőnek műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadta, 
valamint az átvételhez valamennyi érintett közműszo lgáltató, üzemeltető és szakhatóság 
hozzájárult. 

11.2. A műszaki átadás-átvéte l rő l legalább három eredeti példányban jegyzőkönyv készül. Az 
átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles Megrendelőnek átadni az általa végzett 
építési tevékenység megvalósulási dokumentációját, szintén három (3) példányban. 

A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósulási terveket, mérési 
jegyzőkönyveket, műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges nyilatkozatokat. 

11.3. Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányok 
megszüntetésére vonatkozóan határidőket megjelölni. Ezek a határidők nincsenek 
halasztó befolyással a szerződés késedelmi kötbér megállapodásaira. 

11.4. Átadás-átvételi j egyzőkönyv felvételére Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha 
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem j elenik meg. Az így fe lvett 
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell 
reagálnia. Ennek elmulasztása a jegyzőkönyvben rögzített megállapításokkal való 
egyetértést - beleértve az esetleges kifogások elismerését is - jelenti Vállalkozó részéről. 

11.5. Lényeges hiányosságok esetén Megrendelő az átvételt megtagadhatja. 

12. ÁLTALÁNOSFELTÉTELEK 

12.1. Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni a Vállalkozó által a munkaterületen 
foglalkoztatott személyek munkavégzését, munkakörülményeit és foglalkoztatásának 
szabályosságát. Amennyiben Megrendelő bármilyen szabálytalanságot tapasztal, úgy 
haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot, különösen tekintettel a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-ában fogla ltakra. Abban az esetben, 
ha a hatóság j ogsé11ést állapít meg, úgy a Megrendel ő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 
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12.2. A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban töi1énik. A naplóban a szerződő Felek 
képvise lői rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges 
intézkedéseiket és az együttműködés részletes fe ltételeit. 

12.3. Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közlemények, reklámok 
kihelyezésére csak Megrendelő beleegyezésével j ogosult. 

12.4. Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak a 
Megrendelő önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet. Megrendelő az 
építéséhez - beleértve a szükséges felvonulási létesítményeket és depóniahelyeket - a 
megvalósításhoz szükséges időtartamra térítésmentesen biztosít közterület használatot. 

13. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

13.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés telj esítésével kapcsolatban 

Megrendelő helyszíni megbízottja: Porcsalmy Lászlóné 
Cím: 11 53 Budapest, Bocskai utca 1-3. 
Tel. : 0611 -305-3193, Fax: 06/1 -305-3198 
E-posta: porcsalmy. katalin@bpxv.hu 

Vállalkozó képviselője: 

Cím: 
Te!:, Fax: 
E-posta: 

13.2. Vállalkozó kij elenti , hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (építési­
szerelési) felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés 

időpontjáig Megrendelőnek átadta. 

13.3. Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útj án 
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán 
felmerül. Minden ezzel kapcsolatos tényrő l , akadályozó körülményrő l kötelesek 
egymást kölcsönösen írásban tájékoztatni. A tárgyalások eredménytelensége esetén 
keletkező jogviták eldöntésére a bíróság hatáskörét és illetékességét az általános 
szabályok szerint állapítják meg. 

13.4. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő 
fe lek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapján lehetséges. 

13.5. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, táviratilag, 
telefaxon vagy e-levélben) kell megküldeni és írásban ke ll visszaigazolni. Az 
értesítésben foglaltak vagy a kikézbesítés, vagy az értesítés érvényességi napján lépnek 
hatályba, attól függően , hogy melyik van később . 

13.6. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

13.7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország 
hatályos jogszabályai az irányadók. 
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13.8. Jelen szerződés 10 (tíz) számozott oldalból áll. A szerződés mellékletét képezi, a 
szerződés megkötése érdekében Megrendelő által kezdeményezett közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja, valamint Vállalkozónak az eljárás 
keretében 2018. január 25-én benyújtott ajánlata, még akkor is, ha azok fizikailag 
nincsenek a szerződéshez csatolva. 

13.9. A szerződést Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben egyezőt, 6 eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2018. Budapest, 2018. 

Megrendelő 

Bp. Főv. XV. kerületi Önkormányzat 
képviseletében 

Hajdu László polgármester 
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Dr. Lamperth Mónika 
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Hőrich Szilvia 
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