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a Palota l lolcJing Zrt. üzemeltetésében lévő lakás- és nem lakás célú ingatlanok 
karban tartúsi, felújítási munká inak elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

megindítús:íról 

Tisztelt Pénzügyi és Költséb1''Ctési, T ulajdonosi és Vagyongazd álkodási Bizottság! 

Budapest főváros XV. kerület R8kospalota, Pestújhely, Újpalota Ön.kormányzatának 
Képviselő-testLihe 667/2017. (Xl. 7.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a 
közbeszerzések koordinációja, egységes lebonyolítása érdekében 2018. január l-jével a 
PALOTA-! !OLDI IG lngat!an- és Vagyonkezelő Zrt. vonatkozásában kijelöli a Polgármesteri 
Hivatalt. mint központi beszerző szervet. 

Budapest Fő\'áros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, LJjpalota Önkormányzatának 
Képvise l ő-testülete 811 12017. (X I 1. 19.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy 
felhatalmazza a polgúrmcst<.:rt a 2/47-297/2017. iktatószámú előterjesztés 2. számú 
mellékletét kép~zö közfelada tokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának 
kérdéseirő l szóló megállapodást aláírására és fe lkérte a polgármestert, hogy a Képvi selő­

testület 668-669/2017. (Xl. 7.) ök. számú határozatai alapján gondoskodjon a megállapodás 
valamennyi gazdasági társaság részéről történő aláírásáról, amit 2018. január 9-én a Palota 
Holding Zrt. is aláírt. 

A fenti hat<Írozatokban. az együttműködési megállapodásban. továbbá Budapest Főváros XV. 
kerület Rákospalota, Pestújhely, (Jjpalota Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési 
Szabályzata alapján. a Palow 1 Iolding Zrt. nevében és helyett eljárva. a Polgármesteri Hivatal, 
mint központi beszcrzö szerv képviseletében készítettem elő a tárgyi előte1jesztést. 

Az e lő te 1jesztésbe11 a Palota Holding Zrt. általános. lakáscélú és nem lakás célú ingatlanok 
karbantartási és részleges felújítási munk<Íira. valamint a lakáscélú és nem lakáscélú 
ingatlanok f'elújítási munkáira vonatkozó eljárás lefolytatására teszek javaslatot a 
költségvetésben biztosí tott clöi rányzatok. a Palota Holding Zn. közbeszerzési terve alapján. 

A vállalkozó(k) kidlas:1.tására és a vúllalkozási szcrzödés(ek) megkötésére. lévén a részek 
összértéke nem éri cl a húrnmszüzmillió for intot. a Kbt. 115. § ( 1) bekezdés alapján, 
hirdetmény közLélétcle nélküli, nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerülhet sor, mely 
közvetlen ajánbttét<.:li kihívás megküldésével indu l. 

20 l 8. ápri lis 15-től a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásokat a Miniszterelnökség 
által üzemeltett.:tl egységes. elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell 
lebonyol ítani. 

Az előterjesztésünk mellékle te tartalmazza az ajánlattételi felh ívások tervezetét, a 
dokumentációt. a műszaki leírúst és költségvetési kií rást. valamint a felkérni szándékozott 
gazdasági s;:creplök adatait. 

Kérem a Ti . :;.kit 13izouse:-1go t. hogy az ajánla ttételi 
áttanulmányozni . véleményezn i és elfogadni szíveskedjék. 

8 d ?O 18 . . . "~ u apest, _ l . .1un1us ~ 

felhívás és mellékletei adatait 

}--~r 1 
dr. Lamperth Mónika 

jegyző 



Melléklet: 

ajánlattételi felhívás tervezet 
dokumentáció 
gazdasági szereplők 

Témafelelős: Jegyzői Iroda ~ ~-
Határozati javaslatok: 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és 
Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy az előte1:j esztéshez csatolt tartalommal 
elfogadja a „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, a Palota 
Holding Zrt. üzemeltetésében lévő laksások és nem lakáscélú helyiségek karbantartási és 
felújítási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése" tárgyú, a Kbt. 115. § 
szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és fe lkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 

Határidő: 

Fe le lős : 

2018. július 30. (szerződéskötésre) 

polgármester 

A határozat elfogadásához név szerinti szavazás és egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLIII. tv. 11 3. § 
21 /2004. (IV. 30.) ök. rendelet 1. § b) pont 
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B UDAl'E T FÖV1-\RO XV. KERÜLETI P OLGÁ RMESTE RI H IVATAL 

AJÁ1 LATTtTELIFELHi VÁSA 

A K BT. 11 5. § ' ZE RINTI KÖZBESZERZÉS I ELJ ÁRÁSBAN 

1) Az Ajánla tkérö neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-ma il címe) : 

Hivatalos név: Pa lota Holding Inga tlan és Vagyonkezel ő Z rt. 

Azonosító száma: AK15990 

Postai cím: Száraznád u. 4-6. 

Város/Község: Postai irányítószám: Ország: 
Budapest 1156 Magyarország 

Kapcsolattartási pont: 

Címzett : Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Anikó 
Telefon: +36-1414-7100 

vezérigazgató 

E-mail: in fo(a),palotah.hu Telefax: +36-1414-7104 

2) Közös közbeszerzés 

[X] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

() Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
()Az 1.1 ) pontban feltüntetett aján latkérők közül meghatalmazott ajánl atkérő: (adja meg 
aján/a1kédf nevét) 
(X) Aján latkérőnek minősü l ő meghatalmazott szervezet. mely az 1.1 ) pontban nem került 
feltüntetésre: (adja meg a s:::erződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezel nevét, címét 
és azonosítószámát) 

Hivatalos név: Buda pest Fővá ros XV. kerületi P olgármesteri Hivatal 
Postai cím: Bocskai u. 1-3. 
Város/Község: Budapest 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont: Jegyző i Iroda 
Címzett : Dr. T rinn M iklós 
Telefon: +36-1-305-3224 
E-mail : trinn.miklos(a)bpxv.hu 
Telefax: +36-1-307-4008 
Azonosító száma: AK16016 

[] Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

[] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

3) Az eljárás 115. § bekezdés szerinti j ogcíme: 
A Kbt. 115. § ( 1) bekezdése alapján, ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 
háromszázmillió fori ntot ajúnl atkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt eljárás nemzeti 
elj árásrendben irányadó szabályai nak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is. 



4) Közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének helye 

A dokumentumok a https ://ekr. go v.hu weboldalon 

5) A közbeszerzés tárgya illetőleg mennyisége (Nómenklatúra) : 
Tárgy: Válla lkozási szerződés Budapest, Főváros XV. kerüle ti Önkormányzat tulajdonában álló, 
Ajánlatkérő üzemeltetésében. il ktő leg kezelésében lévő lakások és nem lakás célj ára szolgáló 
helyiségek (a továbbiakban: ingatl anok) karbantartási és fe lúj ítási munkáinak eseti megrendelések 
alapján történő elvégeztetésére. 

Ajánlatkérő a j elen közbeszerzési e ljárásban karbantartási és felújítási munkákra kér ajánlatokat 
akként, hogy a felúj ít ások egy részt, míg a karbantartási fe ladatok három részt képeznek, amelyek 
mindegyike tek intetében biz tosított a részajánlattételi l ehe tőség . 

Az egyes karbantartási és fe lújítási munkákra vonatkozóan Ajánlatkérő egy-egy ún. „modell" 
ingatlan beárazásával kér ajánl atokat. részenként a következők szerint: 

A „modell" ingatl an tarta lmazza részenként mindazon, egy önkormányzati lakás és nem lakás 
célj ára szolgáló helyiség esetén felmerülhető karbantartási és fe lújítási munkák összességét, 
amelyek elvégzésére Aján la tkérő eseti megrendeléseket adhat. 

Aj ánlattevőknek be kell árazniuk a „modell" ingatlanok adott részre vonatkozó munkáit, majd 
azokat részenként öss7.egezniük kell. Ez utóbbi, részenként összegezett ár(ak) kerül(nek) a 
fe lolvasólapon feltüntetésre és képezik a bírá lat a lapj át, azaz nem változtatható fi x árak 

Az egyedi megrendclésekkor az adott karbantaiiási , il letve felújítási munkák az ajánlatban - egyes 
munkanemek. re. mun kafáz isokra - megajánlott egységárakon kerülhetnek elvégzésre, így az 
aj ánlat egyes egységárai - a szerl'.ődés idejére - „befagyasztásra" kerülnek . 

Abban az esetben, ha o lyan karbantartási vagy fe lújítási munkák elvégzése válik szükségessé, 
amelyeket az aj ánlatké rő i költségvetés nem tartalmaz, úgy a munka anyg- és munkadíjának 
elszámolása a TER C Összevont Épí tőipari Költségvetés -készítő Program alapján történik a 
szerződésben meghatározo ttak szerin t. 

A válla lkozó i díj az egyed i megrendelés előt t, téte les mennyiségi fe lmérés alapján kerül 
megállapításra. és a m unka elvégzését követően kiállított teljesítési igazolás szerint kerül 
e lszámolásra 

Aján latkérő a karbantartás és a fe lújítás fogalmát a számvite l ről szóló 2000. évi C. törvény 3. § 
(4) bekezdés 8. és 9. pontj a szerint határozza meg. 

1. rész: Teljes fe lújítási munkák elvégzése ipari technológiával épült ingatlanokban 

II. rész: Teljes felújítási munkák elvégzése hagyományos technológiával épült 
inga tla nokban 

Az l. és II. részbe ta rtozó fe lúj ítás i munkák elvégzése összesen legfeljebb nettó 50.000.000,- HUF 
(részenként 25 -25 mill ió fo rint ) összegig, vagy 2019. j úni us 30-ig rendelhető meg. 

A felújítási munkák te lj cskörück, amelyek tö11énhetnek lakott vagy nem lakott ingat lanokban . 

Aj án latkérő telj es fe lúj ításnak m inösít minden olyan, a 2000. év i C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. 
pontj a szerinti - az összes szükséges szakipart ideértendően egybeszámított - felújítási munkát, 
am elynek beruházás i é rté ke a nettó 500.000,- HUF összeget eléri , vagy m eghaladja. 

III. rész: Építőmes teri és talajvíz elleni szigetelés karbantartási munkák és részleges 
felújítási munkák elvégzése 

A III. részbe ta rtozó karbantartás i m unkák elvégzése összesen legfe ljebb nettó 15.000.000,- HUF 
összegig, vagy 201 9. j únius 30-ig rendelhető meg. 

2 



IV. rész: Gépészeti karbanta1·t:ísi munkák és részleges felújítási munkák elvégzése 

A IV. részbe tartozó karbantartás i munkák elvégzése összesen legfeljebb nettó 24.000.000,- HUF 
összegig, vagy 20 19.június 30-ig rendelhető meg. 

V. rész: Elektromos ka rbantartási munkák és részleges felújítási munkák elvégzése 

AzV. részbe tartozó karbantartúsi munkák elvégzése összesen legfeljebb nettó 2 1.000.000,- HUF 
összegig, vagy 20 19. jt'.1nius 30-ig rende lhető meg. 

Aján l atké rő részleges fel újításnak minősít minden olyan. a 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 
8. pontj a szerinti - az összes szükséges szakipart ideértendően egybeszámított - felújítási munkát, 
amelynek beruházási értéke a nettó 500.000,- HUF összeget nem éri el. 

A fe lúj ítási, illetve karban tartús i és részleges felújítási munkák körét a müszaki leírás és árazatlan 
kö ltségvetés tartalmazza. 

Nómenklatúra: Közös Közbeszerzés i Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék: 45000000-7 

45260000-7 
45300000-0 
453 10000-3 
45320000-6 
45330000-9 
45400000- 1 

6) A szerződés meghatározúsa, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: 
Vállalkozási keretszerződ és 

7) A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama: 
2019. júni us 30. 

8) A teljesítés helye: 
Budapest. XV. kerü let 

9) Az ellenszolgá ltatás teljesítésének feltételei, illető leg a vonatkozó jogszabályokra va ló 
hivatkozás: 

A vál lal kozási díj összegét Ajúnlatkérő a közbeszerzésekrő l szóló 20 15. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 135. § (3) bekezdése, valamint a Ptk. 6: 130. § (1)-(3) bekezdései alapján, az 
általa igazolt számla szerint , a sd1mla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással telj esíti a 
Vállalkozó bankszámlaszámára. Aján l atkérő előleget és részszámlázási l ehetőséget nem biztosít. 

Ajánlatkérő fe lhívja a figye lmet arra, hogy amennyi ben ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvúll alkozót vesz igénybe, Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) 
bekezdése i tő l e ltérően az építési beruházások, valamint az építés i beruházásokhoz kapcsolódó 
te rvezői és mérnöki szolgá ltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 32/A. §-úban fogla ltak szerint teljesíti . 

Az ajánlattétel. a szerződés és számlázás, valamint a kifi zetés dev izaneme a magyar forint (HUF). 

Csak Ajúnlatkérö kép\' i sc:lője álta l igazolt ki vitelezés számolható el. 

10) Annak meghatározása, hogy az Aj:ínlatkérő biztosít-e részajánlattételi lehetőséget: 

Igen, valamennyi részre lehet ajúnlatot tenni. 

11) Annak meghah1rozása, hogy az Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (a lternatív) ajánlatot: 

Nem 
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12) Az ajánlatok értékelési szempontja : 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány 
szerinti bírálati szempontok alapján bírálja el: 

I-V. rész esetén: 

Rész-szempontok : 
1. Nettó ajánlati ár: 
2. Egyidejűleg párhuzamosan megrendelhető ingatlanok száma 

(minimum 2 - maximum 20) 
3. Az egyedi megrendelések vállalási határideje 

(minimum 5 - maximum 15 munkanap) 
4. Az egyed i megrendelések teljesítési határideje a munkaterület átadásától 

(minimum 10 - maximum 60 munkanap) 
5. Sürgős, illetve balesetveszélyes hibaelhárítások vállalása 

(minimum 1 - maximum 3 nap) 
6. Jótállási idő vállalása (min. 36 hónap - max. 60 hónap) 

Súlyszámaik: 
50 

10 

10 

10 

10 
10 

Ajánlattevő köteles legalább 36 hónap jótállási időt vállalni az általa teljesített beruházásra 
(beépített anyag és munkavégzés). Amennyi ben ajánlattevő a minimális érték alatti megajánlást 
tesz, úgy Ajánlatkérő az ajánlatát érvénytelennek nyilván ítja. Amennyiben ajánl attevő a 
maximális értéket meghaladó vállalást tesz, abban az esetben is csak a maximális pontszámot 
kaphatja meg. A jótállási idő vállalása csak hónapokban történhet, a napokban vagy években 
megadott vál lalást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 

13) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám: Az értékelés során adható pontszám 1-100-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az 
értékelési pontszám maximumát. Mi nden részszemponton belül az értékelés i pontszám a 
megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerül arányosításra. 

14) A módszer(ek) meghat{1rozása, amellyel a 13) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 
megadásra kerül: 

Abban az esetben, ha az alacsonyabb érték a kedvezőbb: 

P =(A legjobb / A vizsgált)* (P max - P min)+ P min 

Abban az esetben, ha a magasabb érték a kedvezőbb: 

P =(A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min)+ P min 

ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fe lső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a lege lőnyösebb aján lat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

15) Kizáró okok: 

KII Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazo lásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62. § ( 1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró 
okok bármelyike fennáll. 

KJ2 Az eljárásban nem lehet ajfmlattevő az a gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 63. § (1) bekezdés 
szerinti kizáró ok áll fern1. 
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Megkövetelt igazo hísi mód: 

K/ 1-2 Ajánl attevőnek . al d lla lkozó nak. és az alkalmasság igazo lásában gazdaság i szereplőnek a 
321120 15. (X . 30.) Korm . rcnck k t /a továbbiakban: K orm. rende let/ 17 . § (1 ) bekezdése alapj án 
egyszerü ny ila tkozatot ke ll benyújtan ia arról, hogy nem tartoz ik a fe lhívásban elő hi kizáró okok 
hatá lya alá. valamin t a Kbt. 62 . ~ ( 1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rend elet 8. § i) pont ib) 
a lpontjában és a 10. § g) po nt gb) a lpontjában foglal tak szerint ke ll igazolnia . 

16) Alkalmasság és meg kö\'Ctclt igazo lás i mód: 

M/1 A lka lmas az aj únlat tevö. ha rende lkez ik az ajánl atté teli felh ívás megküldésének napj ától 
visszafel é számíto tt 3 évben legalább évente egy, szerződ0ssze rüen teljesített, a beszerzés tárgya 
szerinti fe lúj ítási. részleges fc lüj ítás i (az adott rész függvényében) munkával, amelynek értéke 
e lé ri vagy megha ladj a a nettó 10 mi llió Ft-o t /32 1/201 5. (X . 30.) Korm . rendelet 2 1. § (2) 
bekezdés a) pont/ 

Megkövetelt igazo lás i mód : 

M/l y ilatkozat az J\j ún l attevőnck. a lválla lko zónak, és az a lka lmasság igazolásában gazdasági 
szerep l őnek az ajúnl attéte li lclhíds megkü ldésétől v isszafe lé szám ított három év legje lentősebb 

munká iró l. 

17) A hiúny pó tl ás lehet ősége, vagy a nnak kizá rása: 
Aján l atkérő a Kbt. 7 1. ~-a szerint biztosítja a h iánypó tlás t, figyelemmel a Kbt. 115. § (6) 
bekezdésére is . 

18) Az ajánlattételi határidő : 

Az ajánlatot legkésőbb 2018. július 5. , 10°0 óráig kell benyúj tani. 

19) Az ajánlat benyújtásának címe, m ódja: 
Az aján lato kat a 11 53 Budapest, Bocskai u. 1-3 .. B épü le t 127. számon ke ll benyúj tani 

személyesen vagy posta i úto n. 

A postán fel adott aj ánl atokat az ajánlatkérő csak ak ko r tekint i határidőn belül benyúj tottnak, ha 
annak kézhezvéte lé re a fc lhí vúsban megjelö lt helyen. az ajánlatté te li határidőig sor kerül. Az 
ajánlat, ille tve az azzal kapcso latos posta i küldeménye k elvesztésébő l eredő kockázat az 

aj ánl a ttevőt te rhe li. 

20) Az a j ánla ttétel n yelve, azzal, hogy a magyar n yelve n történö ajánlattétel lehetőségét minden 
esetben biztos ítani kell : 
magyar 

21) Az ajánlatok fclbontúsának helye és ideje: 

Az aj ánl atto k felbontását az E lek tronikus Kö zbeszerzési Rendszer végzi. 

22) Az ajánlatok felbontásán j clcnlétr-c j ogosultak: 
A Kbt. 68 . § (3 ) bekezdésében meg határozott személye k. 

23) Az ajánlati kötöttség minim{tlis időtartama /valamennyi rész t ekintetében / 60 nap 

24) Az aj~1nlati biztosítékra vo na tkozó eWírások /valamennyi rész tekintetében/ : 
Aj án latkérő nem kér ajá nl ati bi ztosítékot Ajánlattevőtő l. 
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25) A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk /valamennyi rész 
tekintetében/: 

a) Késedelmi kötbér 
b) Hibás teljesítési kötbér 
e) Meghiúsu lási kötbér 
d) Jótá llás 

a szerződéstervezetben fogla ltak szerint. 

26) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről, a szerződéskötés tervezett időpontja /valamennyi 
rész tekintetében : 
Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján tájékoztatja Ajánlattevőt a döntésérő l. A szerződéskötés 

tervezett időpontja: 2018. augusztu 1. 

27) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 
2018. június 26. 

28) Egyéb információk: 

1) Az ajánlatok összeállítás;1nál az ajánlattétel i felhívásban és az ajánlatkérő ál tal összeállított 
dokumentációban valamint - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a 
közbeszerzésekről szó ló 2015. évi CXLIII. törvény és egyéb jogszabályok előírásaiban 

fog laltak szeri nt kell az ajánl a ttevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni. 

2) Idegen nyelvü irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvü dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű fo rdítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az 
ajánlattevő fe l elős. Aján l atkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

3) Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl ő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 
szerep lővel , amelynek az Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

4) Az eljárás eredményérő l vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése 
szerint, az errő l hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 
munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű 

megküldésével táj ékoztatja az Aján l attevőket. 

5) Közös ajánlattétel esetén, az Ajánlattevők vegyék figye lembe a Kbt. 35-36. §-ában előírtakat. 

6) Ajánlatkérő nem a lkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás 
eredményte lenségére vonatkozóan. 

7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé, illetve nem követeli 
meg közös aján lattevők álta l a szerződés teljesítése érdekében gazdá lkodó szervezet 
létrehozását. 

8) Ajánlatkérő Ajánl attevő figyelmébe ajánlja az alábbi jogszabályo kat 
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési müszaki leírás meghatározásának módjáról szó ló 321 /2011. (X. 30.) 
Korm. rendeletet, 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, 
- a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 7.) MVM 

rendeletet. 

9) Aján lattevőnek tájékozódn ia ke ll a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekrő l , amelyeknek a telj esítés he lyén és a szerződés teljesítés 
során meg kell felelni. 
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10) Ajánlattevő köte les az ajánlatában a felolvasó lapon megadott ajánlati ár alátámasztására 
részletes - az Ajún latkérő által megadott - költségvetést csatolni . A költségvetésbe tételt 
módosítani vagy átírni, annak mennyiségét megváltoztatni nem lehet, kivéve, ha arra az 
Ajánlatkérő kifejezett engedélyt és iránymutatást ad. Ellenkező esetben az Ajánlatkérő által 
kiadott költségvetéstől eltérő tartalmú költségvetés esetén az ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a Kbt. 7 1. § (8) bekezdés b) pontjára. 

11) Aján l attevő csak forintban tehet ajánlatot, egész számra kerek ítve. 

12) Ajánlattevönek csato lnia kell az ajánlatában az aláírás i címpéldány(ai)t vagy aláírás­
mintá(i)t annak igazo lására. hogy az ajánlatot, i l lető l eg az abban szerep lő nyi latkozatokat 
aján l attevő, az alvá ll alkozó. va lamint az alkalmasság igazo lásában részt vevő gazdasági 
szerep l ő képvi se letére jogosul! személy írta alá. 

13) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés i elj árás esetén a cégbírósághoz benyújto tt 
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetésérő l a cégbíróság által megküldött igazolás 
[=ún.„e-tértivevény'· és/vagy az „ informatikai vizsgálat eredménye" elnevezésü dokumentum 
1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem" 
elnevezésü dokumentum 1 nyomato tt példánya (mellékletek nélkül)]. 

14) Meghatalmazotti képvi selet esetén közokiratba vagy telj es bizonyító erej ü magánokiratba 
foglalt meghatalmazást és a meghatal mazó aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. 

15) Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok és iratok listájá t. valamint a szerződéstervezetet az 
ajánlattételi dokumentác ió tartalmazza. 

16) Ajánlatkérő fe lhívj a az Aji111l attevö szíves fi gyelmét az ajánlattételi dokumentáció valamint a 
müszaki leírás részle tes és alapos áttanu lmányozásának fontosságára. 

Budapest. 20 18. június 26. 
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„Ajánlatkérő által üzemeltetett és kezelt 
lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek karbantartási és felújítási 

munkái" 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
, , 

DOKUMENT ACIOJA 

Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési 
eljárás alapján 
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, 

1. Altalános információk 

Jelen dokumentáció célja az, hogy segítséget nyújtson az ajánlatot benyújtók 
számára ajánlatuk elkészítéséhez. 

Külön felhí vjuk a pályázók fi gyelmét a következőkre : 

1) Az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt, annak minden mellékletét egymással 
összevetve tanulmányozzák át, és ajánlatukat a jogszabályi rendelkezések és 
az Ajánlattevőkkel szemben támasztott követe lmények figyelembe vételével 
tegyék meg. 

2) Az Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívást a legjobb tudása szerint állította 
össze , azonban az Ajánlattevő köteles az ajánlatához szükséges valamennyi 
lényeges kötelezettségről , jogról és tényről külön is meggyőződni. 

3) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 
költséget, kockázatot az Aján lattevőnek kell viselnie . Az eljárás lefolytatásától, 
vagy k imenetelétől függetlenül, Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető 
felelőssé , vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 

4) Amennyiben a dokumentáció mintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, vagy kért 
információra vonatkozóan, a nyilatkozatot a minta szerint kell megtenni , és azt 
cégszerűen aláírva , az ajánlat részeként benyújtani. A benyújtandó ajánlatot 
szintén cégszerűen kell alá írni . 

5) Az ajánlattételi fe lhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfele lő , 
vagy azoktól , illetve a Kbt. előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat 
érvénytelenségét, vagy az Ajánlattevő kizárását vonja maga után. 

6) Ajánlatkérő ezúton is fe lhívja a ajánlattevők figyelmét arra , hogy a jelen 
közbeszerzési eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban : Kbt.) hatályos szabályait alkalmazza. 

Ajánlattevők figyelmébe ajánljuk továbbá 

- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leí rás meghatározásának módjáról szóló 
321/2011. (X. 30.) Korm. rendeletet, 

- az építőipa ri kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendeletet, 

- a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékérő l szóló 15/2017. (VI. 7.) 
MVM rendeletet. 
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1. Ajánlatkérő adatai 

Ajánlatké rő neve: 
Azonosító száma: 
Ajánlatkérő címe: 
Képvisel i: 
Telefon: 
Telefax: 
E-mail: 
web oldala: 

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt. 
AK15990 
1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. 
Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Anikó vezérigazgató 
+36-1414-7100 
+36-14 14-7104 
info@palotah.hu 
www.palotah.hu 

2. Lebonyolító adatai 

Hivatalos név: 
Azonosító száma: 
Cím: 
Képviseli: 
Telefon: 
Telefax: 
E-mail : 
web oldala : 

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 
AK16016 
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. 
Dr. Trinn Miklós 
+36-1-305-3224 
+ 36-1-307-4008 
trinn.miklos@bpxv.hu 
www.bpxv.hu 

Az ajánlatkérő és lebonyolító képviseletében eljár: 
Név: Dr. Trinn Miklós 
Cím: 1153 Budapest, Bocskai út 1-3. 
Telefon: +36-1-305-3224 
Telefax: +36-1-307-4008 
E-mail : trinn .miklos@bpxv.hu 

3. Kapcsolattartás 

A közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő és lebonyolító kapcsolattartója: 

Név: Dr. Trinn Miklós 
Cím: 1153 Budapest, Bocskai út 1-3. 
Telefon: +36-1 -305-3224 
Telefax: +36-1-307-4008 
E-mail : trinn.mik los@bpxv.hu 

Távolléte esetén az általa felhatalmazott személy, vagy személyek. 

4. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve 

Az ajánlat és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. 
Az ajánlatot képező dokumentum minden elemének magyar nyelvűnek kell lennie. 
Az idegen nyelven kiáll ított dokumentumokat hivatalos magyar fordítással kell 
csatolni . Fordításból származó eltérés esetén, a szöveg magyar változata az 
irányadó. 
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II. Részletes ajánlati kiírás 
Az ajánlattevőnek a benyújtásra kerülő ajánlatot az e fejezetben rögzített igényeknek 
mindenben megfelelő válaszként, teljes körűen , hiánytalanul és áttekinthetően kell 
megtennie. 

2. Az eljárás tárgya 
Vállalkozási keretszerződés Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Ajánlatkérő üzemeltetésében, illetőleg kezelésében lévő 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban : ingatlanok) 
karbantartási és felúj ítási munkáinak eseti megrendelések alapján történő 

elvégeztetésére. 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban karbantartási és felújítási 
munkákra kér ajánlatokat akként, hogy a felújítások egy részt, míg a 
karbantartási feladatok három részt képeznek, amelyek mindegyike 
tekintetében biztosított a részajánlattételi l ehetőség. 

Az egyes karbantartási és felújítási munkákra vonatkozóan Ajánlatkérő egy-egy 
ún. „modell" (teljes felújítás esetén ipari és hagyományos technológiával 
készült) ingatlan beárazásával kér ajánlatokat, részenként a következők szerint: 

A „modell" ingatlanok a l ehető legteljesebb körben tartalmazzák részenként 
mindazon, egy önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség 
esetén felmerü lhető karbantartási és felújítási munkák összességét, amelyek 
elvégzésére Ajánlatkérő eseti megrendeléseket adhat. 

Ajánlattevőknek be kell árazniuk a „modell" ingatlanok adott részre vonatkozó 
munkáit, majd azokat részenként összegezniük kell. Ez utóbbi , részenként 
összegezett ár(ak) kerül (nek) a felolvasólapon feltüntetésre és képezik a bírálat 
alapját. 

Az egyedi megrendelésekkor az adott karbantartási, illetve felújítási munkák az 
ajánlatban egyes munkanemekre, munkafázisokra megajánlott 
egységárakon kerülhetnek elvégzésre, így az ajánlat egyes egységárai - a 
szerződés idejére - „befagyasztásra" kerülnek, azaz nem változtatható, fix árak 

Abban az esetben, ha olyan karbantartási vagy felújítási munkák elvégzése 
válik szükségessé, amelyeket az ajánlatkérői költségvetés nem tartalmaz, úgy a 
munka anyag- és munkadíjának elszámolása a TERC Összevont Építőipari 
Költségvetés-készítő Program alapján történik a szerződésben 
meghatározottak szerint. 

. A vál lalkozói díj az egyedi megrendelés előtt , tételes mennyiségi felmérés 
alapján kerü l megállapításra , és a munka elvégzését követően kiállított 
teljesítési igazolás szerint kerül elszámolásra 

Aján latkérő a karbantartás és a felújítás fogalmát a számvite lrő l szóló 2000. évi 
C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. és 9. pontja szerint határozza meg. 
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1. rész: Teljes felújítási munkák elvégzése ipari technológiával épült 
ingatlanokban 

II. rész: Teljes felújítási munkák elvégzése hagyományos technológiával 
épült ingatlanokban 

Az 1. és 11. részbe tartozó felújítási munkák elvégzése összesen legfeljebb 
nettó 50.000.000,- HUF (részenként 25-25 millió forint) összegig, vagy 2019. 
június 30-ig rendelhetö meg . 

A felújítási munkák teljeskörűek , amelyek történhetnek lakott vagy nem lakott 
ingatlanokban. 

Ajánlatkérö teljes felújításnak minösít minden olyan , a 2000. évi C. törvény 3. 
§ (4) bekezdés 8. pontja szerinti - az összes szükséges szakipart 
ideértendöen egybeszámított - felúj ítási munkát, amelynek beruházási értéke 
a nettó 500.000,- HUF összeget eléri, vagy meghaladja. 

Ill. rész : Építőmesteri és talajvíz elleni szigetelés karbantartási munkák és 
részleges felújítási munkák elvégzése 

A II . részbe tartozó karbantartási munkák elvégzése összesen legfeljebb nettó 
15.000.000,- HU F összegig , vagy 2019. június 30-ig rendelhető meg. 

IV. rész: Gépészeti karbantartási munkák és részleges felújítási munkák 
elvégzése 

A Ill . részbe tartozó karbantartási munkák elvégzése összesen legfeljebb 
nettó 24.000.000,- HU F összegig , vagy 2019. június 30-ig rendelhető meg . 

V. rész: Elektromos karbantartási munkák és részleges felújítási munkák 
elvégzése 

A IV. részbe tartozó karbantartási munkák elvégzése összesen legfeljebb nettó 
21 .000.000,- HUF összegig , vagy 2019. június 30-ig rendelhető meg. 

Ajánlatkérö részleges felújításnak minősít minden olyan , a 2000. évi C. törvény 
3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti - az összes szükséges szakipart 
ideértendően egybeszámított - felújítási munkát, amelynek beruházási értéke a 
nettó 500.000,- HUF összeget nem éri el. 

A fe lújítási , illetve karbantartási és részleges felújítási munkák körét a műszaki 

leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza. 

3. Műszaki tartalom 

A Műszaki tartalmat jelentő műszaki leírást, árazatlan költségvetést Aján latkérő 
az ajánlattételi felhívással , és a dokumentációval együtt tölti fel az EKR-be. 

Az árazatlan költségvetés nem módosítható, nem egészíthetö ki Ajánlattevők 
által. Ajánlattevöi észrevételt kiegészítő tájékoztatás kérés keretében lehet 
jelezni Ajánlatkérö felé , aki a kiegészítö tájékoztatás keretében rendelkezik arra 
vonatkozóan. 
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4. Az Ajánlat részei 

Ajánlattevőnek kereskedelmi ajánlatában meg kell adnia az ÁFA nélküli ajánlati 
egységárat, az ÁFA értéket, valamint a bruttó ajánlati egységárat. Ajánlattevő 
köteles a vállalkozói díjat egyösszegben, nettó módon számítottan, forintban , 
egész számra kerekítve megadni. Ettő l eltérő módon benyújtott ajánlat 
érvénytelen. 

5. Az Ajánlatok értékelése 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
bírálati szempontok alapján értékeli . 

6. Egyéb információk 

A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon 
szervezeteket, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) 
bekezdése szerinti azon követelményekről , amelyeknek a teljesítése során meg kell 
felelnie. 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel. : +36-1-476-1100 
Fax: +36-1 -476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
Postacím: 1539 Budapest, Pf: 675 
Tel. : +36 1 224 9100 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 
Székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
Tel. : +36-1-299-9090 
Fax: +36-1-299-9093 
Honlap: www.ommf.gov.hu 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
Tel. : +36-1-301 -2900 
Fax: +36-1 -301-2903 
E-mail: hivatal@mbfh.hu 
Honlap: www.mbfh.hu 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 
Tel. : +36-1-795-1400 
Fax: +36-1-795-0716 
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
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Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75. 
Tel.: +36-1 -303-9300 
Fax: +36-1-210-4255 
Honlap: www.munka.hu 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 
Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) 
Tel.: 06-80/204-292 
E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 
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Sablonok és nyilatkozatminták 

Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről 

Alulírott ...................................... mint a(z) .... ... .... ... ....... .............................. ajánlattevő 

cégjegyzésre j ogosult képvise lője, a Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt., mint 
ajánlatkérő által kiírt és a Budapest Főváros XV. kerületi Polgá1mesteri Hivatal által 
lebonyolított „Vállalkozási keretszerződés Budapest, Főváros XV . kerületi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Ajánlatkérő üzemeltetésében, illető leg keze lésében lévő lakások és nem 
lakás céljára szo lgáló helyiségek (a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és felújítási 
munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégeztetésére" tárgyú, a Kbt. 115. § (2) 
bekezdés szerinti közbeszerzési e lj árás keretében, felelősségem tudatában 

kijelentem, 

hogy a(z) ( . ' 1 ") ...................... .......... .......... ... aJan attevo kizárólagosan az alább felsorolt 

pénzintézet/ek/nél vezet számlát: 

Pénzintézet neve Számlavezető fiók címe Bankszámla száma 

Budapest, 20 18. 

cégszerű aláírás 
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Ajánlattevői nyilatkozat 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 

Alulírott .. .... . „„.„.„„„„„.„„.„„„.mint a(z) „„„„„.„„„„„„„„ .. „„ „„„„„. „ ... „ ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosu lt képvise l ője, a Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt., mint 
ajánlatkérő álta l kiírt és a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal által 
lebonyolított „Vállalkozási keretszerződés Budapest, Főváros XV. kerületi Önkom1ányzat 
tulajdonában álló, Ajánlatkérő üzemeltetésében, illető leg keze lésében lévő lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és felújítási 
munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégeztetésére" tárgyú, a Kbt. 115. § (2) 
bekezdés szeri nti közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az alábbiakról nyilatkozom: 

1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 
alvállalkozót igénybe veszek/ nem veszek igénybe1 

~zcrzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő 

1
~ alvállalkozót vesz igénybe' 

II. Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pon~ja alapján, hogy az 1. pont szerinti 
rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az aj ánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor 
már ismert alvállalkozók az alábbiak.: 3 

11.1. 

Az 1. pont szerint részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

(részvételi jelentkezés) benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve és címe 
(székhely, lakóhely)4 

· 

Alvállalkozó neve 1 Alvállalkozó címe (székhely, 
lakóhely) 

-------- ---------~ ------------~ 

------------------~------------~ 

Il.2. Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontj a alapján, hogy az 1. pont szerinti 
rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az ajánlat (részvételi jelentkezés) 
benyújtásakor még nem ismertek, de az(oka)t nyertességem esetén legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjában bejelentem és nyilatkozni fogok arról is, hogy alvállalkozóim nem esnek a kizáró 
okok hatálya alá. 
/Szükség esetén a fenti pontok bővítendők/ 
Ajánlatkérő felhívja Tisztelt Ajánlattevő ffavelmét az alábbiakra: 

Alvállalkozó fogalma: Kbt. 3. § (2) bekezdés. 
Kelt: 20 18. hónap __ napján 

cégszerü aláírása 

1 A megfelelő rész aláhúzandó. 
2 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvál lalkozót kíván igénybe venni. 
3 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és annak kiléte 
már az ajánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor ismert. Az információ a nyílatkozatminta 11/1. vagy 11.2. változata szerint 
adandó meg. 
4 Felhivjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra. 
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Ajánlattevői nyilatkozat 

a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében 

Alulírott ...... .. .... ...... ..... .......... ..... mint a(z) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képvi se lője , a Palota Holding lngatlan és Vagyonkezelő Zrt„ mint 

aján latkérő által kiírt és a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal által 

lebonyolított „Válla lkozási keretszerződés Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat 

tulajdonában álló. Aj~ml atkérő üzemeltetésében, illető leg kezelésében lévő lakások és nem 

lakás célj ára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és felúj ítási 

munkáinak eseti megrende lések a lapj án történő elvégeztetésére" tárgyú, a Kbt. 115. § (2) 

bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás keretében a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmasság igazo lása érdekében más szervezet(ek ) (vagy személy) kapacitásaira 

támaszkodok / nem túmaszkodok5
. 

Azon alkalmassági követelmény(ek) (az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjainak 

megjelölésével), amelynek történő megfelelés 

igazolására ajánlattevő más szervezet 

kapacitásaira támaszkodik 
._______ _ ---~-~-~~-....:..:.....-~-___;::.:=:...;..:;=---'-"=-:..--:.-J 

1 

-- _______ j __ _ 

A Kbt. 65. § (8) bekezdésében fog laltak kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szcrvezet(ek) olyan szcr.lődéses vagy előszerződésben foglalt 
kötelezcttségvállalás{tt tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez sziiksrgcs erőforrások rendelkezés re állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. (odotl esetben) 
Kelt: 20 18. hónap __ napj án 

cégszerű aláírás 

s Nem kívánt rész törlendó' 
s A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajanlattevö az alkalmassági feltételeknek történö megfelelés érdekében más szervezet eröforrásaira támaszkodik. 
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Ajánlattevő nvilatkozata az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről 

Alulírott .„„ .. „ ........... .. „.„ .. . „ ... „.m int a(z) „„.„„„ ...... „„ ... „ ... „„.„ .. „„.„„„„ ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képvise lője , a Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt„ mint 
ajánlatkérő által kiírt és a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal által 
lebonyolított „ \!áll al kozás i kere tszerződés Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Aj án l atkérő üzemeltetésében, illetőleg kezelésében lévő lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek (a tovább iakban: ingatlanok) karbantartási és felújítási 
munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégeztetésére" tárgyú, a Kbt. 115 . § (2) 
bekezdés szerinti közbeszerzés i elj árás keretében 

nyilatkozom, 

hogy az álta lam képvi ·dt ajánlattevő megfelel az ajánl atkérő által előírt alkalmassági 
követe lmények nek. 

Az aj ánlattételi fe lhívás megkü ldésének napjától visszafe lé számított 3 évben a következő 
munkákat végeztük: 

A telj esítésben való 
A teljesítés 

A szerződést kötő az 
A 

Ellenszo lgá lt atás részvétel formája és 
másik fél és előírásoknak 

szerződés 
összege Telj es ítés százaléka 

kapcsolattartójának és a 
(nett ó Ft. ) idej e (közös ajánlattétel 

tárgya megnevezése, címe, szerződésnek 
/fővá ll alkozó/ 

alvállalkozó) 
telefonszáma megfelelően 

történt-e 

- ~ - - - --

1 1 1 1 -- - - -

1 1 1 >- - --

1 

1 1 

~ - ---

1 

Kelt: - --- - 20 18. ·-- ---- hónap __ napján 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Vállalkozási keretszerződés lakás és nem lakás célú 
ingatlanok teljes köríí felújítási feladatainak ellátására 

amely létrejött cg) részröl a 

Palota Holding ln~a tla n rs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
( 1 156 Budapest, Száraznád utca 4-6.) 

adószám: 10706996-2-42 
cégjegyzékszáma: 01-10-04 1768 

sziirnlaszárn : OTP Bank Nyrt. 11784009- 15735784 
képvisL·l i: Dr. Erdélyi -Kincses Andrea Anikó vezé rigazgató, 

mint rncgrendelö /a tmúbbiakban: Megrendelő/, m ásrészrő l a 

cégjegyzékszám: 
adószúrn: 

bankszámlaszám: 
képvise li: 

) 

mint vállalkozó /a tm úbbiakban: Vúllalkozó, Megrende lő és Vá ll alkozó a továbbiakban együtt: 
Szerződő feleld köi'ött az alul íro tt helyen és i d őben. az alábbiak szerint : 

1. ELŐZMÉNYEK 

Szerződő Fekk clüzrnénykl:n t rögzíti k. hogy Budapest Főváros XV . kerü leti Polgármesteri 
Hivatal a közl)L'S/:cri'ésekröl szóló 2015. év i CXLI II. törvény (Kbt. ) 11 5. §alapján hirdetmény 
nélküli nyílt kö/bcszcrzési eljárást bonyolított le l egrendelő nevében eljárva „ Vállalkozási 
keretszerződés n udupcst. Fövúros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Ajánlatkérő 
üzemeltetésében. il k töleg ke?clésébc.:n lévő lakósok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
(a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és fe lújítási munkáinak eseti megrendelések 
alapján törté nő clvégci'.tdésére." tárgyban, mely elj árás f. részének nyertes ajánlattevője a 
Vállalkozó lett. 

Szerződő f elek <t _jelen vá llalkozási kere tszerződés t a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő. 

mint aj á nlatkérő ajún lauétcli felhívása és dokumentációja, az eljárásban nyújtott kiegészítő 

tájékoztatás. valam int a Vá llalkozó, minl nyertes ajánlattevő aján lata szerint kötik meg. Ezen 
alapdokumentumok a , ·ál lalkozúsi szerződés elválaszthatatlan részét képezik akkor is, ha azok 
fi zika ilag nincsenek is a jelen szerződéshez csatolva. 

2. J\ SZERZŐDÉS TÁRGY A 

2.1. Budapest l·ödros XV . kerületi J>olgúrmestcri Hivata l által lebonyolított közbeszerzési 
eljárás credmén) e alapján. 1egrendelö mcgrencldésére Vállalkozó elvállalj a a 
Budapest. F(),·úros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában ál ló, Megrendelő 
i.izemeltctésl:bcn. il ktőlcg keze lésében lévő ingatlanok teljes - az ajánlattételi 
felhívásúban meghatározott és a Dokumentációban részletezettek szerinti - felújítási 
munkáinak eseti megrendelések alapján történő el végzését. 

2.2. Vállalko/Ó köteles a jelen szerződés értelmében az eseti megrendeléseken alapuló 
ki vite lezéseket szerződésszerűen. müszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben. 
hiba- és hiúnyrncntcscn. a rendeltctésszerü használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó 
magyar elöí rúsoknak. jogszabályoknak. müszaki szabványoknak megfe le lően, 

határidöhen elkészíteni. és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerzödéssí'crücn te lj csí tcni. 



Vállalkozó kötckzcttségét képezi továbbá a felújítási munkák elvégzése során keletkező 
valamennyi hulladék - megfele lő befogadó helyre történő - elszállítása és a 
munkaterület rendbetétele. illetve eredeti állapotban történő (pl. vakolat, festés , 
mázolás. horonyvésc!s. fa láttörés. fa l- és pad lóburkolat) helyreállítása. 

2.3. Vállalko1.ó tudomással bír arról. hogy az eseti felújítási munkák teljesek, amelyek 
történhetnek lakott \'agy nem lakott ingatlanban. 

2.4. Szerződö Fckk rögzítik. hogy f"e lújításnak minősítenek minden olyan, a 2000. évi C. 
törvény 3. s (4) bckc1.dés 8. pont.ia szerinti - az összes szükséges szakipart ide értendően 
egybeszórnítntt - l'clú.i ítási munkát. amelynek beruházási értéke a nettó 500.000.-Ft-tot 
(aza7. nettú Öts7.ÚZC7t:r fori ntot) eléri vagy meghaladja. 

2.5. Megrendclö a le!újítúsi munkákra összesen nettó 50.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeget 
(pénzlig) i ICdczctd) hatúroz meg, amelynek terhére az egyedi megrendelések történnek. 
Szerződő le lek rögzíti k. hogy Megrendelő nem köte les a jelen pontban meghatározott 
telj es keretösszegben a Vál lalkozó részére megrendeléseket adni . 

3. A TELJESÍTÉS FOLYAMATA 

3.1. A felújítand ó ingatl an kijelölése. 

3.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban. hogy a Megrendelő által fel újításra tervezetten 
kije löl t ingatlanra a Vállalkozó az egyedi megrendelést mege lőzően részletes müszaki 
felmérést és árai.Ott köl tségvetést készít és ad át a Megrendelőnek , annak érdekében, 
hogy a l\llcgrcndelő döntés i helyzetbe tudjon kerülni, hogy az adott ingatlan felújítását 
megrendcli-c.1\ Vúllalkozó a müszaki felmérésért és árazott költségvetés készítéséért 
külön díjat a Mcgrendelö szemben nem érvényesíthet. 

3.1.2. Vállalkozú köteles a müszak i fe lmérést és az árazott költségvetést az erre irányuló 
megrendclüi fC!kérés töl számított ... munkanapon belül telj esíteni (az ajánlattételi 
felldvrís 12. po11tjúba11 megliattírozott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat 
fiiggvé11yébe11). Ez utóbbi határidő Vállalkozónak fe lróható okra vi sszavezethető 

elmulas:t.tása mcghiúsulást eredményez. amelyre figye lemmel a Megrendelő 

meghiúsulúsi kötbért érvényesí thet a Vállalkozóval szemben, a 6.5. pont szerint. 

3.1.3. Megrendclö el l enőrzi. hogy a Válla lkozó által leszállított müszaki fe lmérés tartalma 
egyezik-~ az álta la korábban meghatározott müszaki tartalmi elvárásokkal, illetve az 
árazott köl tségvetés megfe lel-e a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjnak 
(4.1. és -L2.). Amennyiben a Megrendelő módosításokat eszközöl, vagy 
észrevételckcL javaslatokat tesz, úgy a Válla lkozó köteles a javított műszaki felmérést 
és/vagy úrazott kö lt ségvetést ez irányú írásbeli kérés közlését követő 5 munkanapon 
belü l k szá ll ítani . Ez utóbbi hatú ri dő Vállalkozónak fe lróható okra visszavezethe tő 

elmulas:t.túsa meghí úsulást eredményez. amelyre figyelemmel a Megrendelő 

meghiúsulási kötb~rt érvényesíthet a Vállalkozóval szemben a 6.5. pont szerint. 

3.2. A jelen 'úllalkoLási szerződés alapján az egyedi megrendelések a következők szerint 
történnek: 

3.2.1. Mcgn.:ndclés: 

Megrendclö kijelölt müszaki munkatársa írásban, elektronikus úton (e-mailben) a 
következő e-mai l címre (Nyertes ajrí11/at fiiggvé11yébe11) egyedi megrendelést küld a 
Vállalkozó részére. A megrendelés tartalmazza az egyedifelúj ítási fe ladat (munka) 
megnc,·ezését, a felúj ítás tartalmát és főbb mennyiségeit, illetve a munkaterület 
átadás-éit,·étc lének tervezett napját. 
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Megrcndd és visszaigazolása. munkaterület átadás-átvétele: Vállalkozó köteles a 
Megrendel() últal a részére megküldött megrendelés kézhezvételét az annak 
megkü ld0sét kö,·etö 2 munkanapon belül a Megrende l ő részére visszaigazolni a 
következök s;.:erint: Vállalkozó visszaigazolást küld arra az e-mail címre. amelyről a 
megrendelé ·t részére a Megrendl!l ő megküldte, továbbá arról másolatot is küld a 
muszak:~palo ta h . hu e-mail címre. Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a Megrendelő 

által megajánlott munkaterület átadás-átvétel napja megfele lő-e, e llenkező esetben 
haladékta lanu l lij icl öpontot javaso l. Szerződő Felek rögzí tik , hogy a munkaterület 
átadás-útvétclének az egyedi megrendelés Megrende lő általi megküldését (3.2. l. pont) 
köve t ő naptól számított .. . mun kanapon belül meg kell történnie (az ajánlattételi 
felllÍv<h 12. pontjában m eg ltatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat 
fiiggvé11yébe11). 

3.2.2. Munkake1.dés . munkavégzés. fényképek készítése: 

Vállalko/Ó a munkaterület átvételének napjától számított ... munkanapon belül köteles 
a munkút (egyedi felúj ítás i !'e ladatot) megkezdeni (az ajá11/attételi f elhívás 12. 
po11tjába11 111egli atározot1 2. részszempontra tett nyertes ajánlat függvényében) , 
illetve a munkaterület átvételétö l számított ... napon belül szerződésszerűen telj esíteni 
(az ajá11/at1ételi .felhívás 12. pontjríba11 m eghatározott 3. részszempontra tett nyertes 
ajánlat ji'igg11é11y éhe11) . /\. munkaterület átvételének a napja nem számít bele ez utóbbi 
teljesítési határidőbe . 

S zerzőcl ö Felek n szerződésben meghatározott telj esítési határidőtő l indokolt és 
ki vételes esetben (pl. iclö igénycsebb fe lúj ítási feladatok vagy több, ugyanazon vagy 
közeli id ő i nte rva llumot éri ntő párhuzamosan végzendő fe lújításra leadott 
megrendt:lésck esetén) írásbeli megállapodásban elektronikus úton a 
kapcsoluttartókon keresztül - rögzítettek alapján eltérhetnek, amely során a jelen 
szerződés 3.2.2. pontjában meghatározott általános teljesítési határidőtő l e ltérő, egyedi 
teljesítési i dőpontot kell meghatározni . 

A mun ka"0g1.és e l ő tt Vállalkozó köteles a kiinduló állapotról minimum 15 db 
fényképet. a munkm·égzé e ut:ín az elkészült állapotról szintén minimum 15 db 
fényképet. tovúbbá amennyiben a felújítás i munkák közben beépített anyag takarásra 
kerül. akkor a takarás clőlt i úllapotról is minimum 5 db fé nyképet készíteni . 
Vállalküí'ó köteles a !"ényképcket az átadási dokumentációval együtt a Megrende lő 

müszaki munka társának átad ni elektronik us fo rmában. A beépített anyagok eltakarása 
e l őtt a Megrende l őt értesíteni ke ll, és lehető leg a részvételével helyín i szemlét kell 
tartani . 

3.2.3. Készre jelentés. dokumentálás: 

Vállalkozó a munka befejezését mege l őző 3 munkanapon belül köteles a munkát a 
Megrendel ő részére készre jelenteni. Vállalkozó köteles a készre jelentését 
elekt ron ikus lo rmában a Megrende l ő munkatársának részére megküldeni . 

A kés1.n.: jelentés dokumentumai : ep1tes1 napló. megrendelés, megrendelés 
visszaign1.0 lúsa, hcl: színen készült fo tók. a munkavégzés alapján elkészített tételes 
felmérés. a Vállalkozó által alkalmazott tek lős müszaki vezető nyilatkozata arra 
vonatkozóan. hogy a ki vitelezést az építőipari ki\' itclezési tevékenységre vonatkozó 
jogszabúlyok. a közbeszerzési eljárásban tett aján lat részeként átadott költségvetés, az 
általános én ·ényi't és eseti el ő í rások , így különösen a stati kai és az épületenergetikai 
követelmények, a szakmai, m i nőség i . körn yezetvédelmi és biztonsági elő írások 

megtartósú,·al szakszerüen végc7.ték. 
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3.2.4. Átadás-út vétel: 

Vállalko1ó a készre jelentés napján. amennyiben a rende l tetésszerű használatot 
befolyósoló hiba Y~gy hiány nincs, müszaki átadás-átvételi eljárást kezd és tart meg. 

cm lagadható meg az átadás-átvételi eljárás megindítása, amennyiben a 
rendcltctésszL: rÜ használatot nem befolyásoló hiba és/vagy hiány áll fenn. A műszaki 

átadás-útvétdi cljúróson a kisebb jelentöségü hibák és/vagy hiányok pótlására 
Szerzöclö Felek póthatúridö t tliznek. Felek a póthatáridöben együtt állapodnak meg, 
azonban annak tartalma legfe ljebb 10 nap lehet. A póthatáridő letelte előtt legkésőbb 2 
munkanappal a Vá ll alkozó isméte lten készre jelentést tesz. Ez utóbbi esetben az 
átadás-útvételi eljárásban újabb póthatáridöt kitüzni nem lehet. 

3.2.5. Teljesítési igazo lás: 

Siken.:s müszaki átaclús-átvételi e ljárást követöen - ez utóbbit követő legkésőbb 10 
napon belül - a Megrendelő teljesítés i igazolást áll ít ki a Vállalkozó részére. 

3.2.6. Szám labcnylij tús ICI tételei: 

Mcgrc nddö teljesítési igazolú ának kézhezvételét követően Vállalkozó 15 napon belül 
köteles eljuttatni szúrnláját a Megrendelő részére, 30 napos fi zetési határidővel. 

3.2.7. A szakmai teljesítés igazolúsúra jogosult személyek a Megrendelö részérő l az 
alábbi(ak): 

3.2.8. A teljesítés igazolús tartalmazza: 

mcgrcndcl~s. megrendelés visszaigazolását, 
a munkavégzés alapján Vú llalkozó által elkészített. Megrendelő által jóváhagyott 
tételes felmérést. 

-t. A SZAMLA KIÁLLÍTÁSA 

4.1. Megrcncle lö elöleget nem biztosít. a Vállalkozó a vállalkozói díjró l a Megrendelö által 
aláírt te ljesí tési igazolás alapján - megrendelésenként - l db végszámlát nyújthat be. 

4.2. Az dlcnszolgúltatás teljesítése Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszúmlájára tönénö banki útuta lással történik az alább iak szerint. 

4.2.1. Amenny ibcn a Vállalkozó a teljes ítésbe nem von be alvállalkozót, úgy a Megrendelő a 
Vál lalko1.ó szúmláján meghatározott fizetési határidőig. de legkésőbb a Vállalkozó 
szúmlújúnak a kézhczvéll:lé tő l számított 30. napon belül telj esí ti a pénzügyi 
el lenszolg.á ! tatást. 

4.2.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerzödés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a 
Megrendelő a li zc tési kötelezettségét - figyelemme l az építési beruházások, valamint 
az cp1tcs1 beruhúzúsokhoz kapcsolódó tervezo1 és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 32/ A. 
§-ára - nz alúbbiak szerint köteles teljes íteni: 

a) a7. aj;1nlattcvöként szerződő felek legkésöbb a teljesítés eli smerésének időpontjáig 
kötch:sek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek. hogy közülük melyik mekkora 
ÜSS/ .cgn.: jogosult az cll cnszolgá ltatásból: 

b) az összes ajúnlattcvöként szerződö lel legkésöbb a teljesítés elismerésének 
idöpon tj úig köte les nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
aldllalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az cllenszolgáltatásból , 
cgyidcji"dcg klhívju az alvá ll alkozókat. hogy ál lítsák ki ezen számláikat; 
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e) az ajánl a t tevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés e lismerését követően 
á llí tja ki szúm láját. a szám lában részle tezve az a lválla lkozó i teljesítés, valam int az 
aján l a ttevő i te ljesítés mértékét; 

d) a e) pon t szerint a számlában feltüntetett a lvállalkozói teljesítés e llenértékét az 
aján l a tkérőként s1.e rződö fé l - európai uniós támogatás esetén száll ítói kifizetés 
során a ki Ji zc tés re köteles szervezet - harmi nc napon belül átu talj a az 
ajánlattevőknek: 

e) a1.. a ján lauevöként sze rzödö fel haladéktalanu l kiegyenlíti az a lvállalkozók 
számlü it. vagy az al vá lla lkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 
alní lla lkozó i díj egy részé t visszatartj a; 

f) az ajúnl attcvőként szerződő felek átadj ák az e) pont szeri nti átutalások 
igazo lása inak 1116.solata it; 

g) az ajánl a ttevöként szerződő felek álta l benyújtott szám lában megjelölt, 
füvá ll alkozói teljesítés e llenértékét az aj án l atkérő ként szerződő fél harminc napon 
belül útuta lj a éli'. aján l a ttevőként szerződő fe leknek; 

h) ha az aj án lat tevők ént szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kö telc7.cttségét nem teljesíti, az e llenszo lgáltatás fennmaradó részét az aj ánlatkérő 

(vagy a ki fize tésre kö teles szervezet) őrzi , és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, 

ha az ajá nlatkérö részére igazo lj a, hogy az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezett ségét te lj es ítette, vagy hite lt érdemlő iratta l igazolj a, hogy az 
alválla lkozó vagy szakember nem jogosult az aj án l attevő ál tal a b) pont szerint 
bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

5.1. Megrende lő az egyes fe lújí tási munkák e ll átására egy ún. „modell" ingatlan 
beárazásával kért árajánlatot Vállalkozótól, ame ly ingatlan ta rtalmazza a 
közbeszerzés i részenként m indazo n, egy önkormányzati ingatlan esetén felmerülhető 

felújí tási munkák összességét, amelyek elvégzésére az Ajánlatkérő eseti 
megrende léseket adhat. Az eseti megrendelésekkor az adott fe lúj ítási munkák az 
ajánlatban - egyes m unkanemek.re, munkafázisokra - megajánlott egységárakon 
kerülnek ch·égzésre. így az aj ánlat egyes egységárai - a szerződés teljesítésének 
idejére - .. bcf'agyasztásra" kerül nek, azaz nem változtatha tó fi x árak. 

5.2. Szerződő 1:clek rögzí tik, hogy abban az esetben, amennyiben olyan fe lúj ítási munkák 
elvégzés-.· vúlik s1.ükségcssé, amel yeket a válla lkozó i ajánlat nem tartalmaz, úgy a 
mu nka an) ag- és munkad íj ának elszámoli1sa a következők szerint történik: 

5.2.l. Anyag : a s1.crzödéskötC:s időpontj ában érvényes TE RC Összevont Építőipari 
Normarendszer 20 18. év l. negyedév szerinti i dőállapotban érvényes és megállapított 
összeg. 

5.2.2. Munkad íj: a mi ndenkori min imá lis építö ipari rezsió radíj szorozva a 20 18. év I. 
negyedév szerin ti idöállapo tban érvényes és megállapított TERC Összevont Épí tő ipari 
Normare ndsz.er szerinti normaórával. 

5.3. A vállalkozói díj utó lagos . téte les fe lmérés a lapj án kerül k iszám lázásra, azaz a 
szerződés ktcks elszámolású. /\.z utó lagos felmérést a Vállal kozó készíti e l, amelyet a 
Megrendclö el l cnőriz. 
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S.4. Vállalkozó kijelenti, hogy az lin. „modell" ingatlanra érvényes tételes költségvetés 
szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden 
az adott téte lhez tartozó munkafolyamatot. anyagköltséget figyelembe vett, mely az 
ajánlattételi dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott műszaki 

dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figye lembe vett 
minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, 
illetőkg többletköltséget eredményezhet és a jelen szerződést mindenre ki terjedő 

alapos megfontolás utún kö tötte meg. 

S.S. Mcgrcncklö nyi latkozik. hogy a szerződés tárgyá t képező építési munkák 
ellcn0n0k c.'.·nck pénzügyi fedezetével - a pénzügyi keret erejé ig - rendelkezik (2.5.). 

S.6. Vállalkozó nL:m fi zethet. illetve számolhat el a szerződés te ljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket. melyek a Kbt. a 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfe l e lő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésé re alkalmasak. 

S.7. Vállalkozó kij elenti. hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező 

dokumentumokat saját felelősségére ellenőri zte, az azokban foglalt tényeket, 
e lő írásokat ismeri. Vá llalkozó az ajánlata részeként megadott vállalkozói díja(ka)t 
annak tudatúban alakította ki , hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentác ióban 
szerepeltetett mennyiségi adatok a kiv ite lezés során tapasztaltak szerint változhatnak. 

S.8. Vállalkozó jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a munkaterületen 
található. Megrende l ő rende lkezésére ál ló közmücsatlakozásokat (elektromos áram, 
víz) a 1kgrcnclelő kö ltségén igénybe venni . Amennyiben a munkaterületen nem áll 
rendelkezésére közmücsatlakozás, akkor a Vállalkozó köteles a munkavégzés 
időtanamúrn ckktromos áram és víz véte li lehetőségről gondoskodni az árajánlatában 
rögzített egységáron. 

6. KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM 

6.1. Vállalkozó s;,e rződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők: 
- késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése, 
- kártérítés érvényesítése, 
- a szerződés tő l történő elállás. 

6.2. Vállalkozó szerződésszegő magatartásának minősül a szerződés tekintetében különösen: 
- a teljesítési határidő be nem tartása, 
- nem teljesítés. 
- hi bás teljesítés. 

6.3. Amennyiben a Vúllalkozó az adot t egyedi megrendelés alapján te ljesítendő felújítási 
munkát neki kiróható ok miatt nem fejezi be a jelen szerződésben meghatározott -
pót határidő\'é l érintett - teljesítési határidő re, úgy késedelmesen teljesít. 

Késcddmcscn teljesít akkor is. ha u müszaki átadás-átvételi eljárás azért nem kezdhető 
meg, mert n.:ndeltetésszerl'i használatot befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn. 
Késedelmés teljesítés esetére a Megrendelő a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért 
érvényesít. .1\ késedelmi kötbér napi mértéke a Vállalkozó hibájából keletkezett 
késedelem idejére. az adott munkára irányadó nettó vállalkozási díj 1 %-a 

6.4. Amennyiben a Vállalkozó az adott egyedi megrendelés alapján teljesítendő fe lújítási 
munki1t a jelen szerződésben meghatározott - póth atáridőt követő - teljesítési határidőre 
hibásan kljcsíti , úgy hibús teljesítés áll elő (Ptk. 6: 157. §). 
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Ha a Vállalkozó hibásan telj esít, a Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, 
mint a te lj esítés késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentését követően a 
kijavítás határidejének lejártától a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt. 
Megrende lő kijelenti , hogy hibás, vagy hiányos te lj esítést nem fogad el. 

6.5. Megrendelőnek j ogában áll elállni a szerződéstől , amennyiben Vállalkozó az előírt 

teljesítési határi dőt l 0 munkanappal túllépi, hibás teljesítés esetén a kijavításnak 5 
napon belül nem tesz e leget vagy a szerződésbő l fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan 
megszegi . E bben az esetben Megrendel őt meghiúsulási kötbér i lleti meg, mely az adott 
egyed i megrendeléssel érintett fe lújítási munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %­
a. 

Meghiúsul{1s következ ik be akkor is, ha a Vállalkozó az adott eseti megrendeléssel 
érintett fe lúj ítási munkát neki fe lróható ok miatt meg sem kezdte a jelen szerződésben 
meghatározott határidőn belül (3.2.2.). 

Nem mentesül a Válla lkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben arra 
történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a jelen 
szerződésben megadott e-mai l címére a Megrendelő által megküldött megrendelést 
informatikai okok miatt nem kapta meg (pl. áramszünet, az elektronikus levél ún. spam 
mappába kerü l(t) . elveszett a laptopja, stb.). Vállalkozó köteles a j elen szerződésben 
megadott e-mail címét folyamatosan figyelni, annak működőképességét 

(fogadóképesség) fen ntartani, il le tve szükség esetén azt több eszközről (pl. okos 
telefonról is) e lérhetővé tenn i. 

Szintén nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben 
arra történő hivatkozássa l próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a bérlővel 
nem tudott telefonon egyeztetni , kivéve, ha ez utóbbi valós akadályt a Megrendelő általi 
megrendelés megküldését követő naptól számított 5 munkanapon belül jelzi és a nem 
fogadott hívásokat a Megrende lő felé igazolja. Igazolás hiányában - így pl. amennyiben 
a hívás vezetékes te lefonról történt - a Megrendelő vélelmezi, hogy a meghiúsulás a 
Vállalkozónak fe lróható ok miatt következett be. 

6.6. Megrende l ő kötbéri gényét írásban köteles közö lni Vállalkozóval, külön megjelölve 
annak joga lapját és összegét. 

6.7. Megrendelő j ogosult a kötbéren felü l esetleges egyéb kártérítési igényét is érvényesíteni 
Vállalkozóval szemben. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti 
Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. 

6.8. Bárme ly nem szerződésszerű teljes ítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 
részérő l nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a 
Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik. 

6.9. Váll alkozónak a telj es ítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét 
eredményező kö rülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell 
jegyeznie. és a bejegyzést a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni a. 

7. JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK 

7.1. Vállal kozó mind az e lvégzett munkára, mind a beépített anyagra vonatkozóan 
hónapig te rjedő j ótáll ást vállal (az ajánlattételi f e/11ívás 12. pontjában meghatározott 6. 
részszempontra tett nyertes ajánlat fiiggvényébe11). Megrendelő köteles a j ótállási időn 
belül j elentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval azok észlelését követő 15 
(tizenöt) napon belü l, térti vevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon, e­
levélben közö lni. 
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7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes a gyártás, a felhasznált 
anyagok és a kivitelezett munka bármi lyen hibájától. Vállalkozó részéről elvégzett 
munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak. 

7.3. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvéte létől számított öt (5) napon belül - Vállalkozó 
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását 
dokumentáltan közölni , valamint a hiba elhárítását megkezdeni . 

Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett. 

Meg kell j elölnie a hiba elhárításának kezdő időpontj át, és annak időtartamát. 

Vállalkozó köteles az elvégzett jav ítást Megrendelő e szerződésben megnevezett 
képvise l őjéve l igazo ltatni . 

7.4. Amennyiben Vállalkozó a beje lentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére nem 
szünteti meg. kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult azt harmadik személlyel 
elvégeztetni. A javítás kö ltségeit Vállalkozó köteles a Megrendelőnek megfizetni . A 
javítás költségének mértékét Vállalkozó utólag nem vitathatja. 

8. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 

8.1. Megrende l ő folyamatos müszaki e llenőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállalkozó 
munkáját előzetes bejelentés nélkül a helyszínen ellenőrizni. Megrendelő műszaki 

ellenő re a Vá llalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban ellenőrizheti . Az 
ellenő rzés megtörténtének igazolására a müszaki ellenőr az építési naplót szignálja. 

8.2. Megrende lő vállalj a, hogy az egyes felújításokat ütemezi és a várható felújításokról 
előre tájékoztatja a Vállalkozót. A fe lújítási ütemtervet előre legalább 2 hónapra el kell 
készíteni és a Vá llalkozónak átadni . 

8.3. A megrende l ő csak hiány-, hi bamentes telj esítés átvételére köteles. 

9. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

9.1. Vállalkozó köteles a saj át tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan 
összegyűjteni, és a munkaterü letrő l hivatalos lerakóhelyre elszállítani . Az ebből eredő 

költségeket Vállalkozó viseli. 

9.2. Vállalkozó köte les a szerződés te lj esítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrende lő t haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saj át hatáskörében eljárni azok 
elhárítása érdekében. 

9.3. Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó 
müszaki képviseletet biztosítani , va lamint elektronikus építési naplót vezetni. 

9.4. Vállal kozó köteles e lőzetesen írásban bejelenteni a Megrende lő felé a munkaterületen 
munkát végző alvállalkozóit. Megrendelő jogosult megtagadni a közbeszerzési elj árás 
során nem nevesített alvállalkozó igénybevételét. 

9.5. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartj a az alkalmazandó társadalombiztosítási 
elő írásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, dolgozói alkalmazásának 
következtében adódó költségeket és adót. 

9.6. Vállalkozó minden körü lmények között fe lelősséget vállal személyzetéért, 
alvállalkozó iért. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak vele, illetve 
alvállalkozójáva l munkavégzésre irányuló érvényes j ogviszony alapján foglalkoztatott 
személyeket vehet igénybe. 
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9.7. Vállalkozó egyedül visel i a felelősséget személyzete és alvállalkozói higiéniai és 
biztonsági lcltételcinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az 
érvényben l évő jogszabályok által meghatározo tt higiéniai és biztonsági szabályok 
általuk 'aló betartásáért. Vál lalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes 
megkülönböztethető munkaruhában lehetnek jelen. 

9.8. Az el takarásra kerül ő munkarészrő l az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó 
írásban köteles értesí teni Megrendelő müszaki el lenőrét. megjelölve az eltakarás 
időpontjút. 

9.9. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden 
e l őre látható akadály időbe n megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő 
figyelmét ez(!n akadályoztatásokra időben fel hívja. 

9.10. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából, vagy a nem szakszerü munkavégzésből 

eredő károkért teljes körü felelősséggel - köl tségvállalás mellett - felel. 

10. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM 

10.1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt fo lyamatosan köteles teljes körűen a saját 
felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi e lőírásokat betartani és 
betartatni. dolgozói. alvá llalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti 
egészséglig) i vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi ok tatásokat megtartani , a 
szükséges ,·0ckl mi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani , alkalmazni és 
haszná latukat folyamatosan e ll en őri zni . 

10.2. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos 
utasításait azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és 
tüzvéclelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

11. KÁRESETEK 

11.1. Kárese t bekövetkezésekor minden esetben a l ehető legrövidebb időn belül 
j egyzőkönyvet kel l JC!venni . A jegyzőkönyv fe lvételénél jelen kell lennie a 
károkozónak. az esetleges tanuknak és Vállalkozó képvise lőj ének is. Amennyiben 
Vállalko!.l> képviselője nem tartózkodik a munkaterületen, a jegyzőkönyvben rögzített 
tényekre ~ jcgyzököny\' útvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagál ni 
kell. Lnnck t.:lmu lasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben 
általa nem k0rdöjclezhctők meg. 

11.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fé l az ő 
telj1.;sítésébl:!n károkat okozott. 

11.3. Amennyiben a szerződés szerinti , Vállalkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó 
okoz kúrt. 0s azt nem téríti meg, Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit 
Vál lalkozó teljesí tésébő l levonni . 

12. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

12.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

tlegrenclelö helyszíni megbízottja: 
Cím: 
Tel.: 1: -posta: 

Vá llalkozó kép\'isclője: 
Cím: 
Tel: , E-posta: 
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12.2. Vállalkozó kijelenti. hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (építési­
szerelési) felelősségbiztos ítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés 
időpontjáig Megrendelőnek átadta. 

Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek minden olyan nézete ltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán 
felmerül. Minden ezzel kapcsolatos tényről. akadályozó körü lményről kötelesek 
egymást kölcsönösen írásban tájékoztatni. A tárgyalások eredménytelensége esetén 
keletkező jogviták e ldöntésére a felek a polgári perrendtaitásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény 28. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ingatlan fekvése szerinti bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

12.3. A tárgyi szerződés mindennemü módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő 
felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapján lehetséges. 

12.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti , hogy a nemzeti vagyonról szóló 201 1. 
évi CXCVI. törvén y 3. § ( 1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

12.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy minden értesítésnek és egyéb közlésnek, mely 
jelen szerződés feltételeinek értelmében megengedett vagy megkövetelt, írásban kell 
történnie, az illető fél je len szerződésben rögzített értesítési címére, ajánlott vagy 
elektronikus levélben. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben 
rögzített értesítési címükre továbbított ajánlott postai kü ldeményt annak feladásától 
számított nyolcadik napon kézbesítettnek tekintik. Szerződő felek az értesítési címükben 
bekövetkezett változást kötelesek nyolc napon belül egymásnak bejelenteni. Amíg 
valamelyik fél, aj ánlott levélben más címet nem közöl, addig a jelen szerződésben 
rögzített értesítési c ímek vannak érvényben. 

12.6. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

12. 7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország 
hatályos jogszabályai az irányadók. 

12.8. Jelen szerződés 8 (nyo lc) számozott oldalból áll, melyet Szerződő Felek 
áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, 6 
eredeti példányban, jóváhagyólag í1ják alá. 

Budapest, 2018. 

Megrende lő 

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkeze lő Zrt. 
képviseli: Dr. Erdélyi-Kincses Andrea 

vezérigazgató 

Vállalkozó 
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Vállalkozási keretszerződés lakás és nem lakás célú 
ingatlanok teljes köríí felújítási feladatainak ellátására 

amely létrejött egyrészrő l a 

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
( 1 156 Budapest. Száraznád utca 4-6.) 

adószán1: 10706996-2-42 
cégjegyzékszáma: 0 1-1 0-04 1768 

számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15735784 
képviseli : Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Anikó vezérigazgató. 

mint megrendel ő /a továbbiakban: 1cgrendelő/, másrészrő l a 

( 
cégjegyzékszám: 

adószám: 
bankszámla szám: 

képvise li: 

) 

mint vállalkozó /a továbbiakban: Vú llalkozó. Megrende lő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: 
Szerződő felek/ között az alu lírott he lyen és időben , az alábbiak szerint: 

1. ELÖZMl~NYEK 

Szerződő Felek előzményként rögzítik. hogy Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri 
Hivatal a közbeszerzésekről szóló 20 15. évi CXLI II. törvény (Kbt. ) 11 5. §alapján hirdetmény 
nélküli nyílt közbeszerzési eljá rást bonyolított le Megrende lő nevében elj árva „ Vállalkozási 
keretszerződés Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Ajánlatkérő 
üzemeltetésében, illetőleg kezelésében l évő lakúsok és nem lakás célj ára szolgáló helyiségek 
(a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és felújítási munkáinak eseti megrendelések 
alapján történő elvégeztetésére. " tárgyban, mely eljárás II. részének nyertes ajánlattevője a 
Vállalkozó lett. 

Szerződő Felek a jelen vállalkozi1si keretszerződést a közbeszerzés i eljárásban a Megrendelő , 

mint ajánlatkérő ajánlattételi fe lhívása és dokumentációja. az eljárásban nyújtott kiegészítő 

tájékoztatás, valamint a Vállalkozó. mint nyertes aj ánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen 
alapdokumentumok a vállalkoz<.is i szerződés elválaszthatatl an részét képezik akkor is, ha azok 
fi zikailag nincsenek is a jelen szerződéshez csatol va. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGY A 

2.1. Budapest Főváros X V. kerületi Polgármesteri l livatal által lebonyolított közbeszerzési 
eljárás eredménye alapján. Megrendelő megrendelésére Vállalkozó elvállalja a 
Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Megrendelő 
üzemeltetésében, il ktő leg kezelésében l évő ingatlanok teljes - az ajánlattételi 
fe lhívásában meghat:1rozott és a Dokumentációban rész letezettek szerinti - fe lújítási 
munkáinak eseti megrendelések alapján tö rténő elvégzését. 

2.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződés érte lmében az eseti megrendeléseken alapuló 
kivitelezéseket szerződésszerííen , müszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 
hiba- és hiánymentesl!n, a rendeltetésszerü használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó 
magyar előírásoknak. jogszabályoknak. müszaki szabványoknak megfelelően, 

határidőben elkészíteni . és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesíteni . 



Vállalkozó kötelezetts~gét képezi to\·ábbá a rclújítási munkák elvégzése során keletkező 
valamennyi hulladék - mcg!Clclö befogadó hel yre történő - elszállítása és a 
munkaterüle t rendbetétde. i 1 letve eredeti állapotban történő (pl. vakolat, festés, 
mázolás, horonyvésés. raláttörés. fa l- és padlóburko lat) helyreállítása. 

2.3. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az eseti felújí tási munkák teljesek, amelyek 
történhetnek lakott vagy nem lakott ingatlanban. 

2.4. Szerződő Felek rögzítik. hogy !Clújításnak minős ítenek minden olyan, a 2000. év i C. 
törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontj a szerin ti - az összes szükséges szakipart ide értendően 
egybeszámított - fel újítúsi rnunkút, amelynek beruházási értéke a nettó 500.000. -Ft-tot 
(azaz nettó Ötszázezer fori ntot) eléri vagy megha ladja. 

2.5. Megrendelő a fe lújítú:i munkúkra ö ·szesen net tó 50.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeget 
(pénzügyi fedezetet) hatúroL 1111.:g, amelynek terhére az egyedi megrendelések történnek. 
Szerződő felek rögzítik . hogy Megrende lő nem köteles a jelen pontban meghatározott 
te ljes keretösszegben a úl lalkozó részére megrendeléseket adni. 

3. A TELJESÍTÉS FOLYAMATA 

3.1 . A fe lújítandó ingatlan kijelö lése. 

3.1.1. Szerződő Felek m egúl lapodnak abban. hogy a Megrende l ő ál tal felúj ításra tervezetten 
kijelölt ingatlanra a Vúlla lkozó az egyedi megrende lést megelőzően részletes müszaki 
fe lmérést és árazott költségvetést készít és ad át a Megrendelőnek , annak érdekében, 
hogy a Megrendel ő döntési helyzetbe tudjon kerüln i, hogy az adott ingatlan fe lújítását 
megrendeli-e . A Vúllalkozó a müszaki felmérésért és árazott költségvetés készítéséért 
külön díjat a Megrende l ő szem bcn nem érvényesí thet. 

3.1.2. Válla lkozó köteles a müszaki fe lmérést és az árazott költségvetést az erre irányuló 
megrendelő i felkéréstöl számítot t ... munkanapon belül teljes íten i (az ajánlattételi 
felhívás 12. po11tjríbo 11 m egh atározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat 
fiiggvé11yébe11) . Ez utóbbi határidő áll alkozónak felró ható okra visszavezethető 

elmulasztása meghiúsulúst e redményez. ame lyre figyelemmel a Megrendelő 

meghiúsulási kötbért én·ényesíthet a Váll a lkozóval szemben. a 6 .5. pont szerint. 

3. 1.3. Megrendelő ellenőr1.i, hogy a Vá llalkozó által leszállított műszaki felmérés tartalma 
egyezik-e az á lta la korábban meghatározott müszaki ta rta lm i e lvárásokkal , ille tve az 
árazott költségvetés mcgkle l-e a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjnak 
(4.1 . és 4.2.). Amenny ibi?n a Megrendelő módos ításokat eszközöl, vagy 
észrevételeket, javas latokat tesz, úgy a VM!alkozó köte les a javíto tt műszak i fe lmérést 
és/vagy árazott köl tség' etést a . irányú írásbeli kérés közlését követő 5 munkanapon 
belül leszállítani. I> utóbbi hatúr i <lő Vál lalkozónak fe lróható okra visszavezethető 
elmulasztása megh iúsu lúst eredményez. amelyre figyelemme l a Megrendelő 
meghiúsulási kötbért érvén~-csíthet a Vállalkozó,·al szemben a 6.5. pont szerint. 

3.2. A jelen vállalkozási s7erzödés al apján az egyedi megrende lések a következők szerint 
történnek: 

3.2.1. Megrendelés: 

Megrendelő kijelölt müszaki munkatársa írásban. e lektronikus úton (e-mai lben) a 
következő e-mail címre (1\~)lertes ajánlat fiiggvé11yébe11) egyedi megrende lést küld a 
Vállalkozó részére. ,\ megrendelés tarta lmazza az egyed ifelújítás i feladat (munka) 
megnevezését, a frlúj ítás tartalmát és főbb mennyiségeit. il letve a munkaterület 
átadás-átvételének tervezett napját. 
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Megrendelés visszaigazolása. munkate rület átadás-átvéte le: Vállalkozó köteles a 
Megrende lő által a részére megküldött megrende lés kézhezvételét az annak 
megküldését követő 2 munkanapon belü l a Megrendelő ré zére visszaigazolni a 
következők szerint: \'állalkozó visszaiga1.0lás t kü ld arra az e-mail címre, amelyről a 
megrendelést részére a Megrendelő megküldte. továbbá arró l másolatot is küld a 
muszak@pa lotah.hu e-mail címre. Vállalkozó nyila tkozni köteles, hogy a Megrende lő 

álta l megajánlo tt munkaterül e t átadás-átvétel napja megfelelő-e, e llenkező esetben 
haladéktalanul új idöpnntot javasol. Szerződő Felek rögzíti k. hogy a munkaterület 
átadás-átvételének az egyed i megrendelés Megrende l ő álta li megküldését (3 .2. l. pont) 
követő naptól szám ított ... munkanapon be lül meg kell történnie (az ajánlattételi 
fel!tívás 12. pontjában meglrntáro-;,ott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat 
függvényében) . 

3.2.2. Munkakezdés, munb' égzés. fenyképek készítése: 

Vállalkozó a munkalc:rület át,·éte lének napjátó l számított ... munkanapon belül köteles 
a m unkát (egyed i ll'IC1jítási fe ladatot) megkezdeni (az ajánlattételi felhívás 12. 
pontjában meglwtáro-::,ott 2. ré.n.szempontra tett nyertes ajánlat fiiggvé11yébe11) . 
illetve a munkaterü let ;'11, ·ét elé tő l számított . . . napon belül sze rződésszerűen teljesíteni 
(az ajánlattételi felli frás 12. po11tjábo11 111egllatározott 3. részszempontra tett nyertes 
ajánlatfüggvényébe11). !\munkaterület átvéte lének a napja nem számít bele ez utóbbi 
teljesítési határidőbe. 

Szerződő Felek a sze rződés ben meghatározott teljesítési határidőtő l indokolt és 
kivételes esetben (pl. i dő i gényesebb fe lújí tás i Celaclatok vagy több, ugyanazon vagy 
közeli időinterval l umot érintő párhuzamosan végzendő fe lújításra leadott 
megrendelések esetén) írásbel i megállapodásban elektronikus úton a 
kapcsolattartókon keresztül - rögzítettek a lapján eltérhetnek, amely során a jelen 
szerződés 3.2.2. pontjúban meghatározott általános te ljesítési határidőtől eltérő , egyedi 
telj esítési időpontot kell meghatározni. 

A munkavégzés el őtt Válla lkozó köteles a ki induló á ll apotró l minimum 15 db 
fényképet, a munkm ég.1.ésc után az elkészü lt á llapotró l szintén m inimum 15 db 
fényképet, továbbá amennyiben a fe lúj ítási munkák közben beépíte tt anyag takarásra 
kerü l, akkor a taka rás e l ő tti állapotról is minimum 5 db fényképet készíteni . 
Vállalkozó köteles a knyképeket az útadási dokumentációval együtt a Megrendelő 
müszaki munkatársának átad ni elektronikus fo rmában. A beépí te tt anyagok eltakarása 
e lőtt a Megrendelő t értesíteni kel l, ~s l ehető leg a részvételével he lyíni szem lét kell 
tartani . 

3.2.3. Készre je lentés, dokumentá lós: 

Válla lkozó a munka bc!ejezésé t megelőző 3 munkanapon belül köteles a munkát a 
Megrendelő részére készre j elentc:ni . Váll a lkozó köte les a készre jelentését 
elektronikus formá ban a Megrendelő munkatársának részére megküldeni . 

A készre jelentés do kumentumai: ép ítés i napló. megrendelés, megrendelés 
visszaigazolása, hclys/Ínen készül t fotók. a munkavégzés alapj án elkészített tételes 
fe lmérés, a Válla lkozó ál tal a lkal mazott fele lős műszak i vezető nyilatkozata arra 
vonatkozóan , hogy a kivite lezést az ép ítőipari ki vi telezés i tevékenységre vonatkozó 
jogszabályok, a közbesze rzési e ljárásban te tt ajánlat részeként átadott költségvetés. az 
általános érvényü és eset i e l ő írások . így kül önösen a stati ka i és az épüle tenergetikai 
követelmények , a szakmai, m inőség i . körn yezetvédelmi és biz tonsági e lő írások 

megtartásával szakszcrC1en végezték. 
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3.2.4. Átadás-átvétel: 

Vállalkozó a készre jelentés napján, amennyiben a rendeltetésszerű használatot 
befolyásoló hiba vagy hiány nincs, műszaki átadás-átvételi eljárást kezd és tart meg. 
Nem tagadható meg az átadás-átvételi eljárás megindítása amennyiben a 
rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló hiba és/vagy hiány áll fenn. A műszaki 
átadás-átvételi eljáráson a kisebb j e lentőségű hibák és/vagy hiányok pótlására 
Szerződő Felek póthatáridőt tűznek. Felek a póthatáridőben együtt állapodnak meg, 
azonban annak tartalma legfeljebb 10 nap lehet. A póthatáridő letelte előtt legkésőbb 2 
munkanappal a Vállalkozó ismételten készre jelentést tesz. Ez utóbbi esetben az 
átadás-átvételi eljárásban új abb póthatáridőt kitűzni nem lehet. 

3.2.5. Teljesítési igazolás: 

Sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően - ez utóbbit követő legkésőbb 10 
napon belül - a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki a Vállalkozó részére. 

3.2.6. Számlabenyújtás feltételei: 

Megrendelő telj esítési igazolásának kézhezvételét követően Vállalkozó 15 napon belül 
köteles eljuttatni számláját a Megrendel ő részére, 30 napos fizetési határidővel. 

3.2.7. A szakmai teljesítés igazolására j ogosult személyek a Megrendelő részéről az 
alábbi(ak): 

3.2.8. A teljesítés igazolás tartalmazza: 

megrendelés, megrendelés visszaigazolását, 
a munkavégzés alapj án Vá llalkozó által e lkészített, Megrendelő által j óváhagyott 
tételes felmérést, 

4. A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA 

4.1. Megrendelő előleget nem biztosít, a Vállalkozó a vállalkozói díjról a Megrendelő által 
aláírt teljesítési igazolás alapján - megrendelésenként - 1 db végszámlát nyújthat be. 

4.2. Az ellenszolgáltatás teljesítése Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára tö1iénő banki átutalással történik az alábbiak szerint. 

4.2.1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítésbe nem von be alvállalkozót, úgy a Megrendelő a 
Vállalkozó számláján meghatározott fizetési határidő ig, de legkésőbb a Vállalkozó 
számlájának a kézhezvéte létől számított 30. napon belül teljesíti a pénzügyi 
ellenszolgáltatást. 

4.2.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés telj esítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a 
Megrendelő a :fizetési kötelezettségét - figyelemmel az építési beruházások, valamint 
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. 
§-ára - az alábbiak szerint köteles teljesíteni : 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy köztilük melyik mekkora 
összegre jogosult az e llenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a telj esítés elismerésének 
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhivja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 
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e) az ajánlattevőként szerződő lelek mindegy ike a teljesítés e lismerését követően 

állítja ki számláját, a számlában részle tez\'e az a lvá llalkozói te ljesítés, valamint az 
ajánlattevői teljesítés mértékét: 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntete tt a lvállalkozói teljesítés e ll enértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fel - európai uniós támogatás esetén szállí tói kifizetés 
során a kifizetésre köte le · szervezet - harminc napon belül átutalj a az 
ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fé l haladéktal anul ki egyenlíti az a lvállalkozók 
szám láit, vagy az alvál lalkozóval kötött sze rződésben fog laltak szerint az 
a lvállalkozói díj egy részét visszata rtja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átuta lások 
igazolásainak másolata it; 

g) az ajánlattevőként szerződő fe lek által benyújto tt számlában megjelölt, 
fővállalkozói telj esítés e llenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél harminc napon 
belül átutalj a az ajánlatte,·őként szerződő feleknek ; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő lelek va lamel yike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti . az el lenszo lgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 
(vagy a kifizetésre köteles szel'\·ezet) őrzi . és az akkor ill e ti meg az aj ánlattevőt, 

ha az ajánlatkérő részére igazo lj a. hogy az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét te ljes ítette, vagy hite lt érdemlő irattal igazo lj a, hogy az 
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint 
bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

5.1. Megrendelő az egyes fe lújítási munkák e llátására egy ún. „modell" ingatlan 
beárazásával kért áraj ánlatot Vál lalkozótó l, amely ingatlan tartalmazza a 
közbeszerzési részenként mindazon. egy önkormányzati ingatlan esetén felmerülhető 
felújítási munkák összességét. amelyek elvégzésére az Ajánlatkérő eseti 
m egrendeléseket adhat. Az l.:Seti mcgrcndelésekkor az adott fe lújítási munkák az 
ajánlatban - egyes munkanemekre. munkafázisokra - megajánlott egységárako n 
kerülnek elvégzésre, így az ajánlat egyes egységárai - a szerződés teljesítésének 
idejére - „befagyasztásra" kerülnek. azaz nem változta tható fi x árak. 

5.2 . Szerződő Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amenn yiben olyan fe lújítási munkák 
elvégzése válik szükségessé, amelye ket a válla lkozói ajánlat nem tarta lmaz, úgy a 
munka anyag- és munkadíj ának c lszámolúsa a következők szerint történik : 

5.2.1. Anyag: a szerződéskötés időpontjában érvényes TERC Összevont Építőipari 
Normarendszer 2018 . év I. negyedév szerinti időállapotban érvényes és megállapított 
összeg. 

5.2.2. Munkadíj : a mindenkori minimáli s építőipari rezsióradíj szorozva a 2018. év I. 
negyedév szerinti időállapotba n érvényes és megállapított TERC Összevont Építőipari 
Normarendszer szerinti normaóráva l. 

5.3. A vállalkozói díj utólagos, té te les felmérés alapj án kerül kiszámlázásra, azaz a 
szerződés téte les elszámolású. Az utó lagos fe lmérést a Vállalkozó készíti el, amelyet a 
Megrendelő ellenőriz. 
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SA. Válla lkozó kij e lenti . hogy az ún ... modell'' ingatlanra érvényes téte les költségvetés 
szerinti egységárak képzését és ajánl atában való szerepe ltetését megelőzően, minden 
az adott téte lhez tartozó mun kafolyamatoL anyagkö ltséget figyelembe vett, mely az 
aj ánlattételi dokumentáció részét képező és az aján l attevőlrnek kiadott műszaki 

dokumentációban ta lá lható minden reladat ra vonatkozi k. továbbá figyele mbe vett 
minden valós és lehetséges körülményt. amel y a munka,·égzés során fe lmerülhet, 
illető leg több letköltséget credménye7.het és a jelen szerződést mindenre kiterj edő 

alapos megfonto lás után kö tötte meg. 

S.S. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tá rgyút képező ép ítési munkák 
ellenértékének pénzügyi fedez\.' téve l - a pénzügyi keret e rejéig - rende lkezik (2 .5 .). 

S.6. Válla lkozó nem fi zethe t, illetn: s7Úmolhat c l a s1.crzödés teljesítésével összefüggésben 
olyan kö ltségeket, mel yek a Kbt. a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontj a szerinti 
fe ltételeknek nem megfelelö társaság tek intetében me rülnek fe l, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles j övedelmének csökkentésére a lkalmasak. 

S.7. Válla lkozó k ij elenti , hog) a szerződés elvá laszthata tl an részét képező 

dokumentumokat saját felelősségére ellenőri zte. az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Váll a lkozó az ajánlata részeként megadott vállalkozói díj a(ka)t 
annak tudatában alakította k i. hogy a rendelkezésre bocsáto tt tervdokumentációban 
szerepe lte te tt mennyiség i adatll k a kivi te lezés sorún tapasztalta k szerint változhatnak . 

5.8. Vállalkozó j ogosult a j e len szerződés te lj esítéséhez szükséges, a munkaterületen 
található , Megrendelő rendelkez.ésén.: {dió közmücsatl akozásokat (e lektromos áram, 
v íz) a Megrendelő költségén igénybe , ·enn i. Amennyiben a m unkaterü leten nem áll 
rendelkezésére közmücsatlakoz.ús. akkor a Válla lkozó köteles a m unkavégzés 
i dőtartamára elektromos áram és \ ' ÍZ véte li lehetőségrő l gondoskodni az árajánlatában 
rögzített egységáron . 

6. KÖTB f:R, SZAN KCIÓK , KÉSEDELEM 

6.1. Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők: 

- késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése. 
- kártérítés érvényesítése, 
- a szerződéstő l történő elá ll ás. 

6.2. Vállalkozó szerződésszegő magatartásának minősül a szerződés tekin tetében különösen: 
- a telj esítési határid ő be nem tanúsa. 
- nem teljesítés, 
- hibás te lj esítés . 

6.3. Amennyiben a Válla lkozó az adott egyedi megrendelés alapján te lj esítendő felúj ítási 
munkát neki fe lróható ok miatt nem fejezi be a jt.:lcn szerződésben meghatározott -
póthatáridővel érintett - te ljesítési határidőre. úgy késedelmesen teljesít. 

Késedelmesen te ljesít akkor is. ha a müszaki útadás-átvételi eljárás azért nem kezdhető 
meg. mert rendeltetésszerű h:1s1.11álatot befolyásoló hi ba vagy hiány áll fenn . 
Késedelmes te ljesítés esetére a \ lcgn.:ndclő a Vá lla lkozó,·al szl.!mben késede lmi kötbért 
é rvényesít. A késedelmi kötbér napi mértéke a Vállalkozó hibájából keletkezett 
késedelem idejére, az adott m unkúra irúnyadó nt'ttó vál la lkozási d íj 1 %-a 

6.-t. A mennyiben a Vállalkozó az adott egyedi megrende lés alapján te lj es ítendő fe lújítási 
munkát a j e len szerződés ben mcghatórozolt - póthatári dőt követő - te ljesítési határidőre 
hibásan te lj esíti, úgy hi bás te lj c::ií lés úll c lö (Ptk. 6: 157. §). 
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Ha a Vállalkozó hibásan teljesít. a Megrende lő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, 
mint a teljesítés késedelme esetén arra az időre . mely a hiba bejelentését követően a 
kijavítás határidej ének lej ártától a ki fogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt. 
Megrendelő kijelenti, hogy hibós. vagy hián yos telj esítést nem fogad e l. 

6.5. Megrende lőnek jogában áll eláll ni a szerződés tő l , amennyiben Vállalkozó az előírt 

teljesítési határidőt 10 munkanappal tú ll épi. hi bús telj esítés esetén a kijavításnak 5 
napon belül nem tesz eleget vagy a szerződésbő l fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan 
megszegi. Ebben az esetben Megrendelőt meghiúsulási kötbé r illeti meg, mely az adott 
egyed i megrendeléssel érintett le l újítási munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %­
a. 

Meghiúsulás következik be ak kor is. ha a Váll alkozó az adott eseti megrende léssel 
érintett felújítási munkát neki k iróható ok miatt meg sem kezdte a jelen szerződésben 
meghatározott határidőn belü l (3.~ . 2.) . 

Nem mentesül a Vállalkozó a mcghiúsulós jogkö\'etkezményei a lól, amennyiben arra 
történő hi vatkozással próbálj a magát a meghiúsulás a lól kimenteni . hogy a jelen 
szerződésben megadott e-mai l címére a 1egrendelő által megkü ldött megrendelést 
informatikai okok miatt nem ka pta meg (pl. áramszünet , az elektron ikus levél ún. spam 
mappába kerül(t), elveszett a laptopja. stb.). Vá llalkozó köteles a jelen szerződésben 

megadott e-mail címét fo lyamatosan figyelni , annak működőképességét 

(fogadóképesség) fenntartani . i l letw szükség esetén azt több eszközrő l (pl. okos 
telefonról is) elérhetővé tenni . 

Szintén nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól , amennyiben 
arra történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás aló l kimenteni, hogy a bérlőve l 

nem tudott telefonon egyeztetni. kivb·t:. ha ez utóbbi valós akadá lyt a Megrende lő általi 
megrendelés megküldését köve tő naptól számított 5 munkanapon belü l jelzi és a nem 
fogado tt hívásokat a Megrende lö fe lé igazolja. Igazo lás hi ányában - így pl. amennyiben 
a hívás vezetékes telefonról történt - a Megrende l ő véle lmezi. hogy a meghiúsulás a 
Vállalkozónak felróható ok miatt kö,·ctkeze tt be . 

6.6. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közö lni Vállalkozóval. külön megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 

6.7. Megrendelő jogosult a kötbéren li.: lül esetleges egyé b kártérítési igényét is érvényesíten i 
Vállalkozóval szemben. Megrendelő kötbérigényének é rvényesítése nem jelenti 
Megrendelő egyéb igényeinek cl vesztését. 

6.8. Bármely nem szerződésszerű telj es ítés jogi fenntartás nélküli el fo gadása a Megrendelő 
részéről nem értelmezhető jogkrnondáskénl azon igényrő l. vagy i gényekről. amelyek a 
Megrendelőt a Vállalkozó szerződ~sszegése kö,·etkezményeként megi lletik. 

6.9. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett. a teljesítés módosítását vagy késedelmét 
eredményező körülményeket, va lamint azok időtartamát az építési naplóba be kell 
j egyeznie, és a bejegyzést a müs1:aki e llenőrrel jó\'<Í kell hagyatni a. 

7. JÓTÁLLÁSJ 1::s SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK 

7.1. Vál lalkozó mind az e lvégzett munkára. mind a beépített anyagra vonatkozóan 
hónapig terjedő jótállást vállal (11z ajrí11/attételi f elhívás 12. po11tjába11 meghatározott 6. 
részszempontra tett nyertes ajtí 11 /at ji'iggl'é11yébe11). Megrendelő köte les a jótál lási időn 
belül j e lentkező hibákat, illetw kifogúsait a Vál lalkozóval azok észlelését követő 15 
(tizenöt) napon belül , tértivevényes levélben. írásban. sürgős esetekben faxon, e­
levélben közölni. 
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7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes a gyártás, a felhasznált 
anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. Vállalkozó részéről elvégzett 
munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak. 

7.3. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvételétől számított öt (5) napon belül - Vállalkozó 
köteles helyszíni hibavizsgálatot tar tani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását 
dokumentáltan közölni, valamint a hiba elhárítását megkezdeni. 

Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett. 

Meg kell jelölnie a hiba elhárításának kezdő időpontját, és annak időtartamát. 

Vállalkozó köteles az elvégzett jav ítást Megrendelő e szerződésben megnevezett 
képviselőjével igazoltatni. 

7.4. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére nem 
szünteti meg, kij avítását nem vállalja, Megrendelő jogosult azt harmadik személlyel 
elvégeztetni. A javítás költségeit Válla lkozó köteles a Megrendelőnek megfizetni. A 
javítás költségének mértékét Válla lkozó utólag nem vitathatja. 

8. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 

8.1. Megrendelő folyamatos műszaki e llenőrzést biztosít. Bármiko r jogosult Vállalkozó 
munkáját előzetes bejelentés nélkül a helyszínen ellenőrizni. Megrendelő műszaki 

ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban ellenőrizheti . Az 
ellenőrzés megtörténtének igazolására a müszaki ellenőr az építési nap lót szignálja. 

8.2. Megrendelő vállalja, hogy az egyes fe lújí tásokat ütemezi és a várható felúj ításokról 
előre tájékoztatja a Vállalkozót. A felúj ítási ütemtervet e l őre legalább 2 hónapra el kell 
készíteni és a Vállalkozónak átadni. 

8.3. A megrendelő csak hiány-, hibamt:ntcs teljesítés átvételére köteles. 

9. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

9.1. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan 
összegyűjteni, és a munkaterül etről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő 

költségeket Vállalkozó viseli. 

9.2. Vállalkozó köteles a szerződés teljes ítését akadályozó valamennyi körü lményről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok 
elhárítása érdekében. 

9.3. Vállalkozó köteles a munkaterületen fele lős műszaki vezető személyében állandó 
műszaki képviseletet biztosítani, valamint elektronikus építési naplót vezetni. 

9.4. Vállalkozó köteles előzetesen írásban bejelenteni a Megrendelő felé a munkaterületen 
munkát végző alvállalkozóit. Megrendelő jogosult megtagadni a közbeszerzési eljárás 
során nem nevesített alvállalkozó igénybevételét. 

9.5. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási 
előírásokat és jogszabályokat, és fi zeti valamennyi, dolgozói alkalmazásának 
következtében adódó költségeket és adót. 

9.6. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal személyzetéért, 
alvállalkozóiért. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak vele, illetve 
alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott 
személyeket vehet igénybe. 
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9.7. Vállalkozó egyedül viseli a ldelösséget személyzete és al váll alkozói higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel \'aló biztosításftért, biztonságáért, az 
érvényben lévő jogszabályok últal mcghatúrozoll higiéniai és biztonsági szabályok 
általuk való betartásáért. Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes 
megkülönböztethető munkaruhában lehetnek jelen. 

9.8. Az eltakarásra kerülő munkarészröl az cltakarást megelőző három (3 ) nappal Vállalkozó 
írásban köteles értesíteni Megrendelő müszaki ellenőré t, megjelölve az eltakarás 
i dőpontját. 

9.9. Vállalkozó köteles munkáját olyan e lvárható gondosságga l megszervezni, hogy minden 
e l őre látható akadály időben megszüntelhctö legyen. és ennek érdekében Megrendelő 

figyelmét ezen akadályoztatásokra i dő ben felh ívja. 

9. 10. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és é letvéde lem tekintetében minden szilkséges 
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából. vagy a nem szakszerü munkavégzésbő l 

eredő károkért telj es körű felel ősséggel - kö lt égvállalás mellett - felel. 

10. M UN KA- ÉS TŰZVÉDELEM 

10. 1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alall fo lyamatosan köteles teljes körűen a saját 
fe lelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tüzH~delmi elő í rásokat betartani és 
betartatni, dolgozói, alválla lkoLói részére a mu nkavédelmi e l ő írások szerinti 
egészségügyi vizsgálatokat eh·égeztetni . a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a 
szükséges védelmi és biztos ító L:szközökct rendelkezésre bocsátani , alkalmazni és 
használatukat folyamatosan el knőr i zni. 

10.2. Amennyiben Vállalkozó a Megrende lő munka- és tüzvédelernmel kapcsolatos 
utasí tásait azonnal nem haj tj a ,·égre. úgy Megrendelőnek joga van a munka és 
tűzvédel mi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetn i. 

11 . KÁRESETEK 

11.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehdő legrövidebb időn belül 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőköny,· fel vételénél j elen kell lennie a 
károkozónak, az esetleges tanuknak és Vállalkozó ké pv i sdőj ének is. Amennyiben 
Vá llalkozó képviselője nem tartóLkodik a munkaterületen. a jegyzőkönyvben rögzített 
tényekre a j egyzőkönyv átvétcl0t követő 14 órón belül Vállalkozónak írásban reagálni 
kell. Ennek elm ulasztása eseté n u jegy1.ökö nyv bcn rögzített tények a későbbiekben 

általa nem kérdőjelezhetők meg. 

11.2. Vállalkozó köteles azonnal írúsban jelenteni Megrendelőnek . ha egy harmadik fél az ö 
teljesítésében károkat okozott. 

l 1.3 . Amennyiben a szerződés szerinti. Vál lalkozónak átadott mun katerületen Vállalkozó 
okoz kárt, és azt nem téríti meg, Megrende l ő jogosul t az okozott kár költségeit 
Vá llalkozó te ljesítéséből levonni. 

12. EGY l~ B MEGALLAPODÁSOK 

12.1 . Szerződő Felek megállapodnak abban. hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

Megrendelő helyszíni megbízottj a: 
Cím: 
Tel. : E-posta: 

Vállalkozó képv isel ője : 

Cím: 
Tel:, E-posta: 
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12.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerzödéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (építési­
szerelési) felelősségbiztosítássa l és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés 

időpontjáig Megrendelőnek átadta. 

Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán 
felmerül. Minden ezzel kapcso latos tényről. akadályozó körü lményrő l kötelesek 
egymást kölcsönösen írásban tájékoztatni . A tárgyalások eredménytelensége esetén 
keletkező jogviták eldöntésére a felek a polgári perrendtartásról szóló 20 16. évi CXXX. 
törvény 28. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ingatlan fekvése szerinti bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki . 

12.3. A tárgyi szerződés mindennem ü módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő 
felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapján lehetséges. 

12.4. Vál lalkozó j elen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

12.5. Szerződő felek megállapodnak. hogy minden értesítésnek és egyéb közlésnek, mely 
jelen szerződés feltételeinek értelmében megengedett vagy megkövetelt, írásban kell 
törté1111ie, az illető fél j elen szerződésben rögzített értesítési címére, ajánlott vagy 
elektronikus levélben. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben 
rögzített értesítési címükre továbbított ajánlott postai küldeményt annak fe ladásától 
számított nyolcadik napon kézbesítettnek tekint ik. Szerződő fe lek az értesítési címükben 
bekövetkezett változást kötelesek nyo lc napon belül egymásnak bejelenteni . Amíg 
valamelyik fél, ajánlott levélben más címet nem közöl, add ig a jelen szerződésben 
rögzített értesítési címek vannak érvényben. 

12.6. Jelen szerződés mi ndkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

12. 7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország 
hatályos jogszabályai az irányadók. 

12.8. Jelen szerződés 8 (nyolc) számozott oldalból áll , melyet Szerződő Felek 
áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügy leti akaratukkal mindenben egyezőt, 6 
eredeti példányban, jóváhagyólag ítják alá. 

Budapest, 2018. 

Megrendelő 

Palota Holding Ingatlan és Vagyonk~zc l ö Zrt. 
képviseli: Dr. Erdélyi-K incses Andrea 

vezérigazgató 

Vállalkozó 
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Vállalkozási keretszerződés lakás és nem lakás célú 
ingatlanok építőmesteri és talajvíz elleni szigetelés karbantartási 
munkáinak, valamint részleges felújítási munkáinak ellátására 

amely létrejött egyrészről a 

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő R észvénytársaság 
( 11 56 Budapest, Száraznád utca 4-6.) 

adószám: 10706996-2-42 
cégjegyzékszáma: 0 l -l 0-041768 

számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11 784009-15735784 
képviseli : Dr. Erdél yi -Kincses Andrea Anikó vezérigazgató, 

mint megrendelő /a továbbiakban: Megrende lő/, másrészrő l a 

( 
cégjegyzékszám: 

adószám: 
bankszámlaszám: 

képvise li : 

) 

mint vá lla lkozó /a továbbiakban: Vá lla lkozó, Megrende l ő és Vál lalkozó a továbbiakban együtt: 
Szerződő fe lek/ között az alulírott helyen és i dőben , az alábbiak szerint: 

1. ELŐZMÉNYEK 

Szerződő Felek előzményként rögzítik , hogy Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri 
Hivatal a közbeszerzésekről szóló 2015. év i CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § alapján hirdetmény 
nélküli nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le Megrendelő nevében eljárva „ Vállalkozási 
keretszerződés Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tu lajdonában álló, Ajánlatkérő 
üzemeltetésében, i lletőleg kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
(a továbbiakban: ingatlanok) karbantartás i és fe lújítási munkáinak eseti megrendelések 
alapján történő elvégeztetésére." tárgyban, mely elj árás Ill. részének nyertes ajánlattevője a 
Vállalkozó lett. 

Szerződő Felek a jelen vállalkozási k e retszerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, 

mint aján l atkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, az eljárásban nyúj tott kiegészítő 

tájékoztatás, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánla ttevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen 
alapdokumentumok a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik akkor is, ha azok 
fi zikai lag nincsenek is a jelen szerződéshez csatolva. 

2. A SZERZŐDÉS T ÁRGYA 

2.1. Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal ál tal lebonyolított közbeszerzési 
eljárás eredménye alapján, Megrende l ő megrende lésére Vállalkozó elvállalj a a 
Budapest, Főváros XV. kerület i Önkormányzat tulajdonában álló, Megrendel ő 
üzemeltetésében, i lletőleg kezelésében lévő ingatlanok - az ajánlattételi felhívásában 
meghatározott és a Dokumentációban részleteze ttek szerinti - építőmesteri és talajvíz 
elleni szigetelés karbantartási mun ká inak, valamint részleges fe lújítási munkáinak eseti 
megrendelések alapján történő elvégzését. 



2.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződés értelmében az eseti megrendeléseken alapuló 
kivitelezéseket szerződésszerűen, müszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 
hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó 
magyar előírásoknak, jogszabályoknak, müszaki szabványoknak megfelelően, 

határidőben elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesíteni. 

Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a felújítási munkák elvégzése során keletkező 
valamennyi hulladék - megfelelő befogadó helyre történő - elszállítása és a 
munkaterület rendbetétele, illetve eredeti állapotban történő (pl. vakolat, festés, 
mázo lás, horonyvésés, faláttörés. fa l- és padlóburkolat) helyreáll ítása. 

2.3. Vállalkozó tudomással bír an·ól hogy az eseti felújítási munkák részlegesek, amelyek 
történhetnek lakott vagy nem lakott ingatlanban. 

2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy egyrészt a karbantartás fogalmát a számvitelről szóló 
2000. évi e. törvény 3. § (3) bekezdés 9.) pontja szerint határozzák meg, másrészt 
részleges felújításnak minősítenek minden olyan, a 2000. évi e. törvény 3. § (4) 
bekezdés 8. pontja szerinti - az összes szükséges szakipart ide értendően egybeszámított 
- felújítási munkát, amelynek beruházás i értéke a nettó 500.000.-Ft-tot (azaz nettó 
Ötszázezer forintot) nem éri eléri. 

2.5. Megrendelő a munkákra összesen nettó 15.000.000.-Ft + ÁFA keretösszeget (pénzügyi 
fedezetet) határoz meg, amelynek terhére az egyedi megrendelések történnek. Szerződő 
felek rögzítik, hogy Megrende lő nem köteles a jelen pontban meghatározott telj es 
keretösszegben a Vállalkozó részére megrendeléseket ad ni. 

3. A TELJESÍTÉS FOLYAMAT A 

3.1. A karbantartandó vagy részlegesen felújítandó ingatlan kijelölése 

3.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által karbantartásra, vagy 
részleges felújításra tervezetten kijelölt ingatlanra a Vállalkozó az egyedi 
megrendelést megelőzően részletes müszaki felmérést és árazott költségvetést készít 
és ad át a Megrendelőnek, annak érdekében, hogy a Megrendelő döntés i helyzetbe 
tudjon kerülni, hogy az adott ingatlan karbantartását vagy részleges felúj ítását 
megrendeli-e. 

3.1.2. Vállalkozó a műszaki felmérésért és árazott költségvetés készítéséért külön díjat a 
Megrendelő szemben nem érvényesíthet. 

3.1.3. Vállalkozó köteles a műszak i felmérést és az árazott költségvetést az erre irányuló 
megrendelői felkéréstől számított .. . munkanapon belül telj esíteni (az ajánlattételi 
felltívás 12. pontjában meghatárowtt 2. részszempontra tett nyertes ajánlat 
fiiggvé11yébe11) . Ez utóbbi ha táridő Vállalkozónak felróható okra visszavezethető 

elmulasztása meghiúsulást eredményez, amelyre figyelemmel a Megrendelő 

meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben, a 6.5. pont szerint. 

3.1.4. Megrende lő ellenőrzi , hogy a Vállalkozó által leszállított müszaki felmérés tartalma 
egyezik-e az általa korábban meghatá rozott müszaki tartalmi elvárásokkal, illetve az 
árazott költségvetés megfelel-e a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjnak 
(4.1. és 4.2.). Amennyiben a Megrendelő módosításokat eszközöl, vagy 
észrevételeket, javaslatokat tesz, úgy a Vállalkozó köteles a javított műszaki felmérést 
és/vagy árazott költségvetést ez irányú írásbeli kérés közlését követő 5 munkanapon 
belü l leszállítani. 
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Ez utóbbi határidő Válla lkozónak felróható okra vissza ezethető elmulasztása 
meghiúsulást eredményez, amelyre figyelemmel a Megrende lő meghiúsulási kötbért 
érvényesíthet a Vállalkozóval szemben a 6.5. pont szerint. 

3.2. A jelen vállalkozási szerződés alapján az egyedi megrendelések a következők szerint 
történnek: 

3.2.1. Megrendelés: 

Megrendelő kijelölt műszaki munkatársa írásban elektronikus úton (e-mailben) a 
következő e-mail címre (Nyertes ajánlat fiiggvé11yébe11) egyedi megrendelést küld a 
Vállalkozó részére. A megrendelés tarta lmazza az egyedi karbantartási, részleges 
felújítási fe ladat (munka) megnevezését, indokolt esetben sürgősségét, a felújítás 
tartalmát és főbb mennyiségeit, illetve a munkaterület átadás-átvételének tervezett 
napját, illetve bérelt ingatlan esetén a bérlő nevé t és telefonos elérhetőségét. 

Megrendelés visszaigazolása, munkaterület átadás-átvétele: Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által a részére megküldött megrendelés kézhezvételét az annak 
megküldését követő 2 munkanapon belül a Megrendelő részére visszaigazolni a 
következők szerint: Vállalkozó visszaigazolást küld arra az e-mai l címre, amelyről a 
megrendelést részére a Megrende lő megküldte, továbbá arról másolatot is küld a 
muszak@palotah.hu e-mail címre. Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a Megrendelő 
által megajánlott munkaterület átadás-átvétel napja megfelelő-e, e llenkező esetben 
haladék talanul új időpontot javasol. Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület 
átadás-átvételének az egyedi megrendelés Megrendelő általi megküldését (3 .2. 1. pont) 
követő naptól számított . . . munkanapon belü l meg kell történnie (az ajánlattételi 
f elhívás J 2. pontjában meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat 
függvényében). 

3.2.2. Munkakezdés, munkavégzés, fényképek készítése: 

VállalkoLó a munkaterület átvéte lének napjától számított ... munkanapon belül köteles 
a munkút (egyedi felújítás i feladatot) megkezdeni (az ajánlattételi f elhívás 12. 
pontjába11 meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat függvényében) , 
illetve a munkaterület átvéte lé tő l számított . .. napon belül szerződésszerűen teljesíteni 
(az ajánlattételi f elhívás 12. pontjában megllatrírozott 3. részszempontra tett nyertes 
ajánlat ji"iggvényében) . A munkaterü let átvételének a napja nem számít bele ez utóbbi 
teljesítés i határidőbe. A munkavégzés megkezdésének az időpontja nem lakott 
ingatlan esetén a kulcs( ok) átvételének, a bé rl ő által lakott ingatlan esetén a helyszínre 
történő kiszállás időpontja. 

Szerződő Felek a szerződésben meghatározott teljesítési hatá ridő től indokolt és 
kivételes esetben (pl. időigényesebb karbanlaitási fe ladatok vagy több, ugyanazon 
vagy közeli időintervallumot éri ntő párhuzamosan végzendő felújításra leadott 
megrendelések esetén) írásbeli megállapodásban elektronikus úton a 
kapesolattartókon keresztül - rögzítettek alapján eltérhetnek, amely során a jelen 
szerződ 0s 3.2.2. pontjában meghatározolt általános telj esítési határidőtől eltérő, egyedi 
teljesítési időpontot kell meghatározni . 

Vállalkozó köteles a karbantartási munkák megkezdése előtt - amennyiben a 
karbantartással érintett ingat lan bérbe van adva - a bérlőkkel személyesen vagy 
te lefonon időpontot egyeztetni . Amennyiben az ingatlan nincs bérbe adva, akkor a 
Vá llalkozó köteles az ingatlan kulcsait munkaidőben a Megrendelőtő l - annak 
lakásgazdá lkodási igazgatós~1g szervezeti egységénél - felvenni. 
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A munkavégzés előtt Vállalkozó köteles a kii nduló állapotról mm1mum 5 db 
fényképet, a munkavégzése után az elkészült állapotról szintén mm1mum 5 db 
fényképet, továbbá amennyiben a felújítási munkák közben beépített anyag takarásra 
kerül, akko r a takarás előtti állapotról is minimum 5 db fényképet készíteni. 
Vállalkozó köteles a fényképeket a munkalappal együtt a Megrendelő műszaki 
munkatársának átadni. A beépített anyagok eltakarása előtt a Megrendelőt értesíteni 
kell, és lehető leg a részvételével helyíni szemlét kell tartani. 

Vá llalkozó köteles a munkavégzésrő l a Megrendelő által elvárt tartalomban 
munkalapot kiállítani Uelen szerződés 1. sz. melléklet), amelyet a munkavégzés 
igazolásának céljából, lakott lakás esetén a lakóval és a műszaki munkatárssal is alá 
kell írattatnia. A munkalapon meg kell jelöln i a szükséges karbantartási feladat okát, 
és azt, hogy a hiba rendeltetésszerű használat során keletkezett-e, vagy egyéb behatás 
miatt vált szükségessé a javítás, és pontosan részletezni kell az elvégzett 
munkálatokat. Vállalkozó köteles a számláján a munkalapon szereplő teljesítési 
dátummal megegyező dátumot szerepeltetni. 

Vállalkozó köteles a Megrende lő munkatársát írásban tájékoztatni, amennyiben a 
munkavégzés közben fe ltárt körülmény miatt a megrendelt egyedi karbantartási 
munka várhatóan meg fogj a haladni a nettó 100.000.- Ft + Áfa költséghatárt vagy a 
vállal t befejezési határidőt, továbbá Vállalkozó köteles Megrendelő munkatársát 
írásban tájékoztatni a megrendelt munka várható köl tségéről. A nettó 100.000,- Ft + 
ÁFA fel etti karbantartási munkavégzés kizárólag Megrendelő m űszaki munkatársa 
írásbeli j óváhagyása esetén végezhető . 

Vállalkozó köteles a Megrendelő munkatársát írásban tájékoztatni, amennyiben a 
munkavégzés közben feltárt körülmény miatt a megrendelt részleges felújítási munka 
várhatóan meg fogja haladni a nettó 500.000,- Ft + Áfa (azaz nettó Ötszázezer forint + 
ÁFA) költséghatárt vagy a vállalt befejezési határidőt, továbbá Vállalkozó köteles 
Megrende lő munkatársát írásban tájékoztatni a megrendelt munka várható költségéről. 

A nettó 500.000,- Ft + ÁFA feletti részleges felúj ítási munbvégzés kizárólag 
Megrendelő műszaki munkarársa írásbeli jóváhagyása esetén végezhető. 

3.2.3. Sürgős munkavégzés: 

Amennyiben kivételesen sürgős helyzet áll fenn, úgy annak tényét a Megrendelő a 
megrendelésében jelzi a Vá llalkozó felé, amely esetben a Vállalkozó köteles az adott 
munkát legkésőbb a megrende léstő l számított . . . órán belül megkezdeni és a 
megrendeléstő l számított . . . órán belül elvégezni (az ajánlullételi f elhívás 12. 
po11tjába11 megltatározott 5. részszempontra tett nyertes ajánlat f üggvényében). 
Ki vételesen sürgős helyzet akkor áll fenn, amennyiben az életet vagy testi épséget 
veszélyeztető esemény elhárítása érdekében a munka elvégzése nem tűr halasztást. 
Sürgős munkavégzés megrendelése esetén Vállalkozó az árajánlatában meghatározott 
egységáron sürgősségi felárat számolhat el. Amennyiben a sü rgősen megrendelt 
munkavégzést a Vállalkozó ... órán belül nem kezdi meg, akkor a késedelmes 
munkakezdéssel összefügg · sben keletkező károkat köteles megtérí teni. 

3.2.4. Készre jelentés, dokumentá lás: 

Vállalkozó a munka befejezését követő 3 mu nkanapon belül kl"t cles a munkát a 
Megrendelő részére készre jelenteni. Vállalko:t.ó köteles :.i készre jelentését 
elektronikus formában a Megrendelő munkatársának rC.:szére megkü kk ni. 

A készre jelentés doku mentumai: megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 
helyszínen készült fotók, a (lakott ingatlan esetén a bérlő által a láírt) munkalap, a 
munkavégzés alapján elkészített tételes felmérés (egységáras köl tséP vctés). 
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3.2.5. Átadás-átvétel: 

Megrendelő munkatársa a készre jelentés napján, amennyiben a rendeltetésszerű 

használatot befolyásoló hi ba vagy hiány nincs, átveszi a munkát. 'cm tagadható meg 
átvétel, amennyiben a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló hiba és/vagy hiány 
áll fenn. Az átadáskor a ki sebb je lentőségű hibák és/vagy hiányok pótlására Szerződő 
Felek póthatáridőt tűznek. Felek a póthatáridőben együtt állapodnak meg, azonban 
annak tartalma legfeljebb 5 nap lehet. A póthatáridő letelte előtt legkésőbb 2 
munkanappal a Vállalkozó ismételten készre jelentést tesz. 

3.2.6. Teljesítési igazolás: 

Megrende lő a Vállalkozó készre jelentését követő l egkésőbb 5 munkanapon belül, 
elektronikus úton telj esítési igazolást állít ki a Vállalkozó részére. 

3.2. 7. Számlabenyújtás feltételei: 

Megrendelő teljesítési igazolásának kézhezvételét követően Vállalkozó 15 napon belül 
köteles eljuttatni számláját a Megrendelő részére, 30 napos li /.1 . .:Lési határidővel. 

Vállalkozó köteles számláján, a munkalapon szereplő teljesítési dát ummal megegyező 
dátumot szerepeltetni. 

3.2.8. A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyek a Megrende l ő részéről az 
alábbi(ak): 

3.2.9. A teljesítés igazolás tartalmazza: 

megrendelés, megrendelés visszaigazolását, 
munkalapot, 

a munkavégzés alapján Vállalkozó által elkészített, Megrende lő últal jóváhagyott 
tételes felmérést, 
Megrendelő műszaki munkatársa által küldött teljesítés igazolús 

4. A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA 

4.1. Megrendelő elő leget nem biztosít, a Vállalkozó a vállalkozói díjró l a Megrendelő által 
aláírt te ljesítési igazolás alapján - megrendelésenként - 1 db végszámlát nyújthat be. 

4.2. Az ellenszolgáltatás teljesítése Vállalkozó jelen szerzödésben megjelölt 
bankszámlájára történő banki átutalással történik az alábbiak szerint. 

4.2.1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítésbe nem von be alvállalkozót, úgy a Megrendelő a 
Vállalkozó számláján meghatározott fi zetési határidőig, de legk~<iöbb a Vállalkozó 
számlájának a kézhezvételétől számított 30 napon belül tc lj~s íti a pénzügyi 
ellenszolgáltatást. 

4.2.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót ,·esz igénybe, úgy a 
Megrendelő a fizetési kötelezettségét - figyelemmel az építési beruházások, valamint 
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. 
§-ára - az alábbiak szerint köteles teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek l egkésőbb a telj esítés elisn1l' n.:·sének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közüll;k melyik mekkora 
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 
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b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a te ljesítésbe bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg fe lhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen szúmláikat; 

e) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 
állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 
aján lattevői teljesítés mértékét; 

d) a e) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói telj esítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fé l - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 
során a kifizetésre köteles szervezet - harminc napon ·l: lül átutalja az 
aján lattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlít i az alvállalkozók 
számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben fog.l altak szerint az 
alválla lkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások 
igazolásainak másolatait; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott szúrni '1han megjelölt, 
fővállalkozói teljesítés ellenértékét az aján latkérőként szerződö . .:1 harminc napon 
belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem telj esíti , az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 

(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi , és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, 

ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy aí' !) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal ig-1zolja, hogy az 
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő úll„' a h) pont szerint 
bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

5.1. Megrendelő az egyes fe lújítási munkák ellátására egy ún. ..modell" ingatlan 
beárazásával kért árajánlatot Vállalkozótól, amely ingat1 <111 tartalmazza a 
közbeszerzési részenként mindazon, egy önkormányzati ingatlan c.·l' lén felmerülhető 
fe lújítási munkák összességét, an1elyek elvégzésére az 1\ iúnlatkérő eseti 
megrendeléseket adhat. Az eseti megrendelésekkor az adott rcii· · ít:'tsi munkák az 
ajánlatban - egyes rnunkanemekre, munkafázisokra - megaj ún~ 111 egységárakon 
kerülnek elvégzésre, így az ajánlat egyes egységárai - a szerzl'.idés teljesítésének 
idejére - „befagyasztásra" kerülnek, azaz nem változtatható fi x árak . 

5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben o lyan f.:ll'1j ítási munkák 
elvégzése vál ik szükségessé, amelyeket a vállalkozói ajánlat nem t.irtalmaz, úgy a 
munka anyag- és munkadíjának elszámolása a következők szerint Wnén ik: 

5.2.1. Anyag: a szerződéskötés időpontjában érvényes TERC Össl<',·ont Építőipari 
Normarendszer 2018. év 1. negyedév szerinti időállapotban érvén ~·L'"' és megállapított 
összeg. 

5.2.2. Munkadíj: a mindenkori minimális építőipari rezsióradíj szoroz,·a a 2018. év I. 
negyedév szerinti időállapotban érvényes és megállapított TERC Összevont Építőipari 
Normarendszer szerinti normaórával. 
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5.3. A vállalkozói díj utólagos, tételes felmérés alapján kerül kiszámlázásra, azaz a 
szerződés tételes elszámolású. Az utólagos fe lmérést a Vállalkozó készíti el, amelyet a 
Megrendelő ell enőriz. 

5.4. Vállalkozó kijelenti , hogy az ún . . ,modell" ingatl anra érvényes tételes költségvetés 
szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepel tetését megelőzően, minden 
az adott tételhez tartozó munkafo lyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, mely az 
ajánlattételi dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott műszaki 

dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett 
minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során fe lmerülhet, 
illető l eg több letköltséget eredményezhet és a jelen szerződést mindenre kiterjedő 

alapos megfo ntolás után kötötte meg. 

S.S. Megrende lő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező épí tési munkák 
ellenértékének pénzügyi fedezetével - a pénzügy i keret erejéig - rendelkezik (2 .5.). 

5.6. Vállalkozó nem fi zethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. a 62. § ( 1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
fe ltételeknek nem megfe le lő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

5.7. Vállalkozó kij elenti , hogy a szerződés elválaszthatatl an részét képező 

dokumentumokat saját fele lősségére ellenőri zte, az azokban foglal t tényeket, 
e lőírásokat ismeri. Vá llalkozó az ajánlata részeként megadott vállalkozói díja(ka)t 
annak tudatában alakította ki , hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban 
szerepeltetett menn yiségi adatok a ki vitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak. 

S.8. Vállalkozó jogosult a j elen szerződés telj es ítéséhez szükséges, a munkaterületen 
talá lható, Megrendel ő rendelkezésére :'tiló közműcsat l akozásokat (e lektromos áram, 
víz) a Megrendelő költségén igénybe venni . Amennyiben a munkaterületen nem áll 
rendelkezésére közműcsatlakozás, akkor a Vállalkozó köteles a munkavégzés 
időtartamára elektromos áram és víz vételi lehetőségrő l gondoskodni az árajánlatában 
rögzített egységáron. 

6. KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM 

6.1. Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők : 

- késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése, 
- kártérítés érvényesítése, 
- a szerződéstő l tö rténő elúllás . 

6.2. Vállalkozó szerződésszegő magatartásának minősü l a szerződés tekintetében különösen: 
- a telj esítési határidő be nem tartása, 
- nem te lj esítés 
- hibás teljesítés. 

6.3. Amennyiben a Vállalkozó az adott egyedi megrendelés alapján teljesítendő 

karbantartási vagy részleges felúj ítási munkát neki felróható ok miatt nem fejezi be a 
jelen szerződésben meghatározott -póthatáridőve l érintett - teljesítési határi dőre, úgy 
késedelmesen telj esít. 

Késedelmesen telj esít akkor is, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás azért nem kezdhető 
meg, mert rendeltetésszerü használatot befo lyásoló hiba vagy hiány áll fenn. 
Késedelmes teljesítés esetére a Megrendelő a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért 
érvényesít. 

A késede lmi kötbér napi mértéke a Vállalkozó hibájából keletkezett késedelem idejére, 
az adott munkára irányadó nettó vállalkozási díj 1 %-a. 
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6.4. Amennyiben a Vállalkozó az adott egyedi megrendelés alapján teljesítendő 

karbantartási vagy részleges felújítási munkát a jelen szerződésben meghatározott -
póthatáridőt követő - teljesítési határidőre hibásan teljesíti, úgy hibás teljesítés áll elő 
(Ptk. 6:157. §). 

Ha a Vállalkozó hibásan telj esít, a Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, 
mint a teljesítés késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentését követően a 
kijavítás határidejének lejártától a kifogástalan minőségben történő telj esítésig eltelt. 
Megrendelő kijelenti , hogy hibás, vagy hiányos telj esítést nem fogad el. 

6.5. Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstő l , amennyiben Vállalkozó az előírt 
teljesítési határidőt 5 munkanappal túllépi, hibás teljesítés esetén a kijavításnak 3 napon 
belül nem tesz eleget vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan 
megszeg1. 

Ebben az esetben Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, mely az adott egyedi 
megrendeléssel érintett felúj ítási munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %-a. 

Meghiúsulás következik be akkor is, ha a Vállalkozó az adott egyedi megrendeléssel 
érintett karbantartási vagy részleges felújítási munkát neki felróható ok miatt meg sem 
kezdte a jelen szerződésben meghatározott határidőn belül (3.2.2.). 

Nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben arra 
történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a jelen 
szerződésben megadott e-mail címére a Megrendelő által megküldött megrendelést 
informatikai okok miatt nem kapta meg (pl. áramszünet, az elektronikus levél ún. spam 
mappába kerül(t), elveszett a laptopja, stb.). Vállalkozó köteles a jelen szerződésben 
megadott e-mail címét fo lyamatosan figyelni, annak működőképességét 

(fogadóképesség) fenntartani, illetve szükség esetén azt több eszközről (pl. okos 
telefonról is) elérhetővé tenni. 

Szintén nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben 
arra történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a bérlővel 

nem tudott telefonon egyeztetni, kivéve, ha ez utóbbi valós akadályt a Megrendelő általi 
megrendelés megküldését követő naptól számított 5 munkanapon belül j elzi és a nem 
fogadott hívásokat a Megrendelő fe lé igazolja. Igazolás hiányában - így pl. amennyiben 
a hívás vezetékes telefonról történt - a Megrendelő vélelmezi, hogy a meghiúsulás a 
Vállalkozónak felróható ok miatt következett be. 

6.6. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 

6. 7. Megrendelő jogosult a köt béren felül esetl eges egyéb kártérítési igényét is érvényesíteni 
Vállalkozóval szemben. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti 
Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. 

6.8. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről , vagy igényekről , amelyek a 
Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik. 

6.9. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a telj esítés módosítását vagy késedelmét 
eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell 
jegyeznie, és a bejegyzést a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia. 
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7. JÓT ÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FEL TÉTELEK 

7.1. Vállalkozó mind az elvégzett munkára, mind a beépített anyagra vonatkozóan 
hónapig terjedő jótállást vállal (az ajánlattételi felhívás 12. pontjában meghatározott 6. 
részszempontra tett nyertes ajánlat függvényében). Megrendelő köteles a jótállási időn 
belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval azok észlelését követő 15 
(tizenöt) napon belül, tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon, e­
levélben közölni. 

7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes a gyártás, a felhasznált 
anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. Vállalkozó részérő l elvégzett 
munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak. 

7.3. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvételétő l számított öt (5) napon belül - Vállalkozó 
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását 
dokumentáltan közölni, valamint a hiba elhárítását megkezdeni. 

Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett. 

Meg kell jelölnie a hiba elhárításának kezdő időpontját, és annak i dőtartamát. 

Vállalkozó köteles az elvégzett javítást Megrendelő e szerződésben megnevezett 
képviselőj ével igazoltatni. 

7.4. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére nem 
szünteti meg, kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult azt harmadik személlyel 
elvégeztetni. A javítás költségeit Vállalkozó köteles a Megrendelőnek megfizetni. A 
javítás költségének mértékét Vállalkozó utólag nem vitathatja. 

8. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 

8.1. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállalkozó 
munkáját előzetes bejelentés nélkül a helyszínen ellenőrizni. Megrendelő műszaki 

ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban ellenőrizheti. Az 
ellenőrzés megtörténtének igazolására a műszaki ellenőr az építési naplót szignálja. 

8.2. A megrendelő csak hiány-, hibamentes teljesítés átvételére köteles. 

9. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

9.1. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot fo lyamatosan 
összegyűjteni , és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő 

költségeket Vállalkozó viseli. 

9.2. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok 
elhárítása érdekében. 

9.3. Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó 
műszaki képviseletet biztosítani, valamint elektronikus építési naplót vezetni. 

9.4. Vállalkozó köteles előzetesen írásban bejelenteni a Megrendelő felé a munkaterületen 
munkát végző alvállalkozóit. Megrendelő j ogosult megtagadni a közbeszerzési eljárás 
során nem nevesített alvállalkozó igénybevételét. 

9.5. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási 
előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, dolgozói alkalmazásának 
következtében adódó költségeket és adót. 
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9.6. Vállalkozó minden körül mények között fe lelősséget vállal személyzetéért, 
alvállalkozóiért. Vállalkozó a szerződés te ljesítése során csak vele, illetve 
alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján fog lalkoztatott 
személyeket vehet igénybe. 

9.7. Vállalkozó egyedül visel i a fe le lősséget személyzete és al vállalkozói higiéniai és 
biztonsági fel tételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az 
érvényben lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok 
általuk való betartásáért. Vállalkozó dolgozói a munkate rületen csak egységes 
megkülönböztethető munkaruhában lehetnek jelen. 

9.8. Az eltakarásra kerü lő munkarészrő l az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó 
írásban köteles értes íteni Megrende lő műszak i ell enőrét, megjelölve az eltakarás 
időpontj át. 

9.9. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden 
előre látható akadály időben megszüntethető Jegyen, és ennek érdekében Megrendelő 

fi gyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja. 

9. 10. Vállalkozó köteles az állag-. vagyon- é életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából, vagy a nem szakszerű munkavégzésből 

e redő károkért teljes körű fe l e l ősségge l - költségvállalás mellett - fe lel. 

10. MUN KA- ÉS TŰZVÉDELEM 

10.1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt fo lyamatosan köteles telj es körűen a saját 
fe l elős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvéde lmi e lő írásokat betartani és 
betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi e lőí rások szerinti 
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetn i, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a 
szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és 
használatukat fo lyamatosan el l enőrizn i. 

10.2. Amennyiben Vállalkozó a Megrende lő munka- és tűzvéde lemmel kapcsolatos 
utasításait azonnal nem haj tja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és 
tűzvédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

11. KÁ RESETEK 

11.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a l ehető legrövidebb időn belül 
j egyzőkönyvet kell fe lvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a 
károkozónak, az esetleges tanuknak és Vállalkozó képv ise l őj é nek is. Amennyiben 
Vál lalkozó képv i se lőj e nem tartózkodik a munkaterü leten, a jegyzőkönyvben rögzített 
tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagálni 
kell. Ennek elmulasztása esetén a j egy Lőkönyvben rögzí tett tények a későbbiekben 

általa nem kérdőjelezhetők meg. 

11.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrende lőnek , ha egy harmadik fé l az ő 
teljesítésében károkat okozott. 

11.3. Amennyiben a szerződés szerinti. Vál la lkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó 
okoz kárt, és azt nem térít i meg, Megrende lő jogosult az okozott kár kö ltségeit 
Vál lalkozó te lj esítésébő l levonn i. 

12. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

12.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljes ítésével kapcsolatban 

Megrende lő helyszíni megbízottja: 
Cím: 
Tel. : E-posta: 
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Vállalkozó képviselője: 

Cím: 
Te!:, E-posta: 

12.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (építési­
szerelési) felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés 
időpontjáig Megrendelőnek átadta. 

Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán 
felmerül. Minden ezzel kapcsolatos tényrő l, akadályozó körülményről kötelesek 
egymást kölcsönösen írásban tájékoztatni. A tárgyalások eredménytelensége esetén 
keletkező jogviták eldöntésére a felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény 28. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ingatlan fekvése szerinti bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

12.3. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő 
felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapján lehetséges. 

12.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1 ) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

12.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy minden értesítésnek és egyéb közlésnek, mely 
jelen szerződés feltételeinek értelmében megengedett vagy megkövetelt, írásban kell 
történnie, az illető fél jelen szerződésben rögzített értesítési címére, ajánlott vagy 
elektronikus levélben. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben 
rögzített értesítési címükre továbbított ajánlott postai küldeményt annak feladásától 
számított nyolcadik napon kézbesítettnek tekintik. Szerződő felek az értesítési címükben 
bekövetkezett változást kötelesek nyolc napon belül egymásnak bejelenteni. Amíg 
valamelyik fél, ajánlott levélben más címet nem közöl, add ig a jelen szerződésben 
rögzített értesítési címek vannak érvényben. 

12.6. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

12.7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország 
hatályos jogszabályai az irányadók. 

12.8. Jelen szerződés 8 (nyo lc) számozott oldalból áll, melyet Szerződő Felek 
áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, 6 
eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2018. 

Megrendelő 

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt. 
képviseli: Dr. Erdélyi-Kincses Andrea 

vezérigazgató 

Vállalkozó 
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Vállalkozási keretszerződés lakás és nem lakás célú 
ingatlanok gépészeti karbantartási munkáinak és részleges 

felújítási munkáinak ellátására 
amely létrejött egyrészről a 

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
( 1 156 Budapest, Száraznád utca 4-6.) 

adószám: 10706996-2-42 
cégjegyzékszáma: 01-10-041768 

számlaszám : OTP Bank Nyrt. 11 784009- 15735784 
képviseli: Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Anikó vezéri gazgató, 

mint megrende lő /a továbbiakban: Megrendelő/, másrészrő l a 

( 
cégjegyzékszám: 

adószám: 
bankszámlaszám: 

kép\ ise li : 

) 

mint vá llalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó, 1\ l egren de lő és Vál lalkozó a továbbiakban együtt: 
Szerződő fe lek/ között az alulírott helyen és i dőben, az alábbiak szerint: 

1. ELŐZMÉNYEK 

Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Budapest Főváros XV . kerületi Polgármesteri 
Hivatal a közbeszerzésekrő l szóló 20 15. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § alapján hirdetmény 
nélkül i nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le Megrendelő nevében eljárva „ Vállalkozási 
keretszerződés Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Ajánl atkérő 
üzemeltetésében, ill ető leg kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
(a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási 0s fe lújítási munkáinak eseti megrendelések 
alapj án történő elvégeztetésére. " tárgyban, mdy elj árás IV. részének nyertes aján lattevője a 
Vállalkozó lett. 

Szerződő Felek a jelen vállalkozási keretszerződést a közbeszerzési e lj árásban a Megrendelő, 
mint ajánl atkérő aj ánlattételi felhívása és dok umentációja, az elj árásban nyúj tott kiegészítő 

táj ékoztatás, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő aján lata szerint köti k meg. Ezen 
alapdok umentumok a vállalkozás i szerződés elválaszthatatlan részét képezik akkor is, ha azok 
fi zikailag nincsenek is a jelen szerződéshez csatolva. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGY A 

2.J. Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hi vatal által lebonyolított közbeszerzési 
eljárás eredménye alapján, Megrendelő megrendelésére Vállalkozó elváll alja a 
Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló. Megrendelő 
üzemeltetésében, illető leg kezelésében lévő ingatlanok - az ajánlattételi felhívásában 
meghatározott és a Dokumentációban r0szletezettek szerinti - gépészeti karbantartási 
munkáinak. valami nt részleges felúj ítási munkáinak eseti megrendelések a lapján történő 
elvégzését. 



2.2. Vál lalkozó köteles a jelen szerződés értelmében az eseti megrendeléseken alapuló 
ki vitelezéseket szerződésszerüen , müszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 
hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban , a vonatkozó 
magyar előírásoknak, j ogszabályoknak, műszaki szabványoknak megfelelően, 

határidőben elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesíteni. 

Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a felújítási munkák elvégzése során keletkező 

valamennyi hulladék - megfelelő befogadó helyre történő - elszállítása és a 
munkaterület rendbetétele, illetve eredeti á llapotban történő (pl. vakolat, festés, 
mázolás, horonyvésés, faláttörés, fa l- és padlóburkolat) helyreállítása. 

2.3. Vállalkozó tudomással bír arról , hogy az eseti felúj ítási munkák részlegesek, amelyek 
történhetnek lakott vagy nem lakott ingatlanban. 

2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy egyrészt a karbantartás fogalmát a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 3. § (3) bekezdés 9.) pontj a szerint határozzák meg, másrészt 
részleges felújításnak minősítenek minden olyan, a 2000. évi e. tö rvény 3. § (4) 
bekezdés 8. pontja szerinti - az összes szükséges szakipart ide értendően egybeszámított 
- fe lújítási munkát, amelynek beruházúsi értéke a nettó 500.000.-Ft-tot (azaz nettó 
Ötszázezer forintot) nem éri eléri. 

2.5. Megrendelő a munkákra összesen nettó 24.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeget (pénzügyi 
fedezetet) határoz meg, amelynek terhére az egyedi megrendelések tö1ténnek. Szerződő 
fe lek rögzítik, hogy Megrendelő nem köteles a jelen pontban meghatározott teljes 
keretösszegben a Válla lkozó részére megrendeléseket adn i. 

3. A TELJESÍTÉS FOLYAMATA 

3.1. A karbantartandó vagy részlegesen fe lújítandó ingatlan kijelö lése 

3.1.1. Szerződő Felek megáll apodnak abban. hogy a Megrendelő által karbantartásra, vagy 
részleges fe lúj ításra tervezetten kij elö lt ingatlanra a Vállalkozó az egyedi 
megrendelést megelőzően részletes müszaki felmérést és árazott költségvetést készít 
és ad át a Megrendelőnek, annak érdekében, hogy a Megrendelő döntési helyzetbe 
tudjon kerülni , hogy az adott ingatlan karbantartását vagy részleges felújítását 
megrendeli-e. 

3.1.2. A Vállalkozó a műszaki fe lmérésért és árazott költségvetés készítéséért külön díj at a 
Megrendelő szemben nem érvényesíthet. 

3.1.3. Vállalkozó köteles a műszaki felmérést és az árazott költségvetést az erre irányuló 
megrendelői felkéréstől számított ... munkanapon belül te lj esíteni (az ajánlattételi 
f el fi ívás 12. pontjában meglzatáro;.ott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat 
fiiggvényében) . Ez utóbbi határidő Vállalkozónak felróható okra vi sszavezethető 

elmulasztása meghiúsul ást eredményez, amelyre figyelemmel a Megrende lő 
meghi úsulási kötbért érvényesíthet a Vúllalkozóval szemben, a 6.5. pont szerint. 

Megrendelő ellenőrzi , hogy a Váll alkozó által leszállított müszaki fe lmérés tartalma 
egyezik-e az általa korábban meghatúrozott műszaki tartalm i elvárásokkal, illetve az 
árazott költségvetés megfelel-e a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjnak 
(4. 1. és 4.2.). Amennyiben a Megrendelő módosításokat eszközöl, vagy 
észrevételeket, j avasla tokat tesz, úgy a Vállalkozó kö teles a j avított müszaki fe lmérést 
és/vagy árazott költségvetést ez irányú írásbeli kérés közlését követő 5 munkanapon 
belül leszá llítani . 
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Ez utóbbi határidő Vállalkozónak lelróható okra visszavezethető elmulasztása 
meghiúsulást eredményez, amelyre fi gyelemmel a Megrendelő meghiúsulási kötbért 
érvényesíthet a Váll alkozóval szemben a 6.5. pont szerint. 

3.2. A jelen vál lalkozási szerződés alapján az egyedi megrendelések a következők szerint 
történnek: 

3.2.1. Megrendelés: 

Megrendelő kijelölt műszaki munkatúrsa írásban, elektronikus úton (e-mailben) a 
következő e-mail címre (Nyertes ajánlat függvényében) egyedi megrendelést küld a 
Vállalkozó részére. A megrendelés tartalmazza az egyedi karbantartási, részleges 
fe lújítási fe ladat (munka) megnevezését, indokolt esetben s ürgősségét , a felújítás 
tartalmát és főbb mermyiségeit, illetve a munkaterület átadás-átvételének tervezett 
napját, illetve bérelt ingatlan esetén a bé rlő nevét és telefonos e l érhetőségét. 

Megrende lés visszaigazolása, munkaterület átadás-átvétele: Vállalkozó köteles a 
Megrende lő által a részére megküldött megrendelés kézhezvételét az annak 
megküldését követő 2 munkanapon belül a Megrendelő részére visszaigazolni a 
következők szerint: Vállalkozó v i ssz:1 i ~nol ás t küld arra az e-mail címre, amelyrő l a 
megrendelést részére a Megrendelő megküldte, továbbá arról másolatot is küld a 
muszak@palotah.hu e-mail címre. Vál l:1 lkozó nyilatkozn i köte les, hogy a Megrendelő 

által megajánlott munkaterület átadás-átvétel napja megfe le l ő-e, e llenkező esetben 
haladéktalanul új i dőpontot javasol. Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület 
átadás-átvételének az egyedi megrendelés Megrendelő álta li megküldését (3.2. 1. pont) 
követő naptól számított . . . munkanapon belül meg kell történnie (az ajánlattételi 
fellzívás 12. pontjában meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat 
fiiggvényében) .. 

3.2.2. Munkakezdés, munkavégzés, fényképl'k készítése: 

Vállalkozó a munkaterület átvétel ének n~ipj ától számított ... munkanapon belül köteles 
a munkát (egyedi fel újítási felada tot) megkezdeni (az ajánlattételi felliívás 12. 
pontjában meghatározott 2. részsze111po11tra tett nyertes ajánlat függvényében) , 
illetve a munkaterület átvételétő l szám ított ... napon belül szerződésszerűen teljesíteni 
(a z ajánlattételi fellzívás 12. po11tjábu11 megllatárow tt 3. részszempontra tett nyertes 
ajá11latfiiggvényébe11). A munkaterü k1 útvételének a napja nem szám ít bele ez utóbbi 
teljesítési határidőbe . A munkavég1és megkezdésének az időpo ntja nem lakott 
ingatlan esetén a kulcs(ok) átvételének . ~ t bérlő által lakott ingatlan esetén a helyszínre 
tö11énő kiszáll ás időpontj a. 

Szerződő Felek a szerződésben ml'g liatározott teljesítési határidőtől indokolt és 
ki vételes esetben (pl. idő igényesebb b rbantartási fe ladatok vagy több, ugyanazon 
vagy közeli időintervallumot érinttí párhuzamosan végzendő felújításra leadott 
megrendelések esetén) írásbe li 111cgállapodásban elektronikus úton a 
kapcsolattartókon keresztül - rögzítc lll'k alapján eltérhetnek, amely során a jelen 
szerződés 3.2.2. pontjában meghatárüí'nl t általános telj esítési határidőtő l eltérő , egyedi 
teljesítési időpontot kell meghatározn i. 

Vállalkozó köteles a karbantartási munkák megkezdése e l őtt - amennyiben a 
karbantartással érintett ingatlan bérbe \'an adva - a bérlőkkel személyesen vagy 
telefonon id őpontot egyeztetni. Amc11n:1 iben az ingatlan nincs bérbe adva, akkor a 
Vállalkozó köteles az ingatlan ku!csait munkaidőben a Megrende lőtől - annak 
lakásgazdálkodási igazgatóság szervell·t i egységénél - felvenn i. 
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A munkavégzés e lőtt Vál lalkozó kLitcles a kiinduló állapotról m1111mum 5 db 
fényképet, a munkavégzése után az elkészült állapotról szintén mm1mum 5 db 
fényképet, továbbá amennyiben a fcl t'1_jítás i munkák közben beépített anyag takarásra 
kerül, akkor a takarás előtti állarotról is minimum 5 db fényképet készíteni. 
Váll alkozó köteles a fényképeket a munkalappal együtt a Megrendelő műszaki 

munkatársának átadni. A beépített anyagok eltakarása előtt a Megrendelőt értesíteni 
kell, és l ehetőleg a részvételével helyíni szemlét kell tartani. 

Vállalkozó köteles a munkavégzésrő l a Megrendelő által elvárt tartalomban 
munkalapot kiállítani Uelen szerzőcks 1. sz. melléklet) , amelyet a munkavégzés 
igazolásának céljából, lakott lakás csc LL'l1 a lakóval és a műszaki munkatárssal is alá 
kell írattatnia. A munkalapon meg h' ii je lölni a szükséges karbantartási feladat okát, 
és azt, hogy a hiba rendeltetésszerü h;1sználat során keletkezett-e, vagy egyéb behatás 
miatt vált szükségessé a javítás. L'S pontosan részletezni kell az elvégzett 
munkálatokat. Vállalkozó kötel es a s7.5mláján a munkalapon szereplő teljesítési 
dátummal megegyező dátumot szerep,'i tctn i. 

Vállalkozó köteles a Megrendelő rnu 11katársát írásban tájékoztatni , amennyiben a 
munkavégzés közben feltá rt körü lrn ('11y miatt a megrendelt egyedi karbantartási 
munka várhatóan meg fogja haladn i :1 nettó 100.000,- Ft+ Áfa költséghatárt vagy a 
vállalt befejezési határidőt, tovább:'1 Vú llalkozó köteles Megrendelő munkatársát 
írásban tájékoztatni a megrendelt 111 1111k:1 \'árható költségéről. A nettó 100.000,- Ft + 
Áf A fe letti karbantartási munkavég/.és kizárólag Megrendelő műszaki munkatársa 
írásbeli j óváhagyása esetén végezhetö. 

Vállalkozó köteles a Megrendel ő 11 H111k :1társát írásban tájékoztatni, amennyiben a 
munkavégzés közben feltárt körülnK'n\· miatt a megrendelt részleges fe lújítási munka 
várhatóan meg fogja haladni a nettó ) Ull.000,- Ft+ Áfa (azaz nettó Ötszázezer forint+ 
ÁFA) költséghatárt vagy a vállalt bckjczési h atáridőt, továbbá Vállalkozó köteles 
Megrendel ő munkatársát írásban tájéku/l :1 tni a megrendelt munka várható költségéről. 
A nettó 500.000,- Ft + ÁFA fc ku i részleges felújítási munkavégzés kizárólag 
Megrende l ő műszaki munkatársa írúslK' ii jóváhagyása esetén végezhető. 

3.2.3. Sürgős munkavégzés : 

Amennyiben kivételesen sürgős hcl ~ /.ct :'dl fenn, úgy annak tényét a Megrendelő a 
megrendelésében j elzi a Vállalkozó l"k . amely esetben a Vállalkozó köteles az adott 
munkát legkésőbb a megrendelést i>I s;:úmított . . . órán belü l megkezdeni és a 
megrende léstő l számított . . . órán 1 ~ , i'tl elvégezni (az ajánlattételi felhívás 12. 
pontjáball meg!tatározott 5. rés-:,s-:.e11111011tra tett nyertes ajánlat függvényében). 
Ki vételesen sürgős helyzet akkor :'d 1 i\.·nn . amennyiben az életet vagy testi épséget 
veszélyeztető esemény elhárítása éT,k kébcn a munka e lvégzése nem tűr halasztást. 
Sü rgős munkavégzés megrendelése esetén Vállalkozó az árajánlatában meghatározott 
egységáron sürgősségi fe lárat számoll1;1t el. Amennyiben a sürgősen megrendelt 
munkavégzést a Vállalkozó ... ór:'tn belül nem kezdi meg, akkor a késedelmes 
munkakezdéssel összefüggésben kekt:.v/ \°l károkat kötel es megtéríteni. 

3 .2.4. Készre jelentés, dokumentálás: 

Vá llalkozó a munka befejezését k;i, ,,1,1 J munkanapon belül köteles a m unkát a 
Megrende lő részére készre jelc1 .tl'lli . Vállalkozó köteles a készre jelentését 
elektronikus fo rmában a Megrendelü 1m1 11katársának részére megküldeni. 

A készre jelentés dokumentumai: megrendelés, megrendelés visszaigazo lása, 
helyszínen készül t fotók, a (lakott !11s;1tlan esetén a bérlő által aláírt) munkalap, a 
munkavégzés alapján elkészített téll' k -; ki mérés (egységáras köl tségvetés). 
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3.2.5. Átadás-átvétel: 

Megrendelő munkatársa a készre .i~·kntés napján, amennyiben a rendeltetésszerű 
használatot befolyásoló hiba vagy h i:.111: nincs, átveszi a munkát. Nem tagadható meg 
át vétel, amennyiben a rendeltetésszcrü használatot nem befolyáso ló hiba és/vagy hiány 
áll fenn. Az átadáskor a kisebb jelcnt iis0gű hi bák és/vagy hiányok pótlására Szerződő 
felek póthatáridőt tűznek. Felek a p1.1t határidőben együtt állapodnak meg, azonban 
annak tartalma legfeljebb 5 nap k hc t. A póthatáridő letelte e l őtt legkésőbb 2 
munkanappal a Vállalkozó ismételten készre jelentést tesz. 

3.2.6. Teljesítési igazo lás: 

Megrendelő a Vállalkozó készre jL·l:11tésél követő legkésőbb 5 munkanapon belül , 
e lektronikus úton teljesítési igazolü::.t :tllí t ki a Vállalkozó részére. 

3.2.7. Számlabenyújtás feltéte le i: 

Megrendelő teljesítési igazo lásának k:·1ha,·ételét követően Vállalkozó 15 napon belül 
kö teles eljuttatni számláját a Mcg1 L·11 dclő részére, 30 napos fizetési határidővel. 

Vállalkozó köteles számláján. a 1m1 nk;dapon szereplő telj es ítési dátummal megegyező 
dátumot szerepeltetni. 

3.2.8. A szakmai teljesítés igazolására .io 0 nsult személyek a Megrendelő részéről az 
alábbi(ak): 

3.2.9. A te lj esítés igazo lás tartalmazza: 

megrendelés, megrende lés vi ss1:1i ~!a z.o lását, 
munkalapot, 

a munkavégzés a lapján Vállalko11·i al tal e lkészíte tt, Megrendelő álta l jóváhagyott 
tételes felmérést, 
Megrendelő műszaki munkatársa úllal küldött teljesítés igazolás 

4. A sz.\ "' .A KIÁLLÍTÁSA 

4.1. Megrende lő előleget nem biztosít. a \ ":'tl lalkozó a vállalkozói d íj ról a Megrendel ő álta l 
a láírt te ljesítési igazolás a lapján - nw~· n.:ndelésenként - l db végszámlát nyúj that be. 

4.2. Az e llenszolgáltatás teljes ítésc \"ú ll a lkozó jelen szerződésben megjelö lt 
bankszámlájára történő banki á tut:tl .'1 ·-;.:! történik az alábbiak szerint. 

4.2.l. A mennyiben a Válla lkozó a telj esítésbe nem von be a lvállalkozót, úgy a Megrendelő a 
Vá llal kozó számláján meghatározott lizetés i határidőig, de l egkésőbb a Váll alkozó 
számlájának a kézhezvételétől s1 :·1 111í t0 ll 30 napon belül telj esíti a pénzügyi 
e llenszolgáltatást. 

4.2.2. Amenny iben a Válla lkozó a szerződ (·;-, te lj esítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a 
Megrendelő a fizetési kötel ezettség(·t - figyelemmel az építési beruházások, valamint 
az építési beruházásokhoz b pc-..l!lódó tervező i és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabál : .iir il szó ló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. 
§-ára - az al ábbiak szerint köteles tL·l.iL':->J tcni: 

a) az ajánlattevőként szerződő fe l :k legkésőbb a teljesítés e li smerésének időpontjáig 

kötelesek nyilatkozatot tenni :1 1 ~1ján l atkérőnck. hogy közülük melyik mekkora 
összegre jogosult az ellenszo lg:·i1 atúsból; 

b) az összes aján l attevőként SZL' r1.tid ő fé l legkésőbb a te ljesítés elismerésének 
időpontjáig köteles nyi latko1.:: tot tenni. hogy az általa a te ljesítésbe bevont 
a lválla lkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ell enszolgáltatásból , 
egyidejűleg felhívja az alválb l';o1.ókat. hogy állítsák ki ezen számláikat; 
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c) az aján l attevőként szerződő fdek mindegyike a teljesítés elismerését követően 
állítja ki számláját, a számláb:-in részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 
ajánlattevői telj esítés mértékét: 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés el lenértékét az 
aj ánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 
során a kifizetésre köteles szervezet - harminc napon be lül átutalja az 
aján l attevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók 
számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben fog lal tak szerint az 
alvállalkozói díj egy részét \' isszatartj a; 

f) az ajánlattevőként szerződő fe lek átadják az e) pont szerinti átutalások 
igazolásainak másolatait; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyúj tott számlában megjelölt, 
fővállalkozói teljesítés ellenértékét az aján latkérőként szerződő fél harminc napon 
belül átutalja az aj ánlattevőként szerződő feleknek; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamely ike az e) vagy az t) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti. :1z ellenszolgáltatás fennmaradó részét az aján latkérő 

(vagy a kifizetésre köteles s1crvezet) őrzi. és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, 

ha az ajánlatkérő részére igazolj a. hogy az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az aján lattevő által a b) pont szerint 
bejelentett összegre vagy ann ~1k egy részére; 

5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

5.1. Megrendelő az egyes felújítús i munkák ellátására egy ún. „modell" ingatlan 
beárazásával kért árajánlatot Vállalkozótól. amely ingatlan tartalmazza a 
közbeszerzési részenként mindaz@ , egy önkormányzati ingatlan esetén felmerülhető 
felújítási munkák összességét. amelyek elvégzésére az Ajánlatkérő eseti 
megrendeléseket adhat. Az eseti megrendelésekkor az adott felújítási munkák az 
ajánlatban - egyes munkanemL· kre, munkafázisokra - megajánlott egységárakon 
kerülnek elvégzésre, így az ajánlat egyes egységárai - a szerződés te ljesítésének 
idej ére - „befagyasztásra" kerülná, azaz nem változtatható fix árak. 

5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy nbban az esetben, amennyiben olyan felújítási munkák 
elvégzése válik szükségessé, arn dyeket a vál lalkozói ajánlat nem tartalmaz, úgy a 
munka anyag- és munkadíjának elszámolása a következők szerint történik: 

5.2.1. Anyag: a szerzödéskötés id l'.í pontjában érvényes TERC Összevont Építőipari 
Normarendszer 2018. év !. neg)·cdév szerinti időállapotban érvényes és megállapított 
összeg. 

5.2.2. Munkadíj: a mindenkori mini rn~tl is építőipari rezsióradíj szorozva a 2018. év l. 
negyedév szerinti időállapotban érvényes és megállapított TERC Összevont Építőipari 
Normarendszer szerin ti normaór:. ,·a l. 

5.3. A vállalkozói díj utólagos, t(· tL·les felmérés alapján kerül kiszámlázásra, azaz a 
szerződés tételes elszámolású. /\'1. utólagos felmérés t a Vállalkozó készít i el, amelyet a 
Megrendelő ellen őr iz. 
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5.4. Vállalkozó kijelenti, hogy az [111. „modell" ingatlanra érvényes tételes költségvetés 
szerinti egységárak képzését és njánlatában va ló szerepeltetését megelőzően, minden 
az adott tételhez tartozó munkafo lyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, mely az 
ajánlattételi dokumentáció részd képező és az ajánlattevőknek kiadott műszaki 

dokumentációban található m inden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett 
minden valós és lehetséges körülményt, ame ly a munkavégzés során fe lmerülhet, 
illetőleg többl etköltséget eredményezhet és a jelen szerződést mindenre kiterj edő 

alapos megfontolás után kötötte meg. 

5.5. Megrendelő nyilatkoz ik, hog~' a szerződés tárgyát képező építési munkák 
ellenértékének pénzügyi fedezetével - a pénzügyi keret e rejéig - rendelkezik (2 .5.). 

5.6. Vállalkozó nem fi zethet, ille tve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. a 62 . § ( 1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltéte leknek nem megfelelő túrsaság tekinte tében merülnek fe l, és melyek a 
Vál lalkozó adóköteles jövedel111 L·1 1ek csökkentésére alkalmasak. 

5.7. Vállalkozó kij e lenti , hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező 

dokumentumokat saját felelősségére ell enőri zte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Vállalkozó az ajánlata részeként megadott vállalkozói díja(ka)t 
a1mak tudatában nlakította ki. hugy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban 
szerepeltetett mennyiségi adat0k n kivitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak. 

5.8. Vállalkozó jogosult a je len s1.crződés teljesítéséhez szükséges, a munkaterületen 
ta lá lható, Megrendelő rendel kc1.~sére álló közműcsatlakozásokat (elektromos áram, 
víz) a Megrendelő költségén i ~~ "11ybe venni. Amennyiben a munkaterületen nem áll 
rendelkezésére közmücsatla ko1.ús, akkor a Vállalkozó köteles a munkavégzés 
időtartamára elektromos áram és víz véte li l ehetőségrő l gondoskodni az árajánlatában 
rögzített egységáron. 

6. KÖTBLH, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM 

6.1. Vállalkozó szerződésszegése esi.:tén az alábbi szankciók érvényesíthetők: 
- késedelmi vagy mi.:ghiúsulási kli'.bér érvényesítése, 
- kárté rítés érvényesítése, 
- a szerződéstő l tö rténő elál lás. 

6.2. Vállalkozó szerződésszegő mag<:t:1 rtásának minősül a szerződés tekinte tében kü lönösen: 
- a te lj esítési határidő be nem ta rt úsa, 
- nem te ljesítés, 
- hi bás teljesítés. 

6.3. Amennyiben a Vállal kozó <i 1. adott egyed i megrendelés alapján teljesítendő 

karbantartási vagy részleges fe l.«.: :tüs i munkát neki felróható ok miatt nem fejezi be a 
jelen szerződésben meghatározut l -póthatáridőve l érintett - te lj esítési határidőre, úgy 
késedelmesen telj esít. Késeddm·:scn telj esít akkor is, ha a műszaki átadás azért nem 
kezdhető meg, mert ren deltetéssll'l"LÍ használatot befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn. 
Késedelmes te lj esítés esetére a \ ! ·grendelő a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért 
érvényesít. 

A késedelmi kötbér napi mértéki.: a Váll alkozó hibájából keletkezett késedelem idejére, 
az adott munkára ir:ínyadó nettó \ ;"illalkozás i d íj 1 %-a. 

6.4. Amennyiben a \'áll a lkozó ~.:. adott egyedi megrendelés a lapján te lj esítendő 

karbantartási vagy részleges fl: h.; ítási munkát a j elen szerződésben meghatározott -
póthatáridőt követő - teljesítési ;,;1 táridőre hibásan te lj esíti, úgy hibás te lj esítés á ll elő 
(Ptk. 6 :157. §). 
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Ha a Vállalkozó hi básan teljesít, :1 Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, 
mint a teljesítés késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentését követően a 
kijavítás határidejének lejá11ától a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt. 
Megrendelő kijelenti, hogy hibás, vagy hiányos teljesítést nem fogad el. 

6.5. Megrendelőnek jogában áll elálln i a szerződéstől , amennyiben Vállalkozó az előírt 

teljesítési határidőt 5 munkanappal túllépi, hibás teljesítés esetén a kijavításnak 3 napon 
belül nem tesz eleget vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan 
megszegi. 

Ebben az esetben Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, mely az adott egyedi 
megrendeléssel érin tett felújítási 111 unkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %-a. 

Meghiúsulás következik be akkor is, ha a Vállalkozó az adott egyedi megrendeléssel 
érintett karbantartási vagy részleges felúj ítási munkát neki felróható ok miatt meg sem 
kezdte a jelen szerződésben meghatározott határidőn belül (3 .2.2.) . 

Nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben arra 
történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a jelen 
szerződésben megadott e-mail címére a Megrendelő által megküldött megrendelést 
informatikai okok miatt nem kap1 ·1 meg (pl. áramszünet, az elektronikus levél ún. spam 
mappába kerül(t), elveszett a lap topja, stb.). Vállalkozó köteles a jelen szerződésben 
megadott e-mail címét lölynmatosan figyelni, annak működőképességét 

(fogadóképesség) lenntartani, i 1 let ve szi.ikség esetén azt több eszközről (pl. okos 
telefonról is) elérhetővé tenni . 

Szintén nem mentesül a Vállalko7.ó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amennyiben 
arra történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a bérlővel 
nem tudott telefonon egyeztetni . kivéve, ha ez utóbbi valós akadályt a Megrendelő általi 
megrendelés megk íildését kövct\í naptól számított 5 munkanapon belül jelzi és a nem 
fogadott hívásokat a Megrendel \í k ié igazolja. Igazolás hiányában - így pl. amennyiben 
a hívás vezetékes telefonról tört1.\n t - a Megrendelő vélelmezi, hogy a meghiúsulás a 
Vállalkozónak fe lróható ok miatt ktivetkezett be. 

6.6. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 

6.7. Megrendelő jogosul t a kötbércn ki ül esetleges egyéb kártérítési igényét is érvényesíteni 
Vállalkozóval szemben. Megrende lő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti 
Megrendelő egyéb igényeinek ch·l·sztését. 

6.8. Bármely nem szerződésszerű tdj l·sítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 
részéről nem értelmezhető jogk111 rndásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a 
Megrendelőt a Vállalkozó szerződ ~sszegése következményeként megilletik. 

6.9. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét 
eredményező körül ményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell 
jegyeznie, és a bejegyzést a mi'ls/.„1 i ellenőrrel jóvá kell hagyatnia. 

7. .TÓT ÁLLÁS 1 :.s SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK 

7.1. Vállalkozó mind az elvégzett 11'u11kára, mind a beépített anyagra vonatkozóan 
hónapig te1jedő jótúl lást vállal (a-;. 11jánlattételifelltivás 12. pontjában meghatározott 6. 
részszempontra tett 11yertes ajánl. t függvényében). Megrendelő köteles a jótállási időn 
belül j elentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval azok észlelését követő 15 
(tizenöt) napon bi:l ül, térti vevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon, e­
levélben közölni. 
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7.2. Vállalkozó szavatl)l.ia, hogy az :"dt :lla elvégzett munka mentes a gyártás, a fe lhasznált 
anyagok és a ki vi telezett mt111 k:1 bármilyen hibájától. Vállalkozó részérő l elvégzett 
munkákra a szerződ~skötéskor én·l·nyben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak. 

7.3. Hibabejelentés esetén - annak k (·1hezvétel étő l számított öt (5) napon belül - Vállalkozó 
köteles helyszíni hibavizsgálatut tartan i és ezt követő 48 órán be lül állásfoglalását 
dokumentáltan közü l ni. valami nt ;1 hiba elhárítását megkezdeni. 

Állásfoglalásában Vúllalkozó11:1k i..; mertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
hiba haladéktalan kiküszöbölése é· 1·dekében megtett. 

Meg kell jelölnie a hiba cl h ·1· ításának kezdő időpontját, és annak időtartamát. 

Vállalkozó köteles az elvégn·tt _javítást Megrendelő e szerződésben megnevezett 
képv ise lőjével igazoltatn i. 

7.4. Amennyiben VálLilkozó a k .i ·: 1„·ntett hibát jogszerü kötelezettsége ellenére nem 
szünteti meg, kijm·ítását nem ' :". :dja, Megrende l ő jogosult azt harmadik személlyel 
elvégeztetni. A jadtás költsl-g.L· i1 Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelőnek. A 
j avítás költségének mértékét \".',J: ·:(ozó utólag nem vitathatja. 

8. MEG IU:\" ELÖi KÖTELEZETTSÉGEK 

8.1. Megrendelő fol y<1111atos 111Cis1:1lj d lenőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállalkozó 
munkáját előzetes bc_je lentés 1k 'k ül a helyszínen ellenőrizn i . Megrendelő műszaki 

ellenőre a Vállalko1.ó ál tal vc?L' t•." l építési naplót bármely időpontban e l lenőrizhet i . Az 
ell enőrzés megtön1.:11ténck iga1n: · ':ra a műszaki e llenőr az építési naplót szignálja. 

8.2. A megrendelő csak hiúny-. hilrn · 1 1es teljesítés átvételére köteles. 

9. V1\ LL: ; . · ' )ZÓJ KÖTELEZETTSÉGEK 

9.1 . Vállalkozó köteles :1 s aj~ll 1 · 
összegyűjteni, és :1 mu11katcrlil : 1 

költségeket Vállal ko1.t'i visel i. 

:·kenységéből szár rnazó hulladékot folyamatosan 
l hivatalos lerakóhelyre elszállítani . Az ebből eredő 

9.2. Vállalkozó köteles <t sze rzödé··; 1 ~·ljesítésé t akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt halad ;kt:1l:t nu l ír:'1..' 1 értesíteni és egyben sajá t hatáskörében eljárni azok 
elhárítása érdekélwn. 

9.3. Vállalkozó köteles :1 mt1nb1::· ·• ·tcn felelős műszaki vezető személyében állandó 
műszaki képvise letet biztosítani. · !amint elektronikus építési naplót vezetni . 

9.4. Vál lalkozó köteles clö7.e tescn ír 1:m bejelenteni a Megrendelő fe lé a munkaterületen 
munkát végző al dl l<ll ko7.ói 1. \ 1 • cndelö jogosult megtagadni a közbeszerzési elj árás 
során nem nevesítctL ah·úllalko1.,·i · .!énybevételét. 

9.5. Válla lkozó váll al_j:i. hogy l.1. 011.1• • ·111 betartj a az alka lma7.andó társadalombiztosítás i 
előírásokat és jog.s7.abályok:11. cs fizeti valamennyi, dolgozói alkalmazásának 
következtében adódli kül tségck1..·: » adót. 

9.6. Vállalkozó mi nden körlil11:: · · ·k között felelő sséget vállal személyzetéért, 
alvállalkozóiért. Vú ll alkozó :· ..;zerzödés teljesítése során csak vele, illetve 
a lvállalkozójával 111u11k:1,·ég1(·s.- · «·:"i nyuló érvényes j og,·iszony alapján foglalkoztatott 
személyeket vehet igé .1ybc. 

9.7. Vállalkozó egycd lil ,·ise li a k '. 
biztonsúg i felt(· t L·l ~· i 11d: mi 11.I : 
érvényb1;n lévő _i \l;,'.:i/.:1b:d) ok , 
általuk való bcwn:'tsúé rl. \· „:· 
megkülönböztcth,·ttí munbruh ·' 

' l>sséget személyzete és alvállalkozói higiéniai és 
eszközzel való biztos ításáért, biztonságáért, az 

l meghatározott hig iéniai és biztonsági szabályok 
·: ozó dolgozói a munkaterületen csak egységes 
' lehetnek jelen. 
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9.8. Az eltakarásra kcriilo rn unk:irésr ! az eltakarást megel őző három (3) nappal Vállalkozó 
írásban köteles értesíteni t\ k '.' · dc lő müszaki ellenőrét. megjelölve az eltakarás 
időpontj át. 

9.9. Vállalkozó köteles munkájút ol: " elvárható gondossággal megszervezni , hogy minden 
e lőre látható akmktly idöbcn 111 . 1.üntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő 

figye lmét ezen abd:íl:·oztatósok1 i dőben felhívja. 

9.10. Vállalkozó köteles a1. úl lag- . , .,, \'Oll- és életvédelem tek intetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. F7.ek l.'1 11:· · 1sztásábó l, vagy a nem szakszerű munkavégzésből 

eredő károkért teljL·:- kiirl'1 k l,:11 •. ·gcl - költségvállabs mellett - felel. 

10. \ 1 ~ 

10.1. Vál lalkozó a szerzőtkses tc,·1.'.·k · 
fel e l ős hatáskörében a1. érn:n: ,· 
betartatni , dolgOi'oi. alvall:i! I 
egészségügyi vizsgj latokat cl ' ·. 
szükséges véde lmi és biztosít : 
használatukat foh . 1 111 ~ t l llSa n cl k· 

10.2. Amennyiben Vúll<tl ku1.ú a 
utasításait azomwl llL' l11 h:tjt_;, 
tűzvédelm i hiányoss:'1gokat \1 (1 !1 

1 : 

11.1. Káreset bek.ö,·et!;-.·;(·sd:or 1· . 
j egyzőkönyvet h ·ll kh·cnn i. 
károkozónak , a/. L'S l'tk~~cs t:u1 

Vállalkozó képvi s ... ·k>i .: nem t::. 
tényekre a jcgyzük(i11}' Út\ ék 
kel l. Ennek clrnubs11:'1::-.a es ''. 
általa nem kérdl'.ij L·lali·.:t;'ik m:..·~· 

11.2. Vállalkozó köteles a/.lltllla l ír(. 
teljesítésében b1'\.k:1t uL ~mi t l. 

11.3. Amennyiben a s1~·r1;i,L·:-; s1.'l'Í 
okoz kúrt. és <11.t 1 1~'- 11 térí t: 
Vállalkozó tcljc:-. ítt- .., i:·hl'il k ' \)I~ ' 

12. 

12.1. Szerződő Felek ni~·,· :'. !l . 1 1 udi.:i!, 

Megrendelő hcl} ~.~ í n i 111,·~b 1 1.1 ·" 

Cím: 
Tel.: 
E-posta: 

Vállalkozó kép' ; :dt._;~ : 

Cím: 
Tel:. 1:ax: 

E-posta: 

12.2. Vállalkozó kij L·k11ti . l1d,·: :1 :;,- · 
szerelési) f c l c l iis:>i:· ~bi /l»s í t :'1 :;~: 

időpontjáig Mcg r~·mkhi 1 il' k :'H:1 

: A- ÉS TŰZVÉDELEi\l 

..;ége alatt folyamatosan köteles telj es körűen a saját 
rnnkavédelmi és tflZ\ú lclmi e lőírásokat betartani és 
1J részére a munkm·édelmi előírások szerinti 
·1.tctni , a munkavédelmi oktatásokat megtar1ani , a 
szközöket rendelkezésre bocsátani , alkalmazni és 
/.11 1. 

rende lő munka- és tüzvédclemmel kapcsolatos 
gre. úgy Megrenclc10nck joga van a munka és 
11.ó költségére megs7.lin tctni. 

KÁRESETEK 

·n esetben a l ehető legrövidebb időn belül 
jegyzőkönyv fehúclénél jelen kell lennie a 

·1k és Vállalkozó képv i selőj ének is. Amennyiben 
odik a munkaterületen. a jegyzőkönyvben rögzített 
i vető 24 órán belül Vú lla lkozónak írásban reagálni 
jegyzőkönyvben rügLÍ tdt tények a későbbiekben 

_j denteni Megrendeltínck. ha egy harmadik fél az ő 

Vállalkozónak áta lutt munkaterületen Vállalkozó 
·. Megrende l ő jogo::; ul L :1z okozott kár költségeit 

MEGÁLLAPOD,\ SOK 

1n, hogy a szerződés ll'ljL'SÍtésével kapcsolatban 

!0skötés időpontjában rendelkezik érvényes (építési­
.; a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés 
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Feleknek meg kell tl·nnie min 1 ' •• annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek rninde11 ol y:1 11 nb ·érést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán 
felmerül. ~inden l'l.Zl'I k:1p• 1tos tén yről , akadályozó körülményről kötelesek 
egymást kölcsönösen írúsb:111 1 koztatni . A tárgyalúsok eredménytelensége esetén 
kel etkező jog\'il:'1k cld\inh.:sére :1 ck a polgári perrendtartúsról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény 28. ~ ( 1) bckczdés(·1wL . 1 pontja alapján az ingatlan fekvése szerinti bíróság 
kizáró lagos illetékcss(·gé t kli ti k ' 

12.3. A tárgy i szerződé s mindcn nc111 L1 · ·1'1<.losítása és kiegészíl~sc írásos formában, a szerződő 
felek egyetértésé ' l'l. :1 Polf!:'1 ri ., ,;nykönyv és a Kbt. rendelkezései alapján lehetséges. 

12.4. Vállalkozó jckn :-.AT/P-lés <il.1 
évi CXCV l. tün·(·ny 3. ~ ( 1) 1i.-· 

12.5. Szerződő felek n1cg:'t! Japod11:1 k. 
jelen szerződés kl té:l·lcinck i.'· 
történnie, az il let() l~·I .ickn 
elektronikus levélben. Szl·rzöd, 
rögzített értesí tési cí rnülm: tP' 
számított ny ul ·:1.:ik 1up.i11L·, 1 

bekö,·etkezctt ':'!lt\l/:·1 ·: ktiL·1; 
valamelyik l'L·!. :1i:111! 11 tt "-'' ,":h 
rögzített értesítési cí11 11: L ,·:11111.1k 

12.6. Jelen s1.crzfül ··s 111 i1,dl.:·: t(·! últal 

12.7. A szerződés é rll·l111L' /~·:->LT..: l' · : 
hatályos jogszab:'il : :1i :v ir:in: ad 

12.8. Jelen szc1?íid(·s 8 111;.nk) 
áttanulmánvcv :·1s ut:'lll. 111i111 s,·:, 
eredeti példú11: h:u1. .iú' .':ii:1g: , !. 

Budapest, 2018. 

\ k grl'nlk '. :·, 

,·al kijelenti , hogy :1 ncmzd i vagyonról szóló 20 11 . 
·..'.-se szerinti átlátható s1.cr\'ezetnek minősül. 

gy minden é11esítésnck és egyéb közlésnek, mely 
1ében megengedett , ·agy megkövetelt, írásban kell 

1.ödésben rögzített értes ítési címére, ajánlott vagy 
· ck megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben 

ított ajánlott postai kü ldeményt annak feladásától 
ttnek tekintik. Szern'.íd() felek az értesítési címükben 
nyolc napon be lül egymásnak bejelenteni. Amíg 
1 ~1s címet nem kö1.lil. addig a jelen szerződésben 
..'.·nyben. 

':'l írás napján lép hatúlyha . 

.1bban nem szabályom tt kérdésekre Magyarország 

mozott oldalból :111. melyet Szerződő Felek 
,ukkal és ügy leti akaratukkal mindenben egyezőt, 6 
·:1k alá. 

Vállalkozó 
Palota Holding l11g:.t'.::11 "" '. :1g : \l!l l ' ·í Zrt. 

képviseli : Dr. 1:.- ,k l :i-: ~ ·„,_. ;; ·~· -.. _,, ·:1 

\ 'Cí'..'.Ti g<lí' ~ ~l '. l.l 
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Vállalkozási keretszerződés lakás és nem lakás célú 
ingatlanok elektromos karbantartási n1unkáinak és részleges 

felújítási munkáinak ellátására · 

amely létrejött egyrészről a 

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zártkö rűen Működő Részvénytársaság 
( 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.) 

adószám: 10706996-2-42 
cégjegyzékszáma: 0 1-10-041768 

számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11 784009-15735784 
képvise li: Dr. Erdélyi-Kincses Andrea Anikó vezérigazgató, 

mint megrendelő /a továbbiakban: Megrende lő/, másrészrő l a 

( 
cégjegyzékszám: 

adószám: 
bankszámlaszám: 

képviseli : 

) 

mint vá llalkozó /a továbbiakban: Vá llalkozó, Megrendelő és Vál lalkozó a tovább iakban együtt: 
Szerződő felek/ között az alu lírott helyen és időben , az alábbiak szerint: 

1. ELŐZMÉNYEK 

Szerződő Felek előzményként rögzítik. hogy Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri 
Hivatal a közbeszerzésekről szó ló 2015. év i CXLIII . törvény (Kbt.) 115. §alapján hirdetmény 
nélküli nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le Megrendelő nevében elj árva „Vállalkozási 
keretszerződés Budapest, Főváros XV. kerül eti Önkormányzat tulajdonában álló, Ajánlatkérő 
üzemeltetésében, illetőleg kezelésében lévő lakások és nem lakás célj ára szolgáló helyiségek 
(a továbbiakban: ingatlanok) karbantartási és felújítási munkáinak eseti megrendelések 
alapján történő elvégeztetésére. " tárgyban, mely eljárás V. részének nyertes aj ánlattevője a 
Vállalkozó lett. 

Szerződő Felek a j elen vál.la lkozási kere tszerződést a közbeszerzési elj árásban a Megrendelő, 
mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, az eljárásban nyúj tott kiegészítő 
tájékoztatás, valamint a Vá ll alkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen 
alapdokumentumok a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi k akkor is, ha azok 
fi zikailag nincsenek is a jelen szerződéshez csatolva. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal által lebonyolított közbeszerzési 
elj árás eredménye alapján, Megrendelő megrendelésére Vállalkozó elvállalja a 
Budapest, Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, Megrendelő 
üzemeltetésében, i lletőleg kezelésében l évő ingatlanok - az aj ánlattételi fe lhívásában 
meghatározott és a Dokumentációban részletezettek szerinti - e lektromos karbantartási 
munká inak. valamint részleges fe lúj ítási munkáinak eseti megrendelések alapján történő 
elvégzését. 



2.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződés értelmében az eseti megrendeléseken alapuló 
kivitelezéseket szerződésszerűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 
hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó 
magyar e lőírásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak megfelelően, 

határidőben elkészíteni , és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerződésszerűen teljes íteni . 

Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a felújítási munkák elvégzése során ke letkező 

valamennyi hull adék - megfelelő befogadó helyre történő - elszállítása és a 
munkaterület rendbetétele, ill etve eredeti állapotban történő (pl. vakolat, fe stés, 
mázo lás, horonyvésés, faláttörés, fa l- és padlóburkolat) helyreá llítása. 

2.3. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az eseti felújítási munkák részlegesek, amelyek 
történhetnek lakott vagy nem lakott ingatlanban. 

2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy egyrészt a karbantartás fogalmát a számvitelrő l szóló 
2000. évi C. törvény 3. § (3) bekezdés 9.) pontja szerint határozzák meg, másrészt 
részleges felúj ításnak minősítenek minden olyan, a 2000. évi e. törvény 3. § (4) 
bekezdés 8. pontja szerinti - az összes szükséges szakipart ide értendően egybeszámított 
- felújítási munkát, amelynek beruházási értéke a nettó 500.000.-Ft-tot (azaz nettó 
Ötszázezer fo rintot) nem éri eléri. 

2.5. Megrendelő a munkákra összesen nettó 2 1.000.000,-Ft + ÁFA keretösszeget (pénzügyi 
fedezetet) határoz meg, amelynek terhére az egyedi megrendelések történn~k. Szerződő 
fe lek rögzítik, hogy Megrendelő nem köteles a jelen pontban meghatározott teljes 
keretösszegben a Vállalkozó részére megrendeléseket adni 

3. A TELJESÍTÉS FOLYAMAT A 

3.1. A karbantartandó vagy részlegesen felújítandó ingatlan kijelölése 

3.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által karbantartásra, vagy 
részleges felújításra tervezetten kijelölt ingatlanra a Vállalkozó az egyedi 
megrendelést megelőzően részletes műszaki felmérést és árazott költs~gvetést készít 
és ad át a Megrendelőnek, annak érdekében, hogy a Megrendelő döntési helyzetbe 
tudjon kerülni , hogy az adott ingatlan karbantartását vagy részleges felújítását 
megrendeli-e. 

3.1.2. Vállalkozó a műszaki felmérésért és árazott költségvetés készítéséért külön díjat a 
Megrendelő szemben nem érvényes íthet. 

3.1.3. Vállalkozó köteles a műszaki felmérést és az árazott költségvetést az erre irányuló 
megrende lő i fel kéréstől számított .. . munkanapon belü l telj esíteni (az ajánlattételi 
felhívás 12. pontjában meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat 
fiiggvé11yében). Ez utóbbi határidő Vállalkozónak felróható okra v i sszavezethető 

elmulasztása meghiúsulást eredményez, amel yre figyelemmel a Megrendelő 

meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben, amelyre figyelemmel a 
Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben, a 6.5. pont 
szerint. 

Megrendelő ellenőrzi, hogy a Vállalkozó által leszáll ított müszaki fe lmérés tartalma 
egyezik-e az általa korábban meghatározott műszaki tartalmi elvárásokkal, illetve az 
árazott költségvetés megfelel-e a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjnak 
(4. 1. és 4.2.). Amennyiben a Megrendelő módosításo kat eszközöl, vagy 
észrevételeket, javaslatokat tesz, úgy a Vállalkozó köteles a javított műszaki fe lmérést 
és/vagy árazott költségvetést ez irányú írásbeli kérés közlését követő 5 munkanapon 
belül leszállítani. 
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Ez utóbbi határidő Vállalkozónak felróható okra visszavezethető elmulasztása 
meghiúsulást eredményez, amelyre figyelemmel a Megrendelő meghiúsulási kötbért 
érvényesíthet a Vállalkozóval szemben a 6.5 . pont szerint. 

3.2. A j elen váll alkozási szerződés alapján az egyed i megrendelések a következők szerint 
történnek: 

3.2.1. Megrendelés: 

Megrende l ő kijelölt műszaki munkatársa írásban. elektronikus úton (e-mailben) a 
következő e-mai l címre (Nyertes ajánlat függvényében) egyedi megrendelést küld a 
Váll alkozó részére. A megrendelés tartalmazza az egyedi karbantartási, részleges 
fe lúj ítási feladat (munka) megnevezését, indokolt esetben sürgősségét. a fe lújítás 
tai1almát és főbb mennyiségeit, illetve a munkaterül et átadás-átvételének tervezett 
napját, illetve bérelt ingatlan esetén a bérlő nevét és telefonos elérhetőségét. 

Megrendelés visszaigazolása, munkaterület átadás-átvétele: Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által a részére megküldött megrendelés kézhezvételét az annak 
megküldését követő 2 munkanapon belül a Megrendelő részére visszaigazolni a 
következők szerint: Vállalkozó visszaigazolást küld arra az e-mail címre, amelyről a 
megrendelést részére a Megrendelő megküldte, továbbá arról másolatot is küld a 
muszak@palotah.hu e-ma il címre . Vállalkozó nyi latkozni köteles, hogy a Megrende lő 

által megajánlott munkaterület átadás-átvétel napja megfe lelő-e, e llenkező esetben 
haladéktalanul új időpontot javasol. Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület 
átadás-átvételének az egyedi megrendelés Megrendelő általi megküldését (3.2. 1. pont) 
követő naptól számított . . . munkanapon be! ül meg kell történnie (az ajánlattételi 
f elltívás 12. pontjában meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat 
függvényében). 

3.2.2. Munkakezdés, munkavégzés, fényképek készítése: 

Vállalkozó a munkaterület átvételének napjátó l számított . . . munkanapon belül köteles 
a munkát (egyedi felújítási feladatot) megkezdeni (az ajánlattételi fel/rívás 12. 
pontjában meghatározott 2. részszempontra tett nyertes ajánlat függ vényében) , 
il letve a munkaterület átvételétő l számított ... napon belül szerződésszerűen teljesíteni 
(az ajánlattételi fe/11ívás 12. pontjában meghatározott 3. részszempontra tett nyertes 
ajánlat függvényében). A munkaterület átvételének a napja nem számít bele ez utóbbi 
teljesítési határidőbe. A munkavégzés megkezdésének az időpontja nem lakott 
ingat lan esetén a kulcs(ok) átvételének, a bérlő által lakott ingatlan esetén a helyszínre 
történő kiszállás időpontja. 

Szerződő Felek a szerződésben meghatározott teljesítési határidőtő l indokolt és 
kivéte les esetben (pl. idő igényesebb karbantartási feladatok vagy több, ugyanazon 
vagy közeli időintervall umot érintő párhuzamosan végzendő felújításra leadott 
megrendelések esetén) írásbeli megállapodásban elektronikus úton a 
kapcsolattartókon keresztül - rögzítettek alapján eltérhetnek, amely során a j elen 
szerződés 3.2.2. pontjában meghatározott általános telj esítési határidőtől e ltérő, egyedi 
teljesí tés i időpontot kell meghatározn i. 

Vállalkozó köteles a karbantartási munkák megkezdése e l őtt - amennyiben a 
karbantartással érintett ingatlan bérbe van adva - a bérlőkkel személyesen vagy 
telefonon időpontot egyeztetni. Amennyiben az ingatlan nincs bérbe a~va, akkor a 
Vállalkozó köteles az ingatlan kulcsait munkaidőben a Megrendelőtől - annak 
lakásgazdálkodási igazgatóság szervezeti egységénél - fel venni. 
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A munkavégzés előtt Vállalkozó köteles a kiinduló á llapotról m1111mum 5 db 
fényképet, a munkavégzése után az e lkészült á llapotról szintén m1rumum 5 db 
fényképet, továbbá am ennyiben a felúj ítási munkák közben beépített anyag takarásra 
kerül, akkor a takarás e l őtti állapotról is minimum 5 db fén yképet készíteni . 
Vál la lkozó köte les a fényképeket a munkalappal együtt a Megrendelő műszak i 

munkatársának á tadni. A beépített anyagok eltakarása előtt a Megrendelőt értesíteni 
kell , és lehe tő leg a részvételével helyíni szemlét kell tartani. 

Vállalkozó köteles a munkavégzésrő l a Megrendelő által e lvá11 tartalomban 
munkalapot kiállítani (je len szerződés 1. sz. mell ék le t), amelyet a munkavégzés 
igazolásának céljábó l, lakott lakás esetén a lakóval és a műszaki munkatárssal is alá 
kel l írattatnia. A munkalapon meg kell j elölni a szükséges karbantartási fe ladat okát, 
és azt, hogy a hiba rende l tetésszerű használat során kele tkezett-e, vagy egyéb behatás 
m iatt vált szükségessé a javí tás, és pontosan részletezni kell az elvégzett 
munkálatokat. Váll a lkozó köteles a számláján a munkalapon szerepl ő te lj esítési 
dátummal megegyező dátumot szerepeltetni. 

Válla lkozó köteles a Megrendelő munkatársát írásban tájékoztatni, amennyiben a 
munkavégzés közben feltá11 körülmény miatt a megrendelt egyedi karbantartási 
munka várhatóan meg fogja haladni a nettó 100.000,- Ft + Áfa költséghatárt vagy a 
válla lt befejezési határidőt, továbbá Válla lkozó köteles Megrende lő .munkatársát 
írásban táj ékoztatni a m egrendelt munka várható kö ltségéről. A nettó 100.000,- Ft + 
ÁFA fe le tti karbantartási munkavégzés kizárólag Megrende l ő műszaki munkatársa 
írásbeli j óváhagyása esetén végezhető. 

Vállalkozó köteles a Megrende lő munkatársát írásban tájékoztatni, amennyiben a 
m unkavégzés közben feltárt körülmény miatt a megrendelt részleges fel újítási munka 
várhatóan meg fogja haladni a nettó 500.000.- Ft + Áfa (azaz nettó Ötszázezer fori nt + 
ÁFA) költséghatárt vagy a vállalt befej ezési határidőt, továbbá Válla lkozó köteles 
Megrende l ő munkatársát írásban tájékoztatni a megrende lt munka várható költségérő l. 

A nettó 500.000,- F t + ÁFA fe letti részleges fe lújítási munkavégzés kizáró lag 
Megrende lő műszaki munkatársa írásbel i j óváhagyása esetén végezhető . 

3.2.3. Sürgős munkavégzés: 

Amennyiben kivételesen sürgős helyzet á ll fenn , úgy annak tényét a Megrendelő a 
megrendelésében jelzi a Váll alkozó felé, amely esetben a Válla lkozó köteles az adott 
munkát l egkésőbb a megrende léstől számított . . . órán belül megke~deni és a 
megrende léstő l számított . . . órán belül elvégezni (az ajánlattételi fetlzívás 12. 
pontjában meghatározott 5. részszempontra tett nyertes ajánlat függvényében) . 
Kivételesen sürgős helyzet akkor á ll fenn, amennyiben az életet vagy testi épséget 
veszélyeztető esemény elhárítása érdekében a munka elvégzése nem tűr halasztást. 
Sürgős munkavégzés megrendelése esetén Vá lla lkozó az áraj ánl atában meghatározott 
egységáron sürgősségi fe lárat számolhat e l. Amennyiben a sürgősen megrendelt 
munkavégzést a Vá ll a lkozó ... órán belül nem kezdi meg, akkor a késedelmes 
munkakezdéssel összefüggésben keletkező károkat köteles megtéríteni. 

3.2.4. Készre jelentés, dokumentálás: 

Vállalkozó a munka befejezését követő 3 munkanapon be lül köteles a munkát a 
Megrende lő részére készre je lenteni . Vállalkozó köteles a készre j e lentését 
e lektronikus formában a Megrendelő munkatársának részére megküldeni. 

A készre jelentés dokumentumai: megrendelés, megrendelés v isszaigazolása, 
helyszínen készült fotók, a (lakott ingatlan esetén a bérlő álta l a láírt) munkalap, a 
munkavégzés a lapján elkészített téte les fe lmérés (egységáras kö ltségvetés). 
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3.2.5. Átadás-átvétel: 

Megrende l ő munkatársa a készre jelentés napján, amennyiben a rendeltetésszerű 

használatot befolyásoló hiba vagy hiány nincs, átveszi a munkát. Nem tagadható meg 
átvétel, amennyiben a rendeltetésszerü használatot nem befolyásoló hiba és/vagy hiány 
áll fenn . Az átadáskor a kisebb jelentőségű hibák és/vagy hiányok pótlására Szerződő 

Felek póthatáridőt tűznek . Felek a póthatáridőben együtt állapodnak meg, azonban 
annak tartalma legfeljebb 5 nap lehet. A póthatáridő letelte e lőtt legkésőbb 2 
munkanappal a Vállalkozó ismételten készre jelentést tesz. 

3.2.6. Teljesítési igazo lás: 

Megrendelő a Vállalkozó készre jelentését követő legkésőbb 5 munkanapon belül, 
elektroni kus úton teljesítési igazolást állít ki a Vállalkozó részére . 

3.2.7. Számlabenyújtás feltételei: 

Megrendelő teljesítési igazo lásának kézhezvételét követően Vállalkozó 15 napon belül 
köteles elj uttatni számláját a Megrendelő részére, 30 napos fi zetési határidővel. 

Vállalkozó köteles számláján, a munkalapon szerep lő teljesítési dátummal megegyező 
dátumot szerepeltetni. 

3.2.8. A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyek a Megrendelő részéről az 
alábbi (ak): 

3.2.9. A teljesítés igazolás tartalmazza: 

megrendelés, megrendelés visszaigazolását, 
munkalapot, 

a munkavégzés alapján Vállalkozó által elkészített, Megrendelő által jóváhagyott 
tételes felmérést, 
Megrendelő müszaki munkatársa által küldött teljesítés igazolás 

4. A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA 

4.1. Megrendelő elő leget nem biztosít, a Vállalkozó a váll alkozói díjról a Megrendelő által 
aláírt telj esítési igazo lás alapján - megrendelésenként - 1 db végszámlát nyúj that be. 

4.2. Az ellenszolgáltatás telj esítése Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára történő banki átutalással történik az alábbiak szerint. 

4.2.1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítésbe nem von be alvállalkozót, úgy a Megrendelő a 
Vállalkozó számláján meghatározott fi zetési határidő ig, de legkésőbb a Vállalkozó 
számlájának a kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti a pénzügyi 
ellenszolgáltatást. 

.t.2.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a 
Megrende lő a fi zetés i kötelezettségét - figyelemmel az építési beruházások, valamint 
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szo lgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. 
§-ára - az alábbiak szerint köteles teljesíteni : 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a telj esítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az aj ánl atkérőnek, hogy közülük melyik mekkora 
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 
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b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig köteles nyi latkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az aj ánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 
állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 
ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 
során a kifizetésre köteles szervezet - harminc napon belül _:átutalja az 
ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók 
számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 
alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások 
igazolásainak másolatait; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, 
fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél harminc napon 
belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 
(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, 

ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az aj ánlattevő által a b) pont szerint 
bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

5.1. Megrendelő az egyes felúj ítási munkák ellátására egy ún. „modell" ingatlan 
beárazásával kért árajánlatot Vállalkozótól, amely ingatlan tartalmazza a 
közbeszerzési részenként mindazon, egy önkormányzati ingatlan esetén felmerülhető 
felúj ítási munkák összességét, amelyek elvégzésére az Ajánlatkérő eseti 
megrendeléseket adhat. Az eseti megrendelésekkor az adott felújítási munkák az 
ajánlatban - egyes munkanemekre, munkafázisokra - megajánlott egységárakon 
kerülnek elvégzésre, így az ajánlat egyes egységárai - a szerződés teljesítésének 
idejére - „befagyasztásra" kerülnek, azaz nem változtatható fix árak. 

5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben olyan felújítási munkák 
elvégzése válik szükségessé, amelyeket a vállalkozói ajánlat nem tartalmaz, úgy a 
munka anyag- és munkadíjának elszámolása a következők szerint történik: 

5.2.1. Anyag: a szerződéskötés időpontjában érvényes TERC Összevont Építőipari 
Normarendszer 2018. év 1. negyedév szerinti időállapotban érvényes és megállapított 
összeg. 

5.2.2. Munkadíj: a mindenkori minimális építőipari rezsióradíj szorozva a 2018. év 1. 
negyedév szerinti időállapotban érvényes és megállapított TERC Összevont Építő ipari 
Normarendszer szerinti normaórával. 

5.3. A vállalkozói díj utólagos, tételes felmérés alapján kerül kiszámlázásra, azaz a 
szerződés tételes elszámolású. Az utólagos felmérést a Vállalkozó készíti el, amelyet a 
Megrendelő ellenőriz. 
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S.4. Vállalkozó kijelenti, hogy az ún. „modell" ingatlanra érvényes tételes költségvetés 
szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden 
az adott té telhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, mely az 
aj ánlattételi dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott műszaki 

dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett 
minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, 
ill ető leg töb bletköltséget eredményezhet és a j elen szerződést mindenre kiterj edő 

alapos megfontolás után kötötte meg. 

S.S. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező építési munkák 
ellenértékének pénzügyi fedezetével - a pénzügyi keret erejéig - rendelkezik (2.5 .). 

S.6. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés te lj esítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. a 62. § (1 ) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
fe ltételeknek nem megfele lő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

S. 7. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező 

dokumentumokat saj át felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri . Vállalkozó az aj ánlata részeként megadott vállalkozói díj a(ka)t 
annak tudatában alakította ki, hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban 
szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak. 

S.8. Vállalkozó jogosult a j elen szerződés te lj esítéséhez szükséges, a munkaterületen 
található, Megrende lő rendelkezésére álló közmücsatlakozásokat (elektromos áram, 
víz) a Megrende lő költségén igénybe venni. Amennyiben a munkaterületen nem áll 
rendelkezésére közmücsatlakozás, akkor a Vállalkozó köteles a munkavégzés 
időtartamára elektromos áram és víz vételi lehetőségről gondoskodni az árajánlatában 
rögzített egységáron. 

6. KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM 

6.1. Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők : 

- késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése, 
- kártérítés érvényesítése, 
- a szerződéstő l történő elállás. 

6.2. Vállalkozó szerződésszegő magatartásának minősül a szerződés tekintetében különösen: 
- a teljesítési határidő be nem tartása, 
- nem telj esítés, 
- hibás telj esítés. 

6.3. Amennyiben a Vállalkozó az adott egyedi megrendelés alapján teljesítendő 
karbantartási vagy részleges fe lújítási munkát neki felróható ok miatt nem fejezi be a 
jelen szerződésben meghatározott -póthatáridővel érintett - telj esítési határidőre, úgy 
késedelmesen teljesít. K ésedelmesen telj esít akkor is, ha a műszaki átadás azért nem 
kezdhető meg, me11 rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn. 
Késedelmes telj esítés esetére a Megrendelő a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért 
érvényesít. 

6.4. A késedelmi kötbér napi mértéke a Vállalkozó hibáj áb ól keletkezett késedelem idejére, 
az adott munkára irányadó nettó vállalkozási díj 1 %-a. 

6.S. Amennyiben a Váll alkozó az adott egyedi megrendelés alapján teljesítendő 
karbantartási vagy részleges felúj ítási munkát a j elen szerződésben meghatározott -
póthatáridőt követő - telj esítési határidőre hibásan telj esíti, úgy hibás teij esítés áll elő 

(Ptk. 6: 157. §). 
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Ha a Vállalkozó hibásan teljesít, a Megrende lő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, 
mint a teljesítés késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bej elentését követően a 
kijavítás határidejének lejártától a ki fogástalan minőségben tö11énő telj esítésig eltelt. 
Megrendelő kijelenti, hogy hibás, vagy hiányos teljesítést nem fogad el. 

6.6. Megrende lőnek jogában áll elállni a szerződéstől , amennyiben Vállalkozó az e lőírt 

telj esítés i határidőt 5 munkanappal túllépi , hibás teljesítés esetén a kijavításnak 3 napon 
belül nem tesz eleget vagy a szerződésbő l fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan 
megszegi. 

Ebben az esetben Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg, mely az adott egyedi 
megrendeléssel érintett felújítási munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %-a. 

Meghiúsulás következik be akkor is, ha a Vállalkozó az adott egyedi megrendeléssel 
érintett karbantartási vagy részleges felújítási munkát neki felróható ok miatt meg sem 
kezdte a jelen szerződésben meghatározott határidőn belül (3 .2.2.). 

em mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei a lól, amennyiben arra 
történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni, hogy a j elen 
szerződésben megadott e-mail címére a Megrendelő által megküldött megrendelést 
informatikai okok miatt nem kapta meg (pl. áramszünet, az elektronikus levél ún. spam 
mappába kerül(t), elveszett a laptopja, stb.). Vállalkozó köteles a jelen szerződésben 
megadott e-mail címét fo lyamatosan figyelni, annak működőképességét 

(fogadóképesség) fenntartani, illetve szükség esetén azt több eszközrő l (pl. okos 
telefonról is) elérhetővé tenni. 

Szintén nem mentesül a Vállalkozó a meghiúsulás jogkövetkezményei alól, amenny iben 
arra történő hivatkozással próbálja magát a meghiúsulás alól kimenteni , hogy a bérlővel 

nem tudott telefonon egyeztetni, kivéve, ha ez utóbbi valós akadályt a Megrendelő általi 
megrendelés megküldését követő naptól számított 5 munkanapon belül jelzi és a nem 
fogadott hívásokat a Megrendelő fe lé igazolja. Igazo lás hiányában - így pl. amennyiben 
a hívás vezetékes telefonról történt - a Megrende lő vélelmezi, hogy a meghiúsulás a 
Vállalkozónak felróható ok miatt következett be. 

6.7. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 

6.8. Megrendelő j ogosult a kötbéren felül esetleges egyéb kártérítési igényét is érvényesíteni 
Vállalkozóval szemben. Megrende l ő kötbéri gényének érvényesítése nem jelenti 
Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. 

6.9. Bármely nem szerződésszerü teljesítés jogi fenntartás né lküli e lfogadása a Megrende lő 
részérő l nem értelmezhető joglemondásként azon igényrő l , vagy igényekről , amelyek a 
Megrende lőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik. 

6.10. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét 
eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell 
jegyeznie, és a bejegyzést a műszaki ellenőrre l jóvá kell hagyatnia. 

7. JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK 

7.1. Vállalkozó mind az elvégzett munkára, mind a beépített anyagra vonatkozóan 
hónapig terjedő j ótállást vállal (az ajánlattételi felhívás 12. pontjában meghatározott 6. 
részszempontra tett nyertes ajánlatfiiggvé11yébe11). Megrende l ő köteles a jótállási időn 
belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval azok észlelését követő 15 
(tizenöt) napon belül , tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon, e­
levé lben közölni. 
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7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes a gyártás, a felhasznált 
anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. Vállalkozó részéről elvégzett 
munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak. 

7.3. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvételétő l számított öt (5) napon belül - Vállalkozó 
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását 
dokumentáltan közölni , valan1int a hiba elhárítását megkezdeni. 

Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett. 

Meg kell jelölnie a hiba elhárításának kezdő időpontj át, és annak időtartamát. 

Vállalkozó köteles az elvégzett javítást Megrendelő e szerződésben megnevezett 
képviselőjéve l igazoltatni . 

7.4. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerü kötelezettsége ellenére nem 
szünteti meg, kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult azt harmadik személlyel 
elvégeztetni. A javítás költségeit Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelőnek. A 
javítás költségének mértékét Vállalkozó utólag nem vitathatja. 

8. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 

8.1. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállalkozó 
munkáját előzetes bejelentés nélkül a helyszínen ellenőrizni. Megrendelő műszaki 
ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban ellenőrizhet i . Az 
ellenőrzés megtörténtének igazolására a müszaki ellenőr az építési naplót szignálja. 

8.2. A megrendelő csak hiány-, hibamentes teljesítés átvételére köteles. 

9. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

9.1. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot fo lyamatosan 
összegyűjteni , és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő 

költségeket Vállalkozó viseli. 

9.2. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében elj árni azok 
elhárítása érdekében. 

9.3. Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó 
műszaki képviseletet biztosítani, valamint elektronikus építési naplót vezetni. 

9.4. Vállalkozó köteles előzetesen írásban bejelenteni a Megrendelő fe lé a munkaterületen 
munkát végző alvállalkozóit. Megrende lő jogosult megtagadni a közbeszerzési eljárás 
során nem nevesített alvá llalkozó igénybevételét. 

9.5. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási 
előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, dolgozói alkalmazásának 
következtében adódó költségeket és adót. 

9.6. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal személyzetéért, 
alvállalkozóiért. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak vele, illetve 
alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott 
személyeket vehet igénybe. 

9.7. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget személyzete és alvállalkozói higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az 
érvényben lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok 
általuk való betartásáért. Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes 
megkülönböztethető munkaruhában lehetnek jelen. 
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9.8. Az eltakarásra kerülő munkarészrő l az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó 
írásban köteles értesíteni Megrendelő műszaki e llenőrét, megjelölve az eltakarás 
időpontj át. 

9.9. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden 
előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő 

figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja. 

9.10. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából, vagy a nem szakszerü munkavégzésből 

eredő károkért telj es körü felelősséggel - költségvállalás mellett - felel. 

10. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM 

10.1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles telj es körűen a saját 
fe le l ős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és 
betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti 
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni , a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a 
szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és 
használatukat fo lyamatosan ellenőrizni . 

10.2. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos 
utasításait azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és 
tűzvédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

11. KÁRESETEK 

11 .1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a l ehető legrövidebb időn belül 
j egyzőkönyvet kell felvenni . A jegyzőkönyv felvételénél j elen kell lennie a 
károkozónak, az esetleges tanuknak és Vállalkozó képvi selőj ének is . Amennyiben 
Vállalkozó képviselője nem tartózkodik a munkaterületen, a j egyzőkönyvben rögzített 
tényekre a j egyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagálni 
kell. Ennek elmulasztása esetén a j egyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben 
általa nem kérdőjelezhetők meg. 

11.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrende lőnek, ha egy harmadik fél az ő 
teljesítésében károkat okozott. 

11.3. Amennyiben a szerződés szerinti, Vállalkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó 
okoz kárt, és azt nem téríti meg, Megrendelő jogosul t az okozott kár költségeit 
Vállalkozó telj esítéséből levonni. 

12. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

12.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

Megrendelő helyszíni megbízottja: 
Cím : 
Tel. : 
E-posta: 

Vállalkozó képviselőj e: 

Cím: 
Tel: , Fax: 
E-posta: 

12.2. Vállalkozó kijelenti , hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (építési­
szerelési) felel ősségbi ztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés 
időpontj áig Megrendelőnek átadta. 
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Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kapcsán 
felmerül. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményrő l kötelesek 
egymást kölcsönösen írásban táj ékoztatni. A tárgyalások eredménytelensége esetén 
keletkező jogviták eldöntésére a felek a polgári perrendtartásról szóló 201 6. évi CXXX. 
törvény 28. § (1 ) bekezdésének b) pontja alapján az ingatlan fekvése szerinti bíróság 
kizárólagos ill etékességét kötik ki . 

12.3. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő 
felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapján lehetséges. 

12.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kij elenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
év i CXCVI. törvény 3. § ( l ) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

12.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy minden értesítésnek és egyéb közlésnek, mely 
jelen szerződés feltéte leinek értelmében megengedett vagy megkövetelt, írásban kell 
történnie, az illető fé l jelen szerződésben rögzített értesítési címére, aj ánlott vagy 
elektronikus levélben. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a j elen szerződésben 
rögzített értesítési címükre továbbított aj ánlott postai küldeményt annak feladásától 
számított nyo lcadik napon kézbesítettnek tekintik. Szerződő felek az értesítési címükben 
bekövetkezett változást kötelesek nyolc napon belül egymásnak bejelenteni . Amíg 
valamelyik fél, ajánlott levélben más címet nem közöl, addig a j elen szerződésben 
rögzített értesítési címek vannak érvényben. 

12.6. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

12.7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország 
hatályos jogszabályai az irányadók. 

12.8. Jelen szerződés 8 (nyo lc) számozott oldalból áll, melyet Szerződő Felek 
áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, 6 
eredeti példányban, jóváhagyólag írj ák alá. 

Budapest, 2018. 

Megrendelő 

Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt. 
képviseli : Dr. E rdélyi-Kincses Andrea 

vezérigazgató 

Vállalkozó 
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8~ • ·cr-r Palota-Hold1ng Zrt. Tel. : 414-7100, 414-7101 , 414-7 102, 414-7 105 
Fax: 414-7104, E-mail: info@ pa lota h.hu 

Ingat lan- és Vagyonkezclö Zá rtkörüen Müködö Részvényhírsasúg 11 56 Budapest, Sz;írnzn:íd u. 4-6. 

Cégnév 

Dacia-Bau Kft. 

.Jeromos Kft. 

Kollmann 13a u Kft. 

Pelka-Bau Kft. 

Gesztelyi Zrt. 

Épít-Tóth Kft. 

Silda G roup 8 Kft. 

Balage Bt. 

Novi-Gál Kft. 

lso+Teq Bau-Profi 
Építőipari kft 

ROVEX kft. 

Laki Zrt. Irodaház 

PALOTA-HOLDING ZRT 
Vállalkozói lista javaslat 

Teljes felújítá si munld k 

1 Tevékenvségi kör 1 Székhely __ _._ 1 

1 építömestcri munkák 
11 J 51 B_udapest. 
! utca 5 J. (szt. 4. 

Batthyány 1 

1 . . „ . k 'k 
1 1157 Budapest. Nyírpalota út 1 

ep1 tomesten mun ' a , 
97. 2. cm. 11. 

épületek külső-be lső 2 151 Fót, zéchenyi István 
fClújítása u.8. 

építőmesteri munkák 
1043 Budapest. Pozsonyi utca 
6/C. T. em. 23. 

építőmesteri munkák 
1158 Budapest. Ady Endre u. 

140. 
építőmesteri munkák 1045 Budapest, Klára u. 3. 

1 

építőmesteri munkák 
1133 Budapest, Révész utca 2. 
b. ép. 

építőmesteri munkák 1162 Budapest, Segesvár u. 5. 

építőmesteri munkák 
11 83 Budapest. Ákos mester 
utca 1. 

generál kivitelezés 11 54 Budapest, Szerencs utca 
172. 

generál kivitelezés 11 54 Budapest, Beresényi 
Miklós utca 10 

generál ki vitelezés 
11 51 Budapest, Mogyoród 
útja 12- 14. 

E lérh et őség 

daciabauk ft@i}gmai l .com 

jeromoskft s,gmail.com 

gyorgy@kolmann.hu 

pelkabau@frccmail .hu 

gesztelyi s,gesztcl yirt. hu 

pi nteragnes@vnet.hu 

sildagroup8kfl e gmail.com 

balagebt@gmai1 .com 

novigal06@gmail .com 

bauprofi@digikabel.hu 

iroda@rovex.hu 

info@lakinet.hu 
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Építőmesteri és talajvíz elleni szigetelés - karbantartási, részleges felújítási munkák 

Cégnév Tevékenységi kör Székhely Elérhetőség 

Dacia-Bau Kft. építőmesteri munkák 
115 1 Budapest, Batthyány 

daciabaukft@gmai l.com 
utca 51 . fszt. 4. 

J eromos Kft. építőmesteri munkák 
11 57 Budapest, Nyírpalota út 

j eromoskft@gmail.com 
97. 2. em. 11 . 

Kollmann Bau Kft. 
épületek külső-be l ső 2 151 Fót. Széchen yi István 

gyorgy@ kolmann.hu 
felújí tása u.8. 

SASSZ Nyílászá ró Kft. 
nyílászáró gyártó és 4600 Ki svárda, Bessenye i utca 

nyí laszaro@sassz.hu 
beépítő 14. 

H-C Bau Kft. 
nyí lászáró gyártó és 

1095 Budapest, Ipar utca 5. info@h-c.hu 
beépítő 

Etisol-Innova Kft. 
épületgépészeti szerelés, 1154 Budapest, Aulich Lajos 

etisolinnova@gmail. com 
talajvíz elleni szigetelés utca 154. 

32 Bau Kft. 
speciáli s szaképítés, 23 14 Halásztelek, Ady Endre 

info@injektalunk.hu 
talajvíz elleni szigetelés utca 7. 
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Gépészeti karbanta rtási és részleges felújítási munkák 

Cégnév Tevékenységi kör Székhely E lérh etőség 

Padutsch Kft. épületgépészeti munkák 11 53 Budapest. Arany J.u.7. padutsch@padutsch.hu 
HYDRO - LOG IC Kft. épületgépészeti munkák 1045 Budapest. Anonymus u. 17. hydro-logic@chello.hu 

Mohaépgép Kft. épületgépészeti munkák l 2025 Visegrád. Fö utca 55. mohaepgcp@!gmai l .com 

P intér É pületgépészet épületgépészeti munkák 11 12 Budapest, Érdi út 8/B 1 
info@peg.hu 

1 épületgépészeti munkák 
1047 Budapest, Tinódi S. u. gepeszet@globalgeneral.hu 

Global Gcncral Kft 18-20. 

Elektromos karbanta r tási és részleges fe lújítási munkák 

Cégnév Tevékenységi kör Székhely Elérhetőség 

Atlaszv ill Kft. 
elektromos munka. 1 164 Budapest, Vidámverseny 

atlaszvi ll .nemeth@gmail.com 
villanyszerelés u.40 

J ola-Vill. Kft. 
elektromos munka, 11 52 Budapest. Nagysándor 

jolavillk ft@gmail.com 
vil lanyszerelés József u. 18 

elektromos munka, 11 58 Budapest. Drégelyvár info@elektrodirekt.hu 
Elektrodirekt villanyszerelés utca 3. 

elektromos munka, 11 54 Budapest, Szerencs utca vszkft@villanyszerviz.hu 
Villanyszervíz Kft. villanyszerelés 85. 

H-Villszer Keresked elmi elektromos munka. 11 51 Budapest, Székely Elek hvillszer@hvillszer.hu 
és Szolgá ltató Kft. villanyszerelés út 9. 

elektromos munka, 1152 Budapest, Fazekas sor info@eurovillszer.com 
E uro Vili-Szer Kft. vil lanyszerelés 86. 
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