
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
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A Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívás esetén csatolandó dokumentumok 
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10. számú dokumentum Előlap 1 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti 

igazolások/nyilatkozatok a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok 

hiányáról 

A kötelező kizáró okok hiányának igazolása Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén: 

Kbt.- Előzetes igazolási mód Igazolási mód 
hivatkozás az ajánlattételi határidőig az eljárást lezáró döntés előtt a Kbt. 

69. § ( 4) bekezdés alaoián 
62. § (1) nyilatkozat nyilatkozat 

aa)-af) az egységes európai közbeszerzési közjegyző , vagy gazdasági, illetve 
dokumentum felhasználásával (Ill . szakmai kamara által hitelesítve 
rész ,.A" szakasz) [Korm . r. 8. §a)] 

62. § (1) nyilatkozat nyilatkozat 
ag) az egységes európai közbeszerzési közjegyző , vagy gazdasági, illetve 

dokumentum felhasználásával (I ll . szakmai kamara által hitelesítve 
rész 110

11 szakasz) [Korm. r. 8. § a)] 
62. § (1) b) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési hatósági nyilvántartásból 
dokumentum felhasználásával (Ill. (http://www. nav. gov. h u/magyar _oldala 
rész 118

11 szakasz) - csak az egy évnél k/nav/adatbazisok/koztartozasmentes) 
régebben lejárt tartozást és annak , ennek hiányában 
lejáratát kell feltüntetni hatósági igazolás 

[Korm. r. 8. § b)] 
62. § (1) e) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési hatósági nyilvántartásból 
dokumentum felhasználásával {Ill . (http://www.e-cegjegyzek.hu/) 
rész 11C

11 szakasz) íKorm. r. 8. § c)l 
62. § (1) d) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési hatósági nyilvántartásból 
dokumentum felhasználásával {Ill. (http://www.e-cegjegyzek.hu/), 
rész 11C" szakasz) továbbá, 

nyilatkozat 
ha a gazdasági szereplő nem minősül 
cégnek, vagy a tevékenysége 
felfüggesztésére más is jogosult, 
közjegyző, vagy gazdasági, illetve 
szakmai kamara által hitelesítve 
[Korm. r. 8. § e)] 

62. § (1) e) nyilatkozat nyilatkozat 
az egységes európai közbeszerzési közjegyző , vagy gazdasági, illetve 
dokumentum felhasználásával {Ill . szakmai kamara által hitelesítve 
rész 110 " szakasz) [Korm . r. 8. § a)l 

62. § (1) f) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési hatósági nyilvántartásból 
dokumentum felhasználásával (111 . (http://www.e-cegjegyzek.hu/), 
rész 

11
0" szakasz) továbbá 

41 



KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„ Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljáráshoz 

1 

nyilatkozat, 
ha a gazdasági szereplő nem minősü l 

cégnek, 
közjegyző, vagy gazdasági, illetve 
szakmai kamara által hitelesítve 
íKorm. r. 8. § d)l 

62. § {1} g) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 
az egységes európai közbeszerzési hatósági nyilvántartásból 
dokumentum felhasználásával {I l l . {http://www.kozbeszerzes.hu/teveken 
rész „D" szakasz) ysegek/eltiltott-ajan lattevok/; 

http://www. e-cegj egyzek. h u/} 
íKorm. r. 8. § e)l 

62. § (1) h) nyilatkozat 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával {I ll. rész 
„C" szakasz) 
íKorm. r. 8. § f)l 

62.§ (1)i) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 
az egységes európai közbeszerzési az eljárás során 
dokumentum felhasználásával {Ill . (http://www. kozbesze rzes. hu/teveken 
rész „C" szakasz) ysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-

adatszolgaltatas/} 
fKorm . r. 8. § qJl 

62. § {1}j) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési az eljárás során 
dokumentum felhasználásával (Il l. (http://www.kozbeszerzes.hu/teveken 
rész „C" szakasz) ysegek/kizart-ajan lattevok-ham is-

adatszolgaltatas/}, korábbi 
közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum 
felhasználásával 
íKorm. r. 8. § h)l 

62. § (1) ka nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési hatósági nyilvántartásból 
dokumentum felhasználásával (Ill. (http://www.e-cegjegyzek.hu/} 
rész „D" szakasz) [Korm. r. 8. § ia)] 

62. § (1) nyilatkozat nyilatkozat 
kb)-kc) az egységes európai közbeszerzési cégszerűen aláírva 

dokumentum fe lhasználásával {I ll. [Korm . r. 8. § ib) , ic)] 
rész „D" szakasz) 

62. § (1) /) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési hatósági nyi lvántartásokból 
dokumentum felhasználásával (I ll. (http://nyi lvantartas.ommf.gov.hu/; 
rész „D" szakasz) http://www.kozrend.hu/} 

[Korm. r. 8. § j)] 
62. § (1) m) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési az eljárás során 
dokumentum felhasználásával {I ll. [Korm. r. 8. § k)] 
rész „C" szakasz) 

62. § (1) n) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 
az egységes európai közbeszerzési hatósági nyilvántartásból 
dokumentum felhasználásával (Il l. (http://www.gvh.hu/dontesek), 
rész „C" szakasz) illetve az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUM ENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
________ _ _ ___ közbeszerzési elj~ráshoz 

felhasználásával 
[Korm. r. 8. § I)] 

62. § (1 ) o) nyilatkozat 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (Ill. rész 
„C" szakasz) 
íKorm. r. 8. § m)] 

62. § (1 ) p) nyilatkozat 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (Ill. rész 
„D" szakasz) 
íKorm. r. 8. § n)] 

62. § (1 ) q) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési az eljárás során 
dokumentum felhasználásával (Ill . (http://www.kozbeszerzes.hu/teveken 
rész „D" szakasz) ysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/} 

íKorm. r. 8. § o)] 
62. § (2) a) nyilatkozat nyilatkozat 

az egységes európai közbeszerzési közjegyző , vagy gazdasági, illetve 
dokumentum felhasználásával (Ill . szakmai kamara által hitelesítve 
rész „A" és „D" szakasz) [Korm. r. 8. § a)] 

62. § (2) b) nyilatkozat nyilatkozat 
az egységes európai közbeszerzési közjegyző , vagy gazdasági, illetve 
dokumentum felhasználásával (111. szakmai kamara által hitelesítve 
rész „A" és „D" szakasz) íKorm. r. 8. § aJl 

A köte lező kizáró okok hiányának igazolása nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő 
jelentkező esetén 

Kbt.- Előzetes igazolási mód Igazolási mód 
hivatkozás az ajánlattételi határidőig az eljárást lezáró döntés előtt a Kbt. 69. 

§ (4) bekezdés alaoián 
62. § (1) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 

aa)-af) az egységes európai közbeszerzési igazolás* 
dokumentum felhasználásával (Ill. [Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] 
rész „A" szakasz) 

62. § (1) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 
ag) az egységes európai közbeszerzési igazolás* 

dokumentum felhasználásával (Ill . [Korm. r. 10. § (1 ) a) és (2}] 
rész „D" szakasz) 

62.§ (1) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 
ah) az egységes európai közbeszerzési igazolás* 

dokumentum felhasználásával (Ill. [Korm. r. 10. § (1 ) a) és (2)] 
rész „A" és „D" szakasz) 

62. § (1) b) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 
az egységes európai közbeszerzési igazolás*, 
dokumentum felhasználásával (Ill. továbbá az 
rész „B" szakasz) - csak az egy évnél ajánlatkérő ellenőrzi 

régebben lejárt tartozást és annak hatósági nyilvántartásból 
lejáratát kell feltüntetni (http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak 

/nav /adatbazisok/koztartozasmentes), 
továbbá 
magyar hatósági igazolás 
[Korm. r. 10. § (1) b) és (2)] 
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62. § (1) e) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 
az egységes európai közbeszerzési igazolás* 
dokumentum felhasználásával (1 11. [Korm. r. 10. § (1) e) és (2)] 
rész „C" szakasz) 

62. § (1) d) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 
az egységes európai közbeszerzési igazolás* 
dokumentum felhasználásával (Ill. [Korm. r.10. § (1) e) és (2)] 
rész „C" szakasz) 

62. § (1) e) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 
az egységes európai közbeszerzési igazolás* 
dokumentum felhasználásával (Il l. [Korm. r. 10. § (1) a) és (2)] 
rész „D" szakasz) 

62. § (1) f) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 
az egységes európai közbeszerzési igazolás* 
dokumentum felhasználásával (Il l. [Korm. r. 10. § (1 ) a) és (2)] 
rész „D" szakasz) 

62. § (1) g) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 
az egységes európai közbeszerzési igazolás*, továbbá az 
dokumentum felhasználásával (Ill . ajánlatkérő ellenőrzi 

rész „D" szakasz) hatósági nyilvántartásból 
(http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenys 
egek/elti ltott-ajanlattevok/) 
fKorm. r. 10. § (1) e) és (2)1 

62. § (1) h) nyilatkozat 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (Ill. rész 
„C" szakasz) 
fKorm. r. 10. § (1) dJl 

62. § (1) i) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési az eljárás során 
dokumentum felhasználásával (Ill . 
rész „C" szakasz) 

62. § (1) j) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési az eljárás során, korábbi közbeszerzési 
dokumentum felhasználásával (Ill. eljárás vonatkozásában az egységes 
rész „C" szakasz) európai közbeszerzési dokumentum 

felhasználásával 
62. § (1) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 

ka) az egységes európai közbeszerzési igazolás* 
dokumentum felhasználásával (Ill . [Korm. r. 10. § (1) ga) és (2)] 
rész „D" szakasz) 

62. § (1) nyilatkozat nyilatkozat 
kb)-kc) az egységes európai közbeszerzési cégszerűen aláírva 

dokumentum felhasználásával {Ill. [Korm . r. 10. § (1) gb) és gc)] 
rész „D" szakasz) 

62. § (1 ) /) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 
az egységes európai közbeszerzési hatósági nyilvántartásokból 
dokumentum felhasználásával (Ill . (http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/; 
rész „D" szakasz) http://www. kozrend. h u/) 

fKorm. r. 10. § (1 ) hJl 
62. § (1) m) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 

az egységes európai közbeszerzési az eljárás során 
dokumentum felhasználásával (Ill . [Korm. r. 10. § (1 ) i)] 
rész „C" szakasz) 

62. § (1) n) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 
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1 az egységes európai közbeszerzési hatósági nyilvántartásból 
dokumentum felhasználásával (Il l. (http://www.gvh.hu/dontesek). illetve az 
rész 11C" szakasz) egységes európai közbeszerzési 

dokumentum felhasználásával [Korm. r. 
10. § (1) iJl 

62. § (1) o) nyilatkozat 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (111. rész 
11C" szakasz) 
fKorm. r. 10. § (1) iJ1 

62. § (1) p) nyilatkozat 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum felhasználásával (Ill. rész 
„O" szakasz) 
[Korm. r. 10. § (1) kJl 

62. § (1) q) nyilatkozat ajánlatkérő ellenőrzi 
az egységes európai közbeszerzési hatósági nyilvántartásból 
dokumentum felhasználásával {Il l. (http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenys 
rész „O" szakasz) egek/kbt-62--1 -bekezdes-q-pont-/} 

fKorm. r. 10. § (1) /) ] 
62. § (2) a) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 

az egységes európai közbeszerzési igazolás* 
dokumentum felhasználásával (Ill. [Korm. r. 10. § (1) a) és (2}] 
rész „A" és 11 0" szakasz) 

62. § (2) b) nyilatkozat letelepedése szerinti hatósági 
az egységes európai közbeszerzési igazolás* 
dokumentum felhasználásával (Ill. [Korm. r. 10. § (1) a) és {2}] 
rész 11A" és 11 0

11 szakasz) 

*Ha az aján lattevő személyes joga szerinti illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen 
kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki a releváns kizáró ok egészére, az 
ajánlatkérő köteles elfogadni a gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 
nyilatkozat nem ismert az érintett országban, a gazdasági szereplő által az illetékes bíróság , 
kamara vagy szakmai szervezet e l őtt tett , vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. [Korm. 
r. 10. § (1) a)-c), és ga)] 

Megjegyzés: 

1. Kérjük, ügyeljen rá , hogy egyes kizáró okok esetében nem elegendő az egyszerű 
nyilatkozat, hanem hitelesített nyilatkozat szükséges. 

2. Aján lattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt 
kizáró okok vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) 
bekezdése alapján felhívja. 

3. Az aján lattevőnek (közös ajánlattevőnek) külön-kü lön kell nyilatkozniuk a kizáró 
okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk. 

4. A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az 
eljárásból azt az ajánlattevőt , részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az 
alka lmasság igazolásában részt vevő szervezetet , aki 
a) a kizáró okok [62. §] hatálya alá tartozik ; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
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11. számú dokumentum 1 

A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 3536 

Alulírott/alulírottak, . „ „. „. „. „. „. „. „ . „. „. „ .. a „. „. „ . „ . „. „ . „. „. „ (társaság megnevezése, 
címe) nevében az Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett Új uszoda és 
tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái tárgyú uniós eljárási rend 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Kijelentem, hogy velünk szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak 
fenn. 

Kelt„ „„ „ ..... „ „ „ .. „ „ „ ., 2018. év .„ „ „ .„ „ „. „ „ „ . hó „„. napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)37 

35 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevö saját maga tekintetében köteles alálrni és benyújtani 
36 A nyilatkozatot közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesíttetni kell ! 
37 Kérjük az aláírási cím példányban/aláírás mintában foglaltak szerint aláírni. 
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12. számú dokumentum 1 

Ajánlattevő „Nyilatkozat"-a 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint38 

Alul írott/alulírottak, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a .... „.......... ... . . ... . . társaság (társasá~ 
megnevezése, címe) nevében az Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett Uj 
uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái tárgyú uniós 
eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás során kijelentem/kijelentjük39, hogy az 
általam/általunk képviselt cég - amely a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként vesz 
részt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló, 2017. évi LIII. törvény 30. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges 
tulajdonosa: 

Tulajdonos neve Állandó lakóhelye 

B) Az általam képviselt cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. évi LIII. törvény 30. § 38. pont a)-b) vagy 
d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa. 

Kelt ...... „ „ „ ...... . „ . . .... „ 2018. év .. .. „ „ „ . • .... „ .... hó ..... napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)40 

38 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok 
vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. Közös ajánlattétel 
esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell megtenniük. 
39 A megfelelő válaszokat kérjük egyértelműen jelölni vagy egyértelmű nyilatkozatot tenni. 
4° Kérjük az aláírási címpéldányban foglaltak szerint aláírni. 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
, Ybl Water Pala Club Egyesület által kezdeményezett 

„Uj uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljáráshoz 

13. számú dokumentum 1 

Ajánlattevő „Nyilatkozat" -a 
a Kbt. 62. § (1) bekezdésre k) pont kc) alpontja vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában és a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint41 

Alulírott/alulírottak, „ . . ....... . . . . . .... .. .... . „ .. „ . a ... „. .. .. ... . .. . ..... . . .. társaság (társaság 
megnevezése, címe) nevében az Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett Új 
uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái tárgyú, uniós 
eljárási rend szerinti nyíltközbeszerzési eljárás során a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § 

i) pont ic) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontja szerint kijelentem/kijelentjük42, hogy 

a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
rendelkezik társaságunkban közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal. 

b) az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet rendelkezik 
társaságunkban közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal: 

Szervezet/személy tulajdoni 
Szervezet/személy neve hányada/szavazati jogának hányada 

társaságunkban (%-ban megadva) 

Ezúton nyilatkozunk továbbá, hogy ezen szervezet(ek)/személy(ek) nem állnak a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró ok hatálya alatt. 

Kelt. .. ..... .. ... ... .. .... ... „ . , 2018. év „. „ .. . . . . . . „ . .. .. „ hó „ „ . napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)43 

41 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előí rt kizáró okok vonatkozásában, 
amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. Közös ajánlattétel esetén a tagoknak 
ezt a nyilatkozatot külön-külön kell megtenniük. 
• 2 A megfelelő választ kérjük egyértelmüen jelölni vagy egyértelmű nyilatkozatot tenni. 
43 Kérjük az aláírási címpéldányban foglaltak szerint aláírni. 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
kőzbeszerzésieljáráshoz 

14. számú dokumentum Előlap 1 

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ 
DOKUMENTUMOK 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljáráshoz 

14.1. számú dokumentum l 

Nyilatkozat az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya 
szerinti (építőipari kivitelezési tevékenység) nettó árbevételéről 

[a P/1 . számú alkalmassági feltétel igazolása) 44 

Alulírott/alulírottak, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. társaság (társaság 

megnevezése, címe) nevében az Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett Új 
uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái tárgyú, uniós 
eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem/kijelentjük, hogy 
cégünk közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult: 

Uzleti év kezdete és A közbeszerzés tárgya (építőipari kivitelezési tevékenység) 

vége45 szerinti nettó árbevéte146 

(Év, hónap, nap) Pénznem: .. . .. 

1. Üzleti év ( .. . tói- ... ig) 
/mérlegfordulónap/ 

2. Üzleti év( ... tói- ... ig) 
/mérlegfordulónap/ 

3. Üzleti év ( .. . tói- ... ig) 

/mérlegfordulónap/ 
Összesen: 

Kelt ... ... ... ..... .. .. .... .. .... , 2018. év ... . .. . ... ..... .... . hó ..... . napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazotUmeghatalmazottak részéről)47 

44 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény 
vonatkozásában. amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. A nyilatkozatot annak 
kell csatolnia, akinek/amelynek révén ajánlattevő meg kíván felelni az adott pénzügyi és gazdasági alkalmassági 
követelménynek (ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet). 
45 Az üzleti év kezdő és végidőpontját év/hónap/nap bontásban kérjük megadni. 
46 Kérjük a pénznem egyértelmű megjelölését. 
47 Kérjük az aláírási címpéldányban foglaltak szerint aláírni. 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyiff 
kőzbeszerzésieljáráshoz 

15. számú dokumentum Előlap 1 

MÚSZAKIÉSSZAKMAIALKALMASSÁGIGAZOLÁSÁRASZOLGÁLÓ 
DOKUMENTUMOK 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljáráshoz 

15.1. számú dokumentum - előlap 1 

A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 21 . § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
NYILATKOZAT48 

az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben, sikeres műszaki átadás­
átvétellel befejezett építési beruházásainak ismertetéséről és az ahhoz kapcsolódó 

referenciaigazolás( ok) 
(M/1. alkalmassági követelmény igazolása)49 

Megjegyzés: 

Kérjük, a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján szükséges, a 
táblázatban hivatkozott referenciákhoz kapcsolódó referenciaigazolás(oka)t jelen 
dokumentum helyére elhelyezni szíveskedjenek. 

48 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhivásban előírt alkalmassági követelmény 
vonatkozásában. amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4 )-(7) bekezdése alapján felhívja. A nyilatkozatot annak 
kell csatolnia, akinek/amelynek révén ajánlattevő meg kíván felelni az adott műszaki és szakmai alkalmassági 
kővetelménynek(ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet). 
49 Közös ajánlattétel esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
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KÖZBESZERZÉSJ DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„ Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljáráshoz 

15.2. számú dokumentum 1 

NYILATKOZAT 
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről 

[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21 . § (2) bekezdés b) pont] 

(M/2. alkalmassági követelmény igazolása)50 

Alulírott/alulírottak, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. társaság (társaság 
megnevezése, címe) nevében az Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett Új 
uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái tárgyú , uniós 
eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban - az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - ezennel 
kijelentem/kijelentjük, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket (szervezeti 
egységeket) kívánjuk bevonni: 

Szakember(ek} Végzettség Szakmai gyakorlat 
Alkalmassági 

feltétel 
neve megjelölése jellege és időtartama 

[pl. Ml2. a)] 

1. 

2. 

3. 
4. 

Nyilatkozom, hogy a szakemberek érvényes és hatályos kamarai nyilvántartásba vétellel a 
szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. 

Kijelentem, hogy nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősü l a Kbt. 131 . § (4) bekezdése alapján. 

Kelt. ... . „„ . .. ..... ... ... „ . .... „ „ , 2018. év ... .... ....... . .... .. . hó ..... napján. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 
jogosulVjogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)51 

50 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előí rt alkalmassági követelmény 
vonatkozásában. amennyiben ajá nlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. A nyilatkozatot annak 
kell csatolnia, akinek/amelynek révén ajánlattevő meg kíván felelni az adott műszaki és szakmai alkalmassági 
követelménynek. 
51 Kérjük az aláírási címpéldányban foglaltak szerint aláírni. 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljáráshoz 

Megjegyzés: 
A szakemberek bemutatása során külön csatolandó: 
1. csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló 

dokumentum, 
2. a szakmai tapasztalat ismertetése (év/hó bontásban) olyan tartalommal, hogy az előírt 

alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen, 
3. a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésének 
alkalmazására. 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljáráshoz 

15.3. számú dokumentum 1 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
(MINTA) 52 

SZEMEL YES ADATOK 
Név: 

Születési idő : 

Állampolgárság: 

ISKOLAI VEGZETISEG 
Év Végzettség és szakirány 

„. -tói ... -ig 
Intézmény megnevezése megnevezése 

KEPZETISEG 
Év 

Intézmény megnevezése Képzettség megnevezése 
... -tói .. . -ig 

MUNKAHELYEK, MUNKAKOROK 

Mettől meddig (év/hó) Munkahely, munkakör megnevezése 

(év/hó) -tói (év/hó) -ig 

(év/hó) -tói (év/hó) -ig 

SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETESE53 

Korábbi beruházások ismertetése, Ellátott funkciók, feladatok, kifejtett 
időpontjai , mettől meddiQ (év/hó) tevékenvséq bemutatása54 

Tárgy: Ideje ( .. . -tói .. . -ig) 

Tárgy: Ideje ( ... -tói ... -ig) 

Kelt. ... ... ....... ... . ....... ... ... .. . , 2018. év ... .... ...... ...... ... hó ..... napján. 

szakember sajátkezü aláírása 

52 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előí rt alkalmassági követelmény 
vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. Kérjük a szakmai 
gyakorlat ismertetését olyan tartalommal és időtartam-jelöléssel kitölteni, hogy az ajánlati felhívásban foglalt 
alkalmassági követelmény vizsgálható legyen. 
53 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a párhuzamos munkavégzések időtartama csak egyszer vehető figyelembe. 
54 Kérjük, hogy a szakmai gyakorlat ismertetését oly módon tegye meg, hogy az ajánlati felhívásban foglalt 
alkalmassági követelmények beazonosíthatóak legyenek 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„Új uszoda és tanuszoda épületegyülles létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljáráshoz 

15.4. számú dokumentum l 

Szakember „Nyilatkozat"-a 
a rendelkezésre állásáról55 

Alulírott. ... .. ... ... ................. . .... .... . ... ....... .. .... ... ,.. ..... . mint a(z) 
.............. . .................................. ........ ajánlattevő részéről az Ybl Water Polo Club 
Egyesület által kezdeményezett Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének 
kivitelezési munkái tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményeként létre jövő szerződésének teljesítésébe bevonni kívánt szakember 

nyilatkozom, 

hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a teljes 
projekt időtartama alatt - a szerződés teljesítése során - megjelölt beosztásban. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan 
kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályozná. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

Kelt. ... .. ......... ............ . , 2018. év .... .. ... ........ ... .. hó .... . napján. 

szakember sajátkezű aláírása 

55 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény 
vonatkozásában. amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § {4)-(7) bekezdése alapján felhívja. A fenti nyilatkozatot 
valamennyi szakember részéről külön-külön kell csatolni. 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett 

„Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljáráshoz 

16. számú dokumentum 1 

NYILATKOZAT 
korábban már benyújtott igazolásról 

Alulírott/alulírottak, ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... . a ... ... „. . . . . . . ... ... . . . .. társaság (társaság 
megnevezése, címe) nevében az Ybl Water Polo Club Egyesület által kezdeményezett Új 
uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyú 
közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy a Ybl Water Polo Club Egyesület korábban 
lefolytatott közbeszerzési eljárásában az alkalmassági követelménynek való megfelelés és a 
kizáró okok fenn nem állása igazolása körében az EKR-ben elektronikus úton benyújtásra 
került alábbi igazolások figyelembe vételét kérjük a kizáró okok és alkalmasság vizsgálata 
során: 

Azon alkalmassági minimum 
Aján latkérő által korábban követelmény i ll etőleg kizáró ok 
lefolytatott közbeszerzési Igazolás megnevezése 

megjelölése, melynek való 
eljárás tárgya, EKR megfelelés igazolására 
azonosító száma aján lattevő az igazolás 

fiQyelembe vételét kéri 

Kelt ................ , 2018. év..... hó ..... . napján 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosulVjogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)56 

56 Kérjük az aláírási címpéldányban foglaltak szerint aláírni. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
„Új uszoda és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" 

tárgyában 

amely létrejött egyrészről 
az YBL Water Polo Club Egyesület (székhely: 1124 Budapest, Dobsinai utca 19., 
nyilvántartási szám: 13-02-0003219, adószám: 18695292-1-43, képviseli: Lévai Balázs elnök) 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) , 

másrészről 

a(z) ........................ „ ... (székhely: ......... ....... .. ...... , cégjegyzékszám: .............. . .. ; 
adószám: ........................... , statisztikai számjel: .. . ..... .. .. ........... .... , 
bankszámlaszám: ............. .... ....... , képviseli : .... ................. . ) mint vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó) 

(együttes említésük esetén a továbbiakban: Felek, Szerződő felek) között alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel. 

1. Előzmények 

A Megrendelő , mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt. ) Második Része szerinti , nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Új uszoda 
és tanuszoda épületegyüttes létesítésének kivitelezési munkái" tárgyában (a továbbiakban: 
Közbeszerzési Eljárás), amelynek eredményeképpen Vállalkozóval , mint nyertes 
Ajánlattevővel I nyertest követő második helyezettel1 kerül megkötésre jelen szerződés (a 
továbbiakban: Szerződés). Az eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
.. .............. számon jelent meg 2018 . .................. . napján. 

Felek ezzel kapcsolatban rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai - az eljárást 
megindító felhívás és esetleges módosításai , az ajánlat összeállításának követelményeit 
tartalmazó Közbeszerzési Dokumentumok (Útmutató az Ajánlattevőknek), a műszaki leírás, 
az engedélyek, a kiviteli tervdokumentáció, a költségvetési kiírás, a Közbeszerzési Eljárás 
során adott kiegészítő tájékoztatások, valamint a Vállalkozó által benyújtott ajánlat - jelen 
Szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők , tartalmukat a jelen Szerződés teljesítése 
során magukra nézve - az esetleges ellentmondások esetére nézve a fenti értelmezési 
sorrendben - kölcsönösen kötelezőnek tekintik . A jelen pontban rögzített dokumentumok nem 
mindegyike kerül ugyan csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, azok tartalma azonban 
Felek számára ismert. 

2. A Szerződés tárgya 

2.1. Megrendelő megrendeli , Vállalkozó elvállalja az alábbiakban meghatározott kivitelezési 
munkák elvégzését hiba- és hiánymentesen, oszthatatlan szolgáltatásként: 

A 1158 Budapest, XV. kerület, Őrjárat utca 1-3. (helyrajzi szám: 82285) szám alatt található 
uszoda és tanuszoda (a továbbiakban: Létesítmény) kivitelezéséhez szükséges feladatok 
elvégzése (a továbbiakban: Munka) az eljárást megindító felh ívásnak, az ajánlat 
összeállításának követelményeit tartalmazó Közbeszerzési Dokumentumoknak (Útmutató az 
Ajánlattevőknek), a műszaki leírásnak, az engedélyeknek, a kiviteli tervdokumentációnak, a 
költségvetési kiírásnak, a Közbeszerzési Eljárás során adott kiegészítő tájékoztatásoknak, a 
Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
megfelelően . 

1 szerződéskötéskor az egyik kitétel értelemszerűen törlésre kerül 
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Vállalkozó szerződéses kötelezettsége különösen, de nem kizárólag az alábbi feladatok 
elvégzésére terjed ki: 
a) külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási terv 

elkészítése, 
b) a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításához (pl. közműkiváltások) szükséges 

valamennyi engedély beszerzése, 
d) forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése, 
e) közműkiváltási munkák elvégzése, 
f) kivitelezési munkák elvégzése, a befejezett Létesítmény átadása, 
g) a helyreállítási munkák elvégzése, 
h) az üzemeltetési / használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan 

dokumentáció elkészítése, 
i) a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden további , a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett feladat teljesítése, 
j) régészeti feladatok elvégzése az engedélyben foglaltak alapján, 
k) üzempróba, próbaüzem lefolytatása, 
1) a jótállási / szavatossági időszakon belü li hibák kijavítása. 

2.2. A Vállalkozó köteles a Létesítményt szerződésszerűen , teljes körűen , műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó elő írásoknak , hatályos műszak i 

szabványoknak és jogszabályoknak, a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a meglévő 
engedélyeknek, a hatósági előírásoknak , valamint a technika mai állásának megfelelő 

minőségben , határidőben , a szakvállalat gondosságáva l kivitelezni , a munkavégzéshez és a 
Létesítmény kivitelezéséhez szükséges, illetve valamennyi egyéb szerződéses 

kötelezettségét szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfe lelően teljesíteni. Vállalkozó az 
előbbi , a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésen és a jogszabályi előírásokon alapuló jótállási 
és szavatossági (kötelezö alkalmassági idöszak alatti) kötelezettségeinek maradéktalanul 
eleget tesz. 

2.3. A Vállalkozó kijelenti , hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési 
dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, 
mint szakvállalat saját felelösségére - összhangban a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal - ellenőrizte , az 
azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a Vállalkozói Díjat ezen információk 
figyelembevételével , kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín 
ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő és 
rendeltetésszerű használatához, a teljes körű , az elő írt minőség i követelményeknek megfelelő 
megjelenésű és mi nőségű megvalósításához, zavartalanul használható állapotához 
szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli 
bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

2.4. Vállalkozó kijelenti , hogy vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra vonatkozóan 
teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, amely a tárgyban szereplő feladatok 
megvalósításához és a Létesítménynek a Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal 
történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges. 

2.5. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerződésben, illetve 
a közbeszerzési dokumentumokban külön nincsenek nevesítve, de a Szerződés tárgyában 
megnevezett munkák megvalósításához, továbbá a Létesítmény szerződésszerű 

kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához szükségszerűen hozzátartoznak. E 
munkák pótmunkának nem minősülnek. 
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3. A Szerződés teljesítési határideje, a munkaterület átadásának határideje, a 
teljesítés helye 

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezését a 
munkaterület átadásától számított ....... napon belül elvégezni. Amennyiben a teljesítési 
határidő munkaszüneti napra esik, a határidő az azt követő első munkanapon jár le. 

3.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, 
amennyiben a Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 4.28. pontja szerint, továbbá 
a műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés 3.1. pontjában írt határidőig megkezdte. 

3.3. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével előteljesíthet. 

3.4. A Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozó részére, a Szerződés 
hatálybalépésétől számított 15 (tizenöt) napon belül - amennyiben ez munkaszüneti nap, az 
azt követő első munkanapon - átadni, az elektronikus építési napló megnyitásával 
egyidejűleg . 

3.5. Felek rögzítik, hogy a teljesítés és a munkaterület helyszíne: 1158 Budapest XV. 
kerület, Őrjárat u. 1-3. sz. alatti, 82285 helyrajzi számú ingatlan. Vállalkozó kijelenti, hogy a 
munkaterületet, a munkálatokat esetlegesen akadályozó vagy zavaró közlekedési, technikai 
és természeti körülményeket teljes körűen megismerte, azt a megalapozott ajánlat 
megtételéhez, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges mértékben megvizsgálta, és a 
Szerződést ezek ismeretében köti meg. 

4. Felek jogai és kötelezettségei, a teljesítés módja 

4.1 . A Vállalkozó köteles a munkaterület átvételével egyidejűleg fototechnikai eljárással 
állapotfelmérést készíteni a munkaterületekről , az azokkal határos építményekről és a 
felvonulási területekről. Az állapotfelmérések megállapításait az elektronikus építési naplóban 
szövegesen is rögzíteni kell. 

4.2. A Megrendelő a munkaterület részeként felvonulási területet biztosít az ingatlan 
beépítésre nem kerülő részén deponálás, építési törmelék, szociális-blokk, iroda-blokk stb. 
elhelyezésére, amelyeket a Vállalkozó saját költségén létesít, továbbá a Vállalkozó biztosítja 
azok működési feltételeit és üzemeltetését. 

4.3. A munkavégzés időtartama alatt a 82285 helyrajzi számú ingatlanon a 
... . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . .. intézmény rendeltetésszerűen működik. Erre is tekintettel, a 
munkaterületet a Vállalkozó saját költségére köteles olyan módon elhatárolni, hogy az élet- és 
balesetvédelem követelményeinek megfeleljen, és oda illetéktelen személyek ne léphessenek 
be. 

4.4. A Vállalkozó a munkavégzés befejezésekor a felvonulási területet eredeti állapotának 
megfelelően köteles helyreállítani és a felvonulási területet Megrendelőnek visszaszolgáltatni. 

4.5. A munkaterület őrzéséről a Szerződés 4.38. pontja szerinti birtokbaadásig a Vállalkozó 
köteles gondoskodni saját költségén. Felelős az építési és felvonulási területek élet-, baleset­
' vagyon-, tűz- , és környezetvédelmének biztosításáért, valamint a munkavédelmi előírások 
betartásáért. Ennek érdekében a Vállalkozó köteles munkabiztonsági és egészségvédelmi 
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tervet készíteni, az abban foglaltakat a munkálatok helyszínén jelen lévő személyekkel 
folyamatosan betartatni, és a betartást rendszeresen ellenőrizni. 

4.6. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a kivitelezés által érintett és szomszédos épületek 
műszaki állagának megőrzéséért. E kötelezettségek megszegéséből , valamint a kivitelezési 
tevékenységek során Vállalkozó érdekkörében felmerült okból eredő , harmadik félnek okozott 
minden kárért Vállalkozó viseli a teljes felelősséget , illetve köteles saját költségén gondoskodni 
a károsodás haladéktalan helyreállításáról, kijavításáról. 

4.7. A Vállalkozónak a kivitelezési munkálatokhoz szükséges víz, csatorna, elektromos 
energia biztosítását almérőkön / mérőkön keresztül , saját költségére és felelősségére kell 
megoldania. 

4.8. A Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek , ha a munkát az előírt 
határidőben a Szerződésben , a műszaki leírásban, a vonatkozó jogszabályokban, a 
szabványokban, a szakmai és a hatóságok által megkövetelt előírásokban, továbbá az 
illetékes hatóságok által engedélyezett és jóváhagyott tervekben foglaltaknak megfelelő 
mennyiségben és minőségben elvégezte, a Létesítményt a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr 
hiba- és hiánymentesen átveszi. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 
Szerződés teljesítése alkalmával a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak 
messzemenő figyelembe vétele mellett jár el , mindenkor a tudomására jutott megrendelői 
érdekek érvényesítésével. 

4.9. A Vállalkozó köteles a Munka megvalósítására vonatkozó organizációs tervet és a 
munkák előrehaladásának ellenőrzését lehetővé tevő részletes kivitelezési ütemtervet 
készíteni és azokat a Műszaki Ellenőr általi jóváhagyást követően Megrendelő részére 
elektronikus és papír alapon átadni legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő nyolc (8) 
napon belül. A kivitelezési ütemtervet a Vállalkozónak havonta aktualizálnia kell, hetente pedig 
jelentést kell készítenie a Megrendelő részére az elvégzett és várható kivitelezői feladatokról. 

4.10. A Műszaki Ellenőr - ha a kivitelezési ütemterv kifizetést irányoz elő - meghívja a 
Megrendelőt és a Vállalkozót teljesítés-értékelő bejárásra. A bejárás során közösen felmérik 
a megvalósult teljesítéseket, és megállapítják azok ellenértékét. Minderről közösen 
jegyzőkönyvet vesznek fel , amelybe a Műszaki Ellenőr belefoglalja a teljesítés igazolást. A 
teljesítés igazolás tartalmazza a műszaki ellenőri nyilatkozatot - a vállalkozói teljesítés 
elismerése esetén - annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről , és ez alapján 
javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára, vagy az elismerést megtagadja. 
Jelenlévő felek- a teljesítés igazolást is tartalmazó - jegyzőkönyvet aláírják. A Műszaki Ellenőr 
által kiadott teljesítés igazolás nem teremt jogalapot Vállalkozónak a számla kiállítására. 

4.11 . A Vállalkozó a munkaterület átvételétől a munka befejezéséig, illetve annak átvételéig 
elektronikus építési naplót köteles vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191 /2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) szerint. 
A naplóban kell a megvalósítással és Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos 
megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül 
azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. 

A Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt és a 
Műszaki Ellenőrt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasítást 
is) felhívni. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt az ok és a körülmények részletes 
ismertetésével értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettsége teljesítése 
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akadályba ütközik vagy késedelmes teljesítése várható. A Vállalkozó köteles a Szerződés 
teljesítéséről folyamatosan adatokat szolgáltatni. 

A Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen 
túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, telefaxon stb.) - közölni és ezt a naplóba 
bejegyezni. 

4.12. A Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és 
balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor 
hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követel ményekről szóló 4/2002. 
(II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XI 1. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket 
a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére. A Vállalkozó feladata a munkavállalói 
részére az előzetes , illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a 
munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel 

való aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges 
minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama 
alatt megkövetelni. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a munkaterületen végzett 
tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja 
meg a jogszabályokban előírt határértékeket. 

4.13. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során 
keletkező szemét (törmelék, bontott anyag) - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő -
elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. A Vállalkozó feladata továbbá a munkaterületen az 
anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik , hogy a hulladékok 
elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles 
viselni. 

4.14. A kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt 
minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények stb. használhatók fel , amelyeket a Vállalkozó 
igazol és szavatol. Ha a Vállalkozó a műszaki leírásban leírt anyagokat - az időben való 
megrendelés biztosítása mellett - beszerezni nem tudja, a Megrendelő előzetes írásos 
jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető , azonos műszaki paraméterű és használati 
értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség a 
Vállalkozót terheli. 

4.15. A Megrendelő vagy képviselője hetente koordinációs értekezletet tart, amelyen a 
Vállalkozó köteles részt venni. Az egyes koordinációkról a Megrendelő Műszaki Ellenőre 

jegyzőkönyvet készít, amelyet a Vállalkozó képviselője - esetleges észrevételei 
kiegészítésével - köteles aláírni. 

4.16. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Műszak i Ellenőrt az 
ellenőrzés érdekében előzetesen - megfelelő időben , de legalább 72 (hetvenkét) órával 
korábban - a beépítésről értesíteni. 

4.17. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt , jól látható helyen az építkezés 
utcai frontján a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti , legalább 1 m2-es táblát elhelyezni. 
E kötelezettség elmulasztása esetén a Vállalkozó köteles a fizetendő bírság összegét a 
Megrendelőnek megfizetni. 
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4.18. A Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti. A Szerződés teljesítése 
során a Vállalkozó tűrni köteles a Megrendelő által szükségesnek tartott, a hatályos 
jogszabályokban meghatározott, továbbá e Szerződés tárgya bármely részletére vonatkozó 
ellenőrzési feladatok végzését. 

4.19. Amennyiben a Vállalkozó a feladatok végrehajtása közben olyan, a Felek által 
előzetesen nem ismert vagy nem egyeztetett körülményről szerez tudomást, ami a Munka 
szerződésszerű teljesítését érdemben befolyásolhatja, köteles erről a Megrendelőt azonnal 
értesíteni, illetve megfelelő határidőn belül a döntéshez információkat és javaslatokat nyújtani. 

4.20. A Vállalkozó köteles az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. 
(Vl.30.) Korm. rendelet szerint az épületek energetikai jellemzőinek a jogszabály által 
előírtaknak megfelelő energetikai teljesítőképességét tartalmazó energetikai tanúsítványokkal 
történő igazolására. 

4.21. A Szerződést a Kbt. 138. § (1 ) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. A Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. Jelen Szerződés aláírásával a 
Vállalkozó tudomásul veszi és kötelező érvénnyel elfogadja, hogy alvállalkozó igénybe vétele 
esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Szerződés 
értékének a 65 %-át, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az 
alvállalkozói szerződés 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

4.22. A Kbt. 143. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Megrendelő a Szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, 
amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a 
Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 
Kbt. 139. §-ában foglaltaknak. 

4.23. Vállalkozó az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Vállalkozó az 
ajánlatában bemutatott szervezet, szakemberek igénybevételére jogosult és köteles. E 
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható 
be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha 
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az 
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg (Kbt. 138. § (2) bekezdés). 

4.24. A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi 
olyan alvállalkozót bejelenteni , amely a Szerződés megkötésekor már ismerten részt vesz a 
Szerződés teljesítésében, és - ha a Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról vagy az érintett alvállalkozó 
nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlatban bemutatott, illetve 
legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában bejelentett alvállalkozók megnevezését, 
továbbá Vállalkozó, illetve alvállalkozó nyilatkozatát az alvállalkozóval szemben fenn nem álló 
kizáró okok tekintetében a jelen Szerződés 6. számú melléklete tartalmazza. A Vállalkozó a 
Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további , a 
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teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni , és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés) . 

4.25. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a 
feladatot maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható 
magatartása által Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek okozott bármely kárért teljes 
felelősséggel tartozik. 

4.26. Figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra, Felek e helyen 
rögzítik, hogy a Szerződés 6. sz. mellékletében bekövetkező változás olyan módosulásnak 
minősül , amely nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, 
továbbá a Szerződés módosításáról külön hirdetmény feladásának szükségességét. 

4.27. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során az alábbi kulcsszemélyzet rendelkezésre 
állását biztosítja: 

a) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt építésvezetővel , aki rendelkezik a 
191 /2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti , az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (Vll.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
266/2013. (Vll.11.) Korm . rendelet) vonatkozó mellékletében meghatározott MV-É kódjelű 
(magasépítési) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével , valamint a közbeszerzés 
tárgyára vonatkozó legalább 36 hónapos építésvezetői (FEOR-08-1313 vagy azzal 
egyenértékű) tapasztalatta l; 

b) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt építésvezetővel , aki rendelkezik a 
191 /2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (Vll.11.) Korm. rendelet vonatkozó 
mellékletében meghatározott MV-M kódjelű (mélyépítési) vagy azzal egyenértékű felelős 
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű 
végzettségek valamelyikével , valamint a közbeszerzés tárgyára vonatkozó legalább 36 
hónapos építésvezetői (FEOR-08-1313 vagy azzal egyenértékű) tapasztalattal; 

e) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt építésvezetővel , aki rendelkezik a 191 /2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (Vll.11 .) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében 
meghatározott MV-G kódjelű (építménygépészeti) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettségek 
valamelyikével, valamint a közbeszerzés tárgyára vonatkozó legalább 36 hónapos 
építésvezetői (FEOR-08-1313 vagy azzal egyenértékű) tapasztalattal ; 

d) legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt építésvezetővel , aki rendelkezik a 191 /2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti , a 266/2013.(Vll.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében 
meghatározott MV-ÉV kódjelű (épületvillamossági) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettségek 
valamelyikével , valamint a közbeszerzés tárgyára vonatkozó legalább 36 hónapos 
építésvezetői (FEOR-08-1313 vagy azzal egyenértékű) tapasztalattal ; 

f) legalább 2 fő biztonsági és egészségvédelmi koordinátorral. 

4.28. A Vállalkozó köteles készre jelenteni a Munka befejezését. Az átadás-átvételi eljárást 
megelőzően Vállalkozó üzempróbát, próbaüzemet köteles tartani . 
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4.29. A Létesítmény valamennyi technológiai és gépészeti rendszerének működéséről 
üzempróbán kell meggyőződni, amelynek időtartama 72 {hetvenkét) óra. Az üzempróba kezdő 
időpontját a Megrendelő legkésőbb a készre jelentés napjától számított 3 (három) 
munkanapon belüli időpontra tűzi ki. 

Amennyiben a kötelezően előírt 72 (hetvenkét) óra alatt a Vállalkozó nem teljesíti az 
üzempróba lezárásához szükséges követelményeket, úgy az üzempróbát meg kell ismételni. 
Amennyiben a megismételt üzempróba is sikertelennek bizonyul , úgy a késedelmi kötbér 
szabályai kerülnek alkalmazásra. 

4.30. A próbaüzemre kizárólag a sikeres üzempróbát követően kerülhet sor, amelynek kezdő 
időpontját a Megrendelő az üzempróba sikeres befejezését követő 3 (három) munkanapon 
belüli időpontra tűzi ki. A próbaüzem célja a Létesítmény műszaki alkalmasságának tesztelése 
14 (tizennégy) napon keresztül. 

Amennyiben a kötelezően előírt 14 (tizennégy) nap alatt a Vállalkozó nem teljesíti a 
próbaüzem lezárásához szükséges követelményeket, akkor a próbaüzem időtartama 

automatikusan meghosszabbodik, legfeljebb további 7 (hét) nappal. Ha a meghosszabbított 
időtartamon belül sem teljesíti az előírásokat Vállalkozó, úgy a késedelmi kötbér szabályai 
kerülnek alkalmazásra. 

4.31 . A sikeres próbaüzem utolsó napján Felek jegyzőkönyvben rögzítik a próbaüzem 
tapasztalatait (próbaüzemi jegyzőkönyv) , valamint meghatározzák az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének pontos időpontját , amely nem lehet későbbi , mint a sikeres próbaüzem záró 
napjától számított 3. (harmadik) munkanap. A Megrendelő a Munka átvételének időpontját a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt megfelelő időben írásban közli az összes 
érintett hatósággal. 

4.32. A Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt időpontban köteles a műszaki átadás-átvételi 
eljáráson megjelenni, a Megrendelő pedig köteles az átadás-átvételi eljárást lebonyolítani a 
Műszaki Ellenőr útján, és megvizsgálni, hogy a teljesítés a Szerződésnek megfelelő-e . Az 
átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 (harminc) nap. 

4.33. A Vállalkozó a teljesítési határidő lejártakor köteles az építési naplót lezárni és egyéb 
szükséges iratokat (minőségi bizonylatok stb.) a Megrendelőnek átadni, továbbá a 
munkaterületet a 4.4. pontban foglaltak szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban visszaszolgáltatni Megrendelő részére. 

4.34. A Műszaki Ellenőr az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozó által 
bemutatott átadási (megvalósulási és minősítési) dokumentációt (digitálisan is), ellenőrzi a 
teljesítés szerződésszerűségét , és dönt, hogy alkalmas-e a Vállalkozó teljesítése a műszaki 
átadás-átvételre. 

4.35. Az átadás-átvételi eljárásról 2 (két) példányban jegyzőkönyvet kell felvenni. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső 
költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket (kijavítás, 
kicserélés) , továbbá a kijavítás határidejét, a kijavításért és az átvételért felelős személy 
megnevezését, a megrendelői döntést arról , hogy átveszi-e a teljesítést. A Vállalkozó a 
hiánypótlási és/vagy hibajavítási igényt is tartalmazó jegyzőkönyvet köteles aláírni. 
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4.36. A Vállalkozó késedelmesen teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás legkésőbb a 3.1 . 
pontban megjelölt határnapon nem kezdhető meg a rendeltetésszerű használatot gátló, illetve 
kizáró hiba miatt. Ebben az esetben a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége a 3.1 . pontban 
meghatározott határidőt követő napon beáll. Amennyiben a Vállalkozó az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben megállapított hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását az átadás-átvételi 
eljárás befejezési határidején belül (30 nap) elvégzi , a teljesítés szerződésszerűnek , tehát 
kötbérmentesnek minősül. Ha a kijavítás, pótlás az átadás-átvételi határidőn túl , 
késedelmesen fejeződik be, a teljesítés késedelmi kötbérterhes. Nem tagadható meg a 
teljesítés átvétele olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek a kijavítása vagy pótlása nem 
akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

4.37. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák hiányosságok 
kijavítását követően , közös helyszíni bejáráson átadja a Műszaki Ellenőrnek a Szerződésben 
vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt. 

4.38. A műszaki átadás-átvétel befejezése, illetve az arról kiadott műszaki ellenőri teljesítés 
igazolás átvétele után a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja a Létesítményt és átadja a 
műszaki átadási dokumentációt 2 (kettő) db papírformátumú és 1 (egy) darab elektronikus 
formátumú példányban. 

4.39. Felek a jelen Szerződés 3.1. pontjában rögzített vég határidőt követően a .. . . hónapos 
jótállási (garanciális) idő elteltéig 12 havonta utó-felülvizsgálati eljárásokat tartanak. Az utó­
felülvizsgálati eljárások megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. 

4.40. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a vállalkozói munka teljességéért és 
hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében , amelyek nincsenek előírva a műszaki 

leírásban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a 
vállalkozói munka kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb 
szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. 

4.41 . A Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk átadására, dokumentációk 
(bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére és megőrzésére , illetőleg megfelelő mennyiségben 
és formában történő átadására, amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a Megrendelő 
igényli , vagy a jogszabályok előírják. 

4.42. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át 
nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, jelen 
Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon - tekintet nélkül az átruházás jogcímére -
másnak nem engedheti át. Ezen rendelkezések megszegése a Szerződés azonnali hatályú 
Megrendelői felmondását/elállását eredményezheti. 

4.43. A Vállalkozó köteles az általa végzendő vállalkozói munkákra felelős műszaki vezetőt 
megbízni. A felelős műszaki vezető névjegyzéki számát az építési naplóban rögzíteni kell. A 
felelős műszaki vezetőnek az építési naplóban meg kell neveznie a munkák közvetlen 
helyszíni irányításával és az építési napló vezetésével megbízott személyt, akinek 
rendelkeznie kell az építési, illetve szerelési tevékenység irányításához szükséges 
képesítéssel; nevezett személynek folyamatosan és állandóan a munkaterületen kell 
tartózkodnia. 

4.44. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítése során, illetve tevékenységének 
ellátásával összefüggésben tudomására jutott Megrendelő gazdasági tevékenységével , vagy 
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a szerződés tárgyához kapcsolódó, azt érintő bármilyen tényt, tájékoztatást és adatot, védett 
ismeretet (know-howt) az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriz. Ezen 
információkat csak a feladat megvalósításához használhatja fel, azt harmadik félnek nem 
adhatja át, arról másolatot, írásos feljegyzést más számára nem készíthet. A titoktartási 
kötelezettség kiterjed a Vállalkozó alkalmazottjaira és alvállalkozóira is. E kötelezettségek 
megszegése kártérítési felelősséget von maga után. 

5. A Vállalkozói Díj 

5.1. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű , Megrendelő által igazolt 
teljesítését követően , összesen nettó ... . „ . •.. . . „ . ... . . . ..• „ . . „ • •• ,-Ft azaz nettó 
... ..... .. ... ... .... ... . ... ... ..... .. .... . .. . .. . .. forint összegű Vállalkozói Díj illeti meg. A Vállalkozói Díj 
a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetési kiírás és Vállalkozó 
ajánlata alapján került meghatározásra. 

5.2. A Vállalkozói Díjat terhelő általános forgalmi adó befizetője az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján a Megrendelő. 

5.3. A Vállalkozói Díj megfizetése részben saját forrásból, részben társasági adó 
támogatásból történik. 

5.4. A Vállalkozói Díj, mint átalánydíj tartalmazza a Szerződés szerint elvégzendő munkák 
teljes költségét és magában foglalja a műszaki tartalom által előírt minőségben történő 
megvalósításához szükséges összes, a költségvetésben külön meg nem jelölt egyéb járulékos 
költségeket, így különösen, de nem kizárólagosan: 

• a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, 
• az átadási (megvalósulási és minősítési) tervdokumentáció készítését, 
• a Ptk. 6:239. § (2) bekezdése szerinti anyag- és anyagbeszerzési költségek, 
• szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 
• alkalmazottak bérköltségei és járulékai, 
• különleges körülmények, akadályoztatás miatti többletköltségek, környezetvédelmi és 

ahhoz kapcsolódó többletköltségek, a bontási , valamint a veszélyes hulladékok 
elszállításával , elhelyezésével kapcsolatos költségek, 

• szabadalmi és licenc díjak, 
• jótállási, szavatossági kötelezettségből fakadó többletköltségek, 
• helyszíni adottságok és körülmények miatti többletköltségek, 
• a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb 

kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal 
(pld. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési stb.) kapcsolatos költségek, 

• a kivitelezési munkálatokhoz szükséges víz, csatorna, elektromos energia költségei , 
• banki költségek és díjak, 
• hatósági szabályok megsértése miatti bírságok díjai, az országos, ágazati és egyéb 

szabványokban, műszaki előírásokban , valamint a mintavételi tervben előírt mintavételi , 
vizsgálati és mérési , valamint minősítési költségek, 

• harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés , geodéziai 
ellenőrzés) költségei, 

• eljárási költségek, illetékek, 
• hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti többletköltségek, 
• több vállalkozó esetén az együttműködési költségek, 
• az átadás-átvételi eljárással összefüggő költségek, 
• az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződésszerű teljesítéséhez 
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szükséges valamennyi további járulékos költségek (pl. behajtási engedély költsége). 

5.5. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére 
tekintettel a Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése által meghatározott 
pótmunka (a továbbiakban: „Pótmunka") ellenértékét igényelheti , a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése 
szerinti többletmunka (a továbbiakban: „Többletmunka") ellenértékének megtérítésére nem 
jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a Többletmunkával 
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem 
volt előrelátható , ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell , hogy az adott költség a 
Többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel , illetve, hogy a költség jellege olyan, hogy 
arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondosság tanúsítása mellett sem számíthatott. 

6. Előleg 

6.1. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „Előleg") 
kifizetését a Szerződés 5.1. pontjában foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított -
Vállalkozói díj öt (5) %-ának megfelelő , de legfeljebb hetvenötmillió forint összegben, amelyet 
a Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban 322/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése 
értelmében legkésőbb a munkaterület igazolt átadását követő 15 (tizenöt) napon belül köteles 
kifizetni Vállalkozó részére. Az Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az 
Előlegbekérőt a Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg benyújtsa a Megrendelő részére. 

6.2. Az Előleg elszámolására az utolsó számlából történő levonással kerül sor. 

7. Fizetési feltételek 

7.1 . A Vállalkozó (közös ajánlattétel és erre irányuló igény esetén Vállalkozók külön-külön) 
- az előlegszámlán kívül - 9 (kilenc) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla kiállítására 
jogosult a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás kézhezvételét követően az alábbiak 
szerint: 

Fizetési ütemezés: Műszaki előrehaladás : Számla összege: 
1. részszámla 10 % nettó Vállalkozói Díj 1 O %-a 
2. részszámla 20 % nettó Vállalkozói Díj 1 O %-a 
3. részszámla 30 % nettó Vállalkozói Díj 10 %-a 
4. részszámla 40 % nettó Vállalkozói Díj 10 %-a 
5. részszámla 50 % nettó Vállalkozói Díj 10 %-a 
6. részszámla 60 % nettó Vállalkozói Díj 1 O %-a 
7. részszámla 70 % nettó Vállalkozói Díj 10 %-a 
8. részszámla 80 % nettó Vállalkozói Díj 1 O %-a 
9. részszámla 90 % nettó Vállalkozói Díj 10 %-a 
végszámla műszaki átadás-átvételi nettó Vállalkozói Díj 10 %-a 

eljárás sikeres lezárását 
követően 

7.2. A számlák kiállítására a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki Ellenőr által -
tételes felmérés alapján - leigazolt, a Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és 
aláírt teljesítés igazolás alapján kerülhet sor, amelyben a Szerződésben meghatározottakhoz 
képest a Vállalkozó teljesítése rögzítésre kerül. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő 
jogosult a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján, annak betartásával a teljesítés megtagadásáról 
nyilatkozni, amennyiben a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése - olyan okból, 
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amelyért Vállalkozó felelős - nem szerződésszerű. A Megrendelő és/ vagy a Műszaki Ellenőr 
a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi , hogy a 
teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó 
vett részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) 
bekezdésében meghatározott mértéket. 

7.3. Az egyes számlákban kizárólag a Műszaki Ellenőr által elfogadott mennyiségek 
kerülhetnek elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, 
nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a 
Műszaki Ellenőr szükségesnek tart az ilyen számlák igazolásához. 

7.4. A teljesítés igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó számlát benyújtani a 
Megrendelő részére. A számlának minden esetben kötelező melléklete a teljesítés igazolás, 
valamint az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó dokumentumok. 
A számlát Megrendelő nevére kell kiállítani és mellékletekkel együtt 3 (három) példányban kell 
benyújtani. 

7.5. Megrendelő a benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó(k) nem vesz(nek) 
igénybe a teljesítéshez alvállalkozót - a Vállalkozói Díjat a Ptk. 6:130. § (1 )-(2) bekezdésben 
meghatározottak szerint fizeti meg a Vállalkozó(k) részére a Vállalkozó(k) uAuAuAuuA számú 
bankszámlájára történő banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) 
napon belül. A Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

7.6. Megrendelő - amennyiben Vállalkozó(k) a teljesítéshez alvállalkozót vesz(nek) 
igénybe - a Ptk. 6: 130. § (1 )-(2) bekezdésétől eltérően a feladat teljesítéséhez kapcsolódó 
Vállalkozói díjat a 322/2015. (X.30.) Korm . rendelet 32/A-32/B. § alapján az alábbiak szerint 
fizeti meg: 

a) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyi latkozatot 
tenni, hogy közü lük melyik mekkora összegre jogosult a Vállalkozói Díjból; 

b) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni , 
hogy az általuk a teljesítésbe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy 
állítsák ki ezen számláikat; 

c) Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét; 

d) a Szerződés 7.6. c) pontja szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét Megrendelő tizenöt (15) napon belül átutalja Vállalkozó(k)nak; 

e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 32/B. §-a szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az 
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) Vállalkozó(k) átadják a Szerződés 7.6. e) pontja szerinti átutalások igazolásainak másolatait 
vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelőnek 
(annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette 
ki a teljes összeget az alvállalkozónak) ; 

12 



g) Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő tizenöt (15) napon belül átutalja Vállalkozó(k)nak, ha ők az alvállalkozókkal 
szembeni f izetési kötelezettségüket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/8 . §-ára is 
tekintettel teljesítették; 

h) ha a Vállalkozó(k) a Szerződés 7.6. e) vagy az f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti , 
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi , és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha 
az a Megrendelő részére igazolja, hogy a Szerződés 7.6. e) vagy az f} pontja szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 
szakember nem jogosult a Vállalkozó által a Szerződés 7.6. b} pontja szerint bejelentett 
összegre vagy annak egy részére. 

7.7. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ának 
értelmében közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódó szerződésnek minősül , 

amelyre tekintettel a Vállalkozó vállalja , hogy valamennyi, a hivatkozott törvényhely mindenkor 
hatályos szövege alapján előírt mértéket meghaladó összeget tartalmazó számla 
mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a köztartozás hiányára vonatkozó együttes, eredeti 30 
(harminc) napnál nem régebbi adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a Nemzeti Adó­
és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában, vagy rendelkezésre bocsátja vagy 
bemutatja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
köztartozásmentes adózói minőségről szóló eredeti igazolást. Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglalt előírások érvényesülését 
az alvállalkozóival szemben is biztosítani fogja. 

7.8. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §szerinti kamat és a 2016. évi IX. 
törvény szerinti költségátalány felszámítására jogosult. 

7.9. Megrendelő késedelmét kizárja , ha az előző pontokban írt számlákat, igazolásokat, 
nyilatkozatokat stb. Vállalkozó késedelmesen vagy nem az elő í rt formában nyújtja be. Kizárja 
továbbá Megrendelő késedelmét, ha a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a 
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak , valamint jelen Szerződésben foglalt 
rendelkezéseknek. 

7.1 O. Amennyiben a számlát Vállalkozó nem a fentiek figyelembevételével küldi meg , a nem 
szabályszerűen kiáll ított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A 
tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő 
nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott 
számlákra vonatkozik. 

7.11 . A Vállalkozó kijelenti, hogy 

nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekrő l a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
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7.12. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján köteles a 
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az i lletősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

8. Tartalékkeret 

8.1. Megrendelő tartalékkeretet hoz létre a 322/2015. (X.30.) Korm . rendelet 20. §-a alapján a 
Szerződésben foglalt nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának mértékéig. 

8.2. A tartalékkeret kizárólag a 2. pont szerinti Munka teljesítése érdekében a rendeltetésszerű 
és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható 
fel. A tartalékkeret felhasználása során kizárólag a Vállalkozó ajánlatában foglalt 
költségvetésben beárazott munkanemek, és az azokra vonatkozó egységárak 
szerepeltethetők . 

8.3. A Megrendelő által a tartalékkeret terhére megrendelt feladat esetén - amennyiben az 
adott munka a Vállalkozó által beárazott költségvetésben nem szerepel - a Vállalkozó a 
megrendelt munkákra a TERC Kft. mindenkor aktuális V.l.P vagy „azzal egyenértékű" 

költségvetés-készítő programmal elkészíti költségvetését tételesen beárazva, megjelö lve 
benne, hogy mely munkákat, tételeket végez el azokból az alvállalkozója. 

8.4. Megrendelő , illetve Műszaki Ellenőre, szükség esetén az általa bevont szakértő 

felülvizsgálja az elkészített költségvetést, szükség esetén javítja, egyezteti Vállalkozóval , és 
amennyiben elfogadható, akkor megrendeli a munkák elvégzését. A munkák e lvégzésérő l 

Vállalkozó köteles tételes felmérési naplót készíteni. A Megrendelő a Műszaki Ellenőr, illetve 
szükség esetén a tervező útján a felmérési naplót felülvizsgálja és javítj a. Az elfogadás után 
a Megrendelő kiadja a teljesítés igazolást, amely alapján a számla benyújtásra kerülhet. 

9. Kötbérek 

9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés 3.1 . pontjában meghatározott határidő vagy a 
Szerződésben meghatározott bármely kötelezettsége határidőben történő teljesítésének 
elmulasztása esetén naponta a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 
késedelemmel érintett része 0,5%-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. 
A késedelmi kötbér maximuma a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 20 %-a. 

9.2. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős , nem a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően teljesít, úgy Megrendelő választása szerint jótállási , illetve szavatossági igényt 
érvényesíthet Vállalkozóval szemben vagy hibás teljesítési kötbér igénnyel élhet. A hibás 
teljesítési kötbér mértéke - amennyiben Megrendelő nem él a szavatossági jogaival - a 
Megrendelő általi kijavítás esetén naponta a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói 
Díj hibás teljesítéssel érintett részének 0,5 %-a a hiba felfedezésétől annak kiküszöböléséig 
terjedő időre . A hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a tartalékkeret és ÁFA 
nélkül számított Vállalkozói díj 20 %-át. A Meg rendelő választása szerint élhet a szavatossági 
jogaival, vagy a hibás teljesítési kötbér iránti igénnyel. 

9.3. Ha a Szerződés teljesítése a Vállalkozó felelősségi körében felmerült okból meghiúsul 
vagy ellehetetlenül, a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt megszűnik , i lletőleg ha a 
Szerződés Megrendelő általi felmondására a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül 
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sor, a Vállalkozó köteles a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 30 %-ának 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért megfizetni. 

A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi és hibás 
teljesítési kötbér összege beszámít. 

9.4. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére minden esetben. 
Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Késedelmi , 
hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a teljesítés követelését. A teljesítés 
elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 

10. Szavatosság, jótállás 

10.1. A Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint szavatol azért, hogy a Létesítmény, ide 
értve annak valamennyi egységét, berendezését, alkotórészét- a Létesítmény átadása­
átvétele időpontjában - minden tekintetben megfelel a Szerződésnek, valamint az uniós és 
magyar hatályos jogszabályok előírásainak , a rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmas és a használatbavételi és üzemeltetési engedélyek kiadásához szükséges 
feltételeknek is megfelel. Megrendelő az ezzel kapcsolatos jogait a Szerződés , a hatályos 
jogszabályok, különösen a Létesítmény kötelező alkalmassági idejére vonatkozó előírások 
által meghatározott időtartamon belül a teljesítés igazolás aláírásának időpontjától kezdődően 
gyakorolhatja. 

10.2. A Vállalkozó szavatolja, hogy az anyagok, berendezések és a Létesítmény, valamint a 
Szerződés értelmében a Megrendelő részére átadandó dokumentumok (különösen tervek, 
üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek) tekintetében harmadik személynek nem áll fenn 
és a későbbiekben sem fog fennállni olyan joga, amely Megrende lő tulajdonszerzését 
korlátozná, akadályozná vagy meghiúsítaná. 

10.3. A Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a Szerződésben meghatározott feladatainak 
teljesítése során - az általa esetlegesen rendelkezésre bocsátott és felhasználandó - szerzői 

joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon körébe eső tervek jelen 
Szerződés feltételei szerinti felhasználásának jogi akadálya nincs, ezek felett kizárólagos 
szerzői és/vagy rendelkezési joggal bír, illetve azok megalkotása után azzal bírni fog , és 
jogosult a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére, illetve harmadik személynek 
nincs olyan jogosultsága, mely ezen szellemi alkotásoknak a jelen Szerződés feltételei szerinti 
felhasználását korlátozná, gátolná vagy megakadályozná. Vállalkozó e jognyilatkozatának 
teljességéért és valóságtartalmáért teljes kártérítési felelősséggel tartozik úgy Megrendelő , 

mint harmadik személyek, illetve hatóságok felé. A jelen Szerződés alapján elkészült tervek 
felhasználásának joga a Megrendelő általi átvétellel és a Vállalkozói Díj megfizetésével a 
Megrendelőre száll át, azokon Megrendelő határozatlan idej ű , területi korlátozás nélküli , 
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot 
szerez az alkotás átdolgozására, átdolgoztatásra, számítógéppel vagy elektronikus 
adathordozóra történő másolásra. A Vállalkozói Díj tartalmazza a felhasználási jog fentiek 
szerint történő átruházásának ellenértékét is. 

10.4. A Vállalkozó jótállást vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, 
megfelelőségéért és minőségéért függetlenül attól , hogy azokat saját maga vagy 
alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A Vállalkozó 
jótállási kötelezettsége a Létesítmény egészére vonatkozó teljesítés igazoláson feltüntetett 
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teljesítési időponttól kezdődik . A jótállási kötelezettség időtartama a Létesítmény és 
valamennyi , a Létesítményt alkotó elem vagy alkatrész tekintetében a jogszabályokban előírt 
kötelező jótállási idő , de minimum ... .. hónap. 

10.5. Jótállási idő alatti meghibásodás esetén a Megrende lő a Ptk.-ban rögzített 
kellékszavatossági jogokkal élhet azzal, hogy a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jótállás ideje alatt - a műszaki átadás-átvétel részeként megadott módon - a hibabejelentésre 
folyamatos elérhetőséget biztosít, és a Megrendelő értesítése alapján a javítást a 
meghibásodásról szóló értesítés beérkezésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül 
megkezdi, illetve intézkedik a csere iránt. Vállalkozó a javítást a hiba jellegétől függő lehető 

legrövidebb idő alatt - figyelemmel a jogszabályi határidőkre - befejezi. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos összes költségek Vállalkozót terhelik, a 
jótállás időtartama alatti javítás/csere költségei , a felhasznált anyagok, alkatrészek ellenértéke 
és a munkadíj a Szerződés 5.1. pontjában rögzített ellenértékébe beszámít, azon felül 
Vállalkozó semmiféle költségtérítésre, ellenszolgáltatásra nem jogosult. A meghibásodott 
dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény 
érvényesítési határideje újból kezdődik . Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a 
kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 

10.6. A jótállásra feltétel és megkötés nélkül a mindenkor hatályos magyar jogszabályok 
rendelkezéseiben írtak alkalmazandók. Jelen Szerződésben foglaltak Megrendelő 

jogszabályon alapuló jogait (szavatosság, kötelező alkalmassági id ő) nem érintik. 

10.7. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz fordulhat, 
Vállalkozó pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített. Amennyiben 
Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, ez esetben köteles az alvállalkozóval megkötendő 
szerződésében legalább a jelen Szerződésben foglaltakkal egyező jótállási feltételek 
meghatározására. 

10.8. Amennyiben a jótállás időtartama alatt Megrendelő Vállalkozótól a Szerződés 

teljesítésével összefüggésben kijavítást vagy kicserélést igényel, és e kötelezettségének 
Vállalkozó nem vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor Megrendelő jogosult e célból 
harmadik személyt - Vállalkozó költségére - igénybe venni, továbbá erre a célra a Jótállási 
Biztosítékot igénybe veheti. 

11. Biztosítékok 

11.1. A Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdése szerinti biztosítékot nyújt a 
Megrendelőnek a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában a Szerződés 
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Szerződés 

hatálybalépésekor (a továbbiakban: Teljesítési Biztosíték). A Teljesítési Biztosíték a 
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 5%-ának megfe lelő összeg. A Teljesítési 
Biztosítéknak a Létesítmény egészére vonatkozó teljesítés igazolás kiáll ításától számított 30. 
napig érvényben kell lennie. A Teljesítési Biztosíték akkor megfelelő , ha korlátozás nélküli , 
feltétlen, visszavonhatatlan, és az igénybejelentéstől számított 5 (öt) munkanap alatt igénybe 
vehető . 

A Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló , a Szerződés teljesítésének 
elmaradásával kapcsolatos követeléseit a Teljesítési Biztosíték felhasználásával kiegyenlíteni. 
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11 .2. Vállalkozó a Kbt. 134. § (3) és (4) bekezdése szerint a Szerződés hibás teljesítésével 
kapcsolatos igények fedezetéül biztosítékot (a továbbiakban: Jótállási Biztosíték) köteles 
nyújtani a Megrendelőnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjában foglalt módok 
valamelyikén. A Megrendelő a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján lehetővé teszi , hogy a 
Jótállási Biztosíték a Vállalkozónak a teljesítésért járó utolsó számla ellenértékéből 

visszatartás útján kerüljön biztosításra. A visszatartásra az óvadék szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. A Vállalkozónak a Jótállási Biztosítékot a szerződésszerű teljesítéskor, de 
legkésőbb a Létesítmény egészére vonatkozó teljesítés igazolás kiállításának időpontjával 
egyidejűleg kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania, mértéke a tartalékkeret és ÁFA 
nélkül számított Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő összeg. A Jótállási Biztosítéknak a jótállási 
idő lejártát követő 30. napig érvényben kell lennie. A Jótállási Biztosíték akkor megfelelő , ha 
korlátozás nélküli, feltétlen, visszavonhatatlan, és az igénybejelentéstől számított 5 (öt) banki 
munkanap alatt igénybe vehető . Amennyiben a Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot a Szerződés 
szerint szolgáltatja, a Megrendelő annak ellenében köteles a Teljesítési Biztosíték 
visszaadására kivéve, ha a Teljesítési Biztosíték a Vállalkozó nyilatkozata szerint Jótállási 
Biztosítékká vál ik. 

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot nem, 
vagy nem a Szerződésben előírtak szerint szolgáltatja, a Megrendelő jogosulttá válik a 
Teljesítési Biztosíték igénybevételére. 

A jótállási idő meghosszabbítása esetén a Jótállási Biztosíték meghosszabbításra kerül addig , 
ameddig a jótállási kötelezettség a Létesítmény valamennyi részére nézve megszűnik . 

Amennyiben a jótállás már nem a Létesítmény egészére terjed ki, a Jótállási Biztosíték vetítési 
alapja a jótállással érintett rész(ek) értéke. 

11 .3. A Vállalkozó a Teljesítési és Jótállási Biztosítékot óvadékként az előírt pénzösszegnek 
a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással) , pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garancia, készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 

készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesítheti. A 
garancianyilatkozatokat, készfizető kezességeket, illetőleg kötelezvényeket kizárólag 
magyarországi kirendeltséggel rendelkező pénzügyi intézménytől , illetőleg biztosítótól fogadja 
el a Megrendelő . 

12. Felelősségbiztosítás 

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezésére vonatkozóan teljes körű, 250.000.000,- Ft/év 
és 50.000.000,- FUkáresemény mértékű , ősszkockázatú vagyon- és építés-szerelési 
felelősségbiztosítást (C.A.R.) kötni, vagy a meglévő biztosítási szerződését jelen Szerződés 
tárgyára kiterjeszteni. A biztosítás magában foglalja a személy- és vagyonbiztosítást, valamint 
a kivitelezési munkálatok során a Megrendelőnek és harmadik személyeknek okozott károk 
megtérítését is. A felelősségbiztosítást a jelen Szerződés aláírásának napjától számítottan a 
teljesítés igazolás aláírásának időpontjától számított 10. (tizedik) napig kell fenntartani. A 
vagyonbiztosításnak a teljesítés időpontjától számított 24 hónapig érvényben kell lennie a 
szavatosság körében bekövetkező eseményekre. A Vállalkozó tudomásul veszi , hogy a 
Szerződés aláírásának feltétele a felelősségbiztosítási kötvény Megrendelő részére történő 
átadása. 

13. Kapcsolattartás 
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13.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt 
személyek: 

Megrendelő részéről : 

Név: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail cím: 

Megrendelő Műszaki Ellenőre : 

Név: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail cím: 
NÜJ szám: 

Megrendelő részéről teljesítés igazolás kiállítására jogosult: 
Név: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail cím: 

Vállalkozó részéről : 

Név: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail cím: 

Vállalkozó műszaki vezetője: 

Név: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail cím: 
NÜJ szám: 

13.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett 
valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó 
személyében bekövetkező változásokról - a Szerződés módosítása nélkül - egymást 
haladéktalanul, írásban értesítik. Felek a változásról szóló értesítést a Szerződéssel együtt, 
ahhoz csatolva kezelik. 

13.3. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a 
Vállalkozó által kinevezett építésvezető a felelős . 

14. A Szerződés módosítása, megszűnése 

14.1 . A Szerződés kiegészítése vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése 
alapján kizárólag a Kbt. 141 . §-a által meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, 
vagy - a Ptk. -ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges 
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a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141 . §-a alapján új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

14.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondan i - ha szükséges 
olyan határidővel , amely lehetővé teszi , hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1 ) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

14.3. A Megrendelő köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani , vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - attól elállni , ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a 
Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 
volna zárni a közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés). 

14.4. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali 
hatállyal felmondhatja, illetve a Szerződéstől elállhat. Felek az elállás és a rendkívüli 
felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a 
megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését, a vonatkozó 
bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony 
bármilyen okból történő megszűnése esetén Felek kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek 
között egymással elszámolni. 

A Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólag, ha 
a Vállalkozó eléri a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér maximumot, 
a Megrendelő vagy a Műszaki Ellenőr által írásban megadott ésszerű határidőn belül sem 
tesz eleget a Vállalkozó valamely elmulasztott szerződéses kötelezettségének, 
a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítását 
követően , az ott rögzített legalább 30 (harminc) napos határidőben sem tesz eleget, 
kivéve azon eseteket, amikor a Megrendelő a Vállalkozói Díjat vagy annak egy részét a 
Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult visszatartani , illetve követelésébe beszámítani; 
a Vállalkozó nem teljesíti az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos, Kbt. szerinti 
kötelezettségeit, 
a Vállalkozó az erre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás hiányában megtagadja a 
Megrendelő által adott utasítások végrehajtását, 
a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul, 
a Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt 
indokolás nélkül megtagadja, 
a Vállalkozó teljesítése a Műszaki Ellenőr által megállapítottan olyan jelentős hibákban, 
hiányosságokban, illetve késedelemben szenved, amelyek együttesen, előre láthatóan 
kizárják a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését. 

15. Záró rendelkezések 
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15.1 . Jelen Szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a beszerzés részbeni fedezetét 
biztosító társasági adó támogatás a szükséges mértékben rendelkezésre álljon. Amennyiben 
a társasági adó támogatás a jelen Szerződés aláírásának napján a szükséges mértékben 
rendelkezésre áll , úgy a jelen Szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. 
Amennyiben a beszerzés részbeni fedezetét biztosító társasági adó támogatás csak a 
Szerződés aláírását követően áll rendelkezésre a szükséges mértékben, úgy a Szerződés 
akkor lép hatályba, amikor a Vállalkozó az erről szóló megrendelői értesítést kézhez veszi. Az 
értesítés kézhezvételéről a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban (e-mail is 
elfogadott) tájékoztatni. 

15.2. A Szerződés és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. Ha a Vállalkozó 
képviselője , vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar 
nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles saját költségén intézkedni tolmács rendelkezésre 
állásáról a munkavégzés teljes időtartama alatt. 

15.3. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. 

15.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült 
vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben az 
egyeztetés a vitás kérdés mindkét Fél általi tudomásszerzésétől számított (30) harminc napon 
belül nem kerül rendezésre , az egyeztetés eredménytelensége folytán fordulnak Felek az 
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bírósághoz. 

15.5. Felek tudomásul veszik , hogy a jelen Szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 
minősül , így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. 
A Kbt. 43. § (1) bekezdésed) és f) pontjai értelmében a Megrendelő köteles az alábbi adatokat, 
információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges 
a saját vagy fenntartója honlapján - közzétenni: 

a közbeszerzési eljárás alapján megkötött Szerződést a szerződéskötést követően 

haladéktalanul , 
a Szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési 
eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), 
a szerződő felek megnevezését, azt , hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés 
teljesítésének Megrendelő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél 
- támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre 
köteles szervezet - által történt teljesítését követő 1 O (tíz) napon belül. 

15.6. Felek rögzítik, hogy a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárért való felelősség alóli 
mentesüléshez szükséges, hogy a károkozó körülmény a szerződésszegő fél ellenőrzési 

körén kívül merüljön fel, az a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható és nem volt 
elvárható, hogy a körülményt a Vállalkozó elkerülje vagy elhárítsa. Ellenőrzési körön kívüli az 
a körülmény, amelyre a fél nem képes hatást gyakorolni. Ilyen körülménynek tekinthető 

m indenekelőtt a vis maior hagyományos esetei: 
a természeti katasztrófák: mint például földrengés, árvíz, rendkívüli erejű vihar, 
villámcsapás stb .• 
bizonyos politikai-társadalmi események: mint például háború, forradalom, felkelés , 
szabotázs, közlekedési útvonal (repülőtér) lezárása, 
meghatározott állami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, 
embargó, bojkott és hasonlók, 
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súlyos üzemzavarok, valamint a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő radikális 
piaci változások. 

Felek nem tekintik a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül lévő oknak a Vállalkozó, vagy az általa 
bevont gazdasági szereplők - így különösen az alvállalkozója - szervezési vagy egyéb 
zavarát , az előbbiek alkalmazottainak magatartását, a piaci beszerzési nehézségeket. 

15. 7. Jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az 
írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. 

15.8. A jelen Szerzödés magyar nyelven készült „. („ „) eredeti példányban, amelyböl „. („ ) 
eredeti példány a Megrendelőt , . „ . („ ) eredeti példány a Vállalkozót illeti. 

A jelen Szerződést a Felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt , jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, „ . . „ .. .. ... .. „ .. . . . .. . 

YBL Water Polo Club Egyesület 
Megrendelő 

képviseli : Lévai Balázs elnök 

Mellékletek: 

. ..... ........... , . .. .......... .. ...... . . . 

Vállalkozó 
képviseli: 

1. sz. melléklet: Műszaki Leírás, ideértve a kiviteli tervdokumentációt is (elektronikus 
adathordozón) 
2. sz. melléklet: Engedélyek 
3. sz. melléklet: Beárazott tételes költségvetés 
4. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
5. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték2 

6. sz. melléklet: Teljesítésbe bevont szervezetek, szakemberek 
7. sz. melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában 

2 a Szerződés hatálybalépésekor válik a Szerződés mellékletévé 
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