4.SZ. MELLEKLET

Lakas feldjitasi- és helyreallitasi munkak miiszaki tartalma a

a Budapest XV. keriilet
Paskom park 35. IV. em. 17.

szam alatti onkormanyzati tulajdonu lakasban kotelezoen elvégzendé munkalatokra

Munkalatok megnevezése

Elektromos halézat, elektromos munkak

- az elektromos halozat teljes felqjitasa a régi elbontasaval
szabvanyos méréhely, lakaseloszto fi relével, lakas 01 elektromos halozat kialakitasa
- kaputelefon lakaskésziilék cseréje
- csengd ellendrzése, sziikség szerinti cseréje
- elektromos tlizhely beépitése
Kivitelez6 nyilatkozat villanyszerelésrol
Erintésvédelmi jegyz6konyv

Fiitészerelés-Gépészet
- radiatorok, szabalyozé szelepek ellendrzése, sziikség esetén cseréje

Viz-csatornahalézat és szerelvények

- vizmérdket ellendrizni, ha kell cserélni, hitelesittetni, a féelzard szelepekkel egyiitt
- a kiallasokhoz sarokszelepeket cserélni

- a csatorna kiallasokat kialakitani, tisztitasi lehetOséget biztositani

- fiirdszobai és WC szanitereket, zuhanykabint, csapokat, szifonokat cserélni

- mosdgép csatlakozast kialakitani

- mosogato csaptelep és butorba épitett mosogatd szerelése

Kivitelezé nyilatkozatok viz-csatornahalézat szerelésrol

Hideg- és melegburkolas, festés-mazolas

- fiird6szobai, konyhai és el6szobai burkolatokat elkésziteni, keramia padlo
- konyhai csempeburkolat javitasa

- zuhanykabin beépitése

- WC hatlap cseréje

- szobak laminalt parketta

- egész lakasban tapéta eltavolitasa, festés, vagy tapétazas

- belso nyilaszardok és beépitett szekrény mazolasa

- csdvek mazolasa

- erkély burkolasa, korlat mazolasa

Nyilaszarok

- bejarati ajtot cserélni

- mlianyag ablakok beallitasa

- belsd nyilaszarok javitasa, vagy cseréje

Kicserélt nyilaszarok megfeleldsségi taniisitvanya, kivitelezdi nyilatkozat a beépitésrol

Egyéb
- konyhabutor beépitése
- beépitett szekrények felgjitasa
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Egyéb kikotések:

) Palyazé altal végzendd kiviteli munkak koltségei Palyazé vallalasa alapjan teljes mértékben Palyazot terhelik. Ezek megtéritésére
vagy bérleti dijba torténd beszamitasara sem most, sem a késobbiekben nincs lehetdség.

2.

Palyazé tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkak iddtartama alatt a Bérbead6 miiszaki ellendre tobbszori ellendrzést tart az
egyes munkafazisok elkésziiltekor, valamint a kivitelezés befejezésekor. Palyazé koteles az ellenérzést lehetévé tenni, oly modon,
hogy az egyes munkafazisok elkésziiltekor, azok ijjabb munkafolyamattal torténd eltakarasa elott (pl. vizvezeték szerelés - burkolas)
legalabb két munkanappal elébb értesiti Bérbeadot.

3. Palyazé a szaméra elirt munkak teljesitését kdveten koteles azt készre jelenteni. Bérbeadé miiszaki ellendre szemrevételezi a
munkak késziiltségét, mindségét és megvizsgalja a Palyazé altal atadott dokumentumokat. A teljesités igazolasa a munkak szakszerti
befejezésekor és a sziikséges dokumentumok maradéktalan atadasaval zarul.

"A munkavégzés szakszerliségérol a Palyazo koteles gondoskodni (pl. szakember igénybevételével). A szakszeriitlen munkavégzés
miatti tobbletkoltségek a Palyazot terhelik.

"A Palyazé a sajat maga altal alkalmazott kivitelezOk tevékenysége soran a munka- és egészségvédelmi eldirasok betartasaért,
valamint a munkavégzéssel dsszefiiggésben esetleg keletkezo karokért teljes kort feleldsséggel tartozik.

* A Palyazé a kivitelezés soran koteles betartani a Tarsashaz Hazirendjét.

Budapest, 2021. ................
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