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2022. március 23. 

a Gazdasági Működtetési Központ által indítandó, az „ Újp ai-éssze.voR-t.ó ......... ......_ _ __, 

Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas adálí~fsölcsÖéle>ep'Utéttés 
felújítása és udvari rekonst rukciója " , valamint a „ Hétszínv i ág Összevont Óvoda és 

Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde részleges fe új ítása" 'k.°Qzl:fe$ief:z~s i 

eljárások ajánlattételi felh ívásáról. 

Átvett~:„ .. ·········~··· Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 

A Képvise l ő-testület 2019. november 21-ei ülésén a 464/2019. (Xl. 21.) ök. számú és 

465/2019. (Xl. 21 .) ök. számú határozatában döntött a központi beszerző szervvel kapcsolatos 

667/2017. (Xl. 7.) ök. számú határozat módosításáról. A módosított határozat alapján a 

Gazdasági Működtetési Központ 2019. november 22-től jogosult közbeszerzési eljárás 

lefolytatására. 

A Képviselő-testület 465/2019. (Xl. 21 .) ök. számú határozatával kötelezte a „Budapest 
Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központját, hogy valamennyi 

közbeszerzési eljárás ajánlati , ajánlattételi , részvételi felhívását megindítás előtt terjessze a 

Pénzügyi Bizottság elé jóváhagyásra." 

A Képviselő-testület 2022. február 24-ei ülésén elfogadta a Budapest Főváros XV. kerület 

Önkormányzat 2022. évi köl tségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) rendeletét. Az elfogadott 

költségvetési rendelet 12. számú melléklet 111. rész 3.1.1 és 3.1.2 pontjában meghatározott 

felújítási munkákra vonatkozóan közbeszerzési eljárások lebonyol ítására van szükség. 

1. Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék 
Százholdas Pagony Bölcsőde épület felújítása és udvari rekonstrukciója 

Az épület felúj ítás kivitelezési munkái során a teljes épületet (homlokzat és lapostető) utólagos 
külső hőszigete lő burkolattal kell ellátni. A lapostetőn új vízszigetelés és villámvédelmi 

rendszer készül. A homlokzaton l évő tárgyak, szerkezetek elbontásra, majd a homlokzat 

felújítása után visszahelyezésre kerülnek. A homlokzati vi lágítótesteket LED-es 

világítótestekre szükséges cserélni. Felújításra kerül a két kü lső vasbeton szerkezetű feljáró 

l épcső , valamint azok épülethez csatlakozó közlekedő folyosói , korlátjai. A kivitelezési feladat 

része a teraszok, valamint a bejáratok előtti rámpák és lépcsők felújítása. Feladat továbbá a 
csoportszobákhoz kapcsolódó teraszok árnyékolásnak megoldása, valamint a csoportszobák 

ablakainak redőnyökkel való ellátása. 

Az udvar rekonstrukciós/felújítási munkái során a Micimackó Óvoda udvarán új játékeszközök 

telepítésére, szükség esetén ütéscsillapító gumiburkolat készítésével (öntött gumi és gumilap) 

kerül sor. Új kerti berendezések, ivókutak telepítése valósul meg. Elbontásra kerü lnek a 

feleslegessé vált aszfalt burkolatok helyére új térkő burkolatú utak kiépítés valósul meg. 
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A meglévő homokozók felújításra , 2 db köralakú medence elbontásra kerül helyén új funkció 

kia lakítására (párakapu, tocsogó) kerül sor. Az udvaron öntözőrendsze r te lepítése is 
megvalósul, valamint a meglévő kerítés felújítására és új kerítés elhelyezésére kerül sor. 

Az udvar területén növénytelepítés, gyepesítés, fakivágás és gallyazás, új fák telepítése, 

ágyások beültetése, talajjavítás is a feladat részét képezi . A Százholdas Pagony bölcsőde 

udvarának felújítási munkái során az aszfalt járda cseréje gumiburkolatra, a főbejáratnál 

aszfalt burkolat bontása és új térkő burkolat készítése valósul meg. Az udvaron 

öntözőrendszer kia lakítása, fakivágás és gallyazás, valamint gyepesítés történik. 

A felújítási feladat műszaki leírását az 1. számú melléklet, árazatlan költségvetését a 2. számú 

melléklet tartalmazza. 

A közbeszerzési eljárást az „Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített 

Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület felújítása és udvari rekonstrukciója " 

elnevezésű kiírásban kívánjuk megindítani a Kbt. Ill. Rész 11 2. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti uniós értékhatár alatti nyílt eljárásként. Az ajánlattételi felhívást a 3. számú melléklet, 
a pályázati dokumentációt a 4. számú melléklet a szerződés tervezetet az 5. számú melléklet 

tartalmazza. A közbeszerzési kiírás nyertesével kötendő szerződés fedezete a GMK 2022. évi 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

2. Hétszínvirág Összevont Óvoda Mézes Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék 

Csemetekert Bölcsőde részleges felújítása 

Az óvodának és a bölcsődének is helyet adó épület a 1155 Budapest, Wesselényi utca 29 és 
31-33. szám alatt található. A homlokzati nyílászárók jelentős része a korábbi években már 
cserére került, a többi még az építés kori faszerkezetű tessauer ablak, melyek elöregedtek, 

rosszul záródnak, cseréjük indokolt. A fűtési vezetékek fe lújítása, a hőleadók és szerelvényeik 

cseréje 2018-ban megtörtént. A víz-és csatornavezetékek a közelmúltban felújításra került 

vizes helyiségek kivételével , kisebb karbantartási munkáktól eltekintve még az építéskori 

állapotot tükrözik. Az épület elektromos hálózat szintén korszerűs ítésre szorul. Az épület 

felújítás kivitelezési munkái során 

a bölcsődei területen az alábbi munkák valósulnak meg: 

a földszint régi faszerkezetű ablakait az eredeti ablakosztás megtartásával korszerű , 

műanyag , hőszigetelő üvegezésű ablakokra történő cseréje, 

a tálalókonyha és helyiségei a mai konyhatechnológiai előírásoknak és szabványoknak 

megfelelő új alaprajzi elrendezéssel és berendezéssel történő kialakítása, 

csoportszobák melletti bekészítő , ételkiadó helyiségek, személyzeti öltözőhöz tartozó 

mosdó-zuhanyozó, konyhai dolgozók és a szülői , Szülő i mosdó-WC helyiség, valamint 

a csoportszobák felújítása. 

az óvodai területen az alábbi munkák valósulnak meg: 

a földszinti és emelet régi faszerkezetű ablakok az eredeti ablakosztás megtartásával 

korszerű , műanyag, hőszigetelő üvegezésű ablakokra történő cseréje, 

a tálalókonyha és helyiségei a mai konyhatechnológiai előírásoknak és szabványoknak 

megfelelő új alaprajzi elrendezéssel és berendezéssel történő kialakítása, 
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dolgozói öltöző , mosdó, WC és zuhanyozó, gyermek öltöző és mosdó, tornaszobához 

tartozó WC és zuhanyozó helyiség, folyosó és lépcsőházi „előcsarnok", valamint a 
csoportszobák felújítása. 

A felújítási feladat műszaki leírását az 6. számú melléklet, árazatlan költségvetését a 7. számú 

melléklet tartalmazza. 

A közbeszerzési eljárást az „Hétszínvirág Összevont Óvoda Mézes Tagóvoda és Egyesített 
Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde részleges felújítása" elnevezésű kiírásban kívánjuk 

megindítani a Kbt. Ill. Rész 115. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatár alatti nyílt eljárásként. 
Az ajánlattételi felhívást a 8. számú melléklet, a pályázati dokumentációt a 9. számú melléklet 

a szerződés tervezetet az 10. számú melléklet tartalmazza. A közbeszerzési kiírás nyertesével 

kötendő szerződés fedezete a GMK 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ajánlattétel i felhívást áttanulmányozni, véleményezni és 

elfogadni szíveskedjék. 

Budapest, 2022. március 1,-.1 •. " 

~ll, L ___-<--

cserdiné Németh Angéla 
polgármesterL.: ~ 

1. Melléklet: 

2. 

- Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék 
Százholdas Pagony Bölcsőde épület felújítása és udvari rekonstrukciója 

o 1. számú melléklet 

o 2. számú melléklet 

o 3. számú melléklet 

o 4. számú melléklet 
o 5. számú melléklet 

Műszaki leírás 
Árazatlan költségvetés 

Ajánlattételi felhívás tervezet 

Pályázati dokumentáció 

Szerződés tervezet 

- Hétszínvirág Összevont Óvoda Mézes Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék 
Csemetekert Bölcsőde részleges felúj ítása 

o 6. számú melléklet 

o 7. számú melléklet 

o 8. számú melléklet 

o 9. számú melléklet 

o 10. számú melléklet 

Műszaki leírás 
Árazatlan költségvetés 

Ajánlattételi felhívás tervezet 

Pályázati dokumentáció 

Szerződés tervezet 

Előkészítésért felelős szervezeti egység: 

Aláirás:k ~ ... ~ ..... ~ Jegyzői Iroda 2022. március -~-

3. Egyeztetésre megküldve: 

4. 

5. 

Közgazdasági Főosztály 2022. március !.! 

Jegyzői láttamozás: 2022. március ~ 1 

Meghívandók: GMK főigazgató 
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6. Háttéranyag a GMK-nál található 

Határozati javaslatok: 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az 

előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja 

1. az „Újpalotai Összevont óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék 

Százholdas Pagony Bölcsőde épület felújítása és udvari rekonstrukciója" című, a Kbt. 

Ill. Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívását és felkéri a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatóját , 

hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 

Határidő : 2022. március 23. (döntésre) 

Felelős: polgármester 

2. a „Hétszínvirág Összevont Óvoda Mézes Tagóvoda és Egyesített Bö lcsődék 

Csemetekert Bölcsőde részleges felújítása" című , a Kbt. 115. § szerinti uniós értékhatár 

alatti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és felkéri a Gazdasági 

Működtetési Központ főigazgatóját , hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról. 

Határidő : 2022. március 23. (döntésre) 

Felelős : polgármester 

A határozat elfogadásához név szerinti szavazás és egyszerű szavazattöbbség 

szükséges. 

Jogszabályi hivatkozás: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § 
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. rész 1.1. pont 
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BUDAPEST XV. KERÜLET 

MICIMACKÓ TAGÓVODA ÉS XV/10-ES 
SZÁZHOLDAS PAGONY BÖLCSŐDE 

(1156 BUDAPEST, KONTYFA UTCA 1-6.) 
ÉPÜLET KÜLSŐ FELÚJÍTÁSÁNAK 

ÉS AZ UDVAR FELÚJÍTÁSÁNAK 
KIVITELEZÉSI FELADATAI 

Ajánlatkérő feladatkiírás 

M.SZ.: 010 -2020-01 
EOS -2022-0 1 

Saldo forráskód: 

2022. FEBRUÁR 



Kivitelezési feladatkiírás 
a Budapesr, XV. kerületi Micimackó Tagóvoda és XV /10-cs Sz:ízholdas Pagony Bölcsőde 

2022. évi épület külső és udvar felújítási munkáira 

1. Általános ismertetés, körnvezeti adottságok: 

A részben alápincézett (középső hosszanti traktusban). jellemzően fö ldszintes lapostetős 

paneles szerkezetű épület az 1970-es években épült. Az északnyugati szárny földszint + egy 
emeletes, lapostetős . szerkezet. Az épület a lakótelepi övezet közbenső parkosított részén 
helyezkedik el, szabadon áll óan. 

Az északnyugati emeletes szárnyban, va lamint a csatlakozó földszintes nyaktagban, és 2 db 

6,60x9,90 m-es traktusban találhatók az óvoda helyiségei. A gondnoki lakást magában 
fogla ló 6,60x8,40 m-es traktus kivételével a földszint telj es további terü letén a bö lcsőde 

helyiségei vannak. 

Az épület emeletes részében e lhelyezkedő Óvoda homlokzati nyíl ászáróinak cseréje és 
belső , felújítása 2017. évben, míg a Bö lcsőde homlokzati nyílászáróinak cseréje és be lső , 

fe lújítása 20 18. évben valósult meg, a fö ldszinten l évő gondnoki lakás homlokzati 
nyíl ászáróinak cseréjéve l együtt. 

Az épület fűtését és melegvíz szolgá ltatását ell átó Főtáv hőközpont a pincében hel yezkedik 
el. 20 18. évben korszerűs ítés re került az épület fűtés i rendszere, új osztó-gyűjtő és fűtés i 

csővezeték rendszer került ki építésre, va lamint a régi radiátorok termoszelepekkel ell átott 

lapradiátorokra lettek cserélve. 

Az épület energetikai viszonya it jel entősen javítaná az épület utólagos hősz igetelése. 

2. Kivitelezési feladat vázlatos (kivonatos) ismertetése 

2.1. Épület felújítási munkái 

A ki vitelezés során a teljes épületet (hom lokzat és l apos tc tő) utólagos kül ső hősz ige te lő 

burkolattal kell ell átn i. A l apostetőn új vízszigetelés és vill ámvédelmi rendszer készül. 

A homlokzaton l évő tárgyak, szerkezetek elbontás ra, majd a homlokzat fe lújítása után 
visszahelyezésre kerülnek. A homlokzati vi lágítótesteket LED-es világítótestekre 

szükséges cserélni. 

Felújításra kerül a két külső vasbeton szerkezetű fe ljáró l épcső . valam int azok épülethez 
csatlakozó közlekedő fo lyosói, ko rlátja i. 

A ki vite lezési fe ladat része a még eredeti burkolattal rendelkező teraszok, valamint a 
bejáratok előtti rámpák és l épcsők felújítása. 

Fe ladat továbbá a csoportszobákhoz kapcsolódó teraszok árnyékolásnak megoldása, 

valamint a csoportszobák ablakainak redőnyökke l való ell átása 

Budapest, XV kcnllcti Mici mackó Tagóvoda és XV/10-es Bölcsőde I 1156 Budapest. Kontyfa utca 1-6.) / 
AJánlatkcrö fcladatkiirás az épül ei külső fclüji tása és az ud\'ari rckcmstrukc1ó ki1·itelezesi munkái nak elvégzésére 

l3p Föv XV kcr Ga7dasági Működte tés i Közpom. 1'.lüszaki os'llaly 
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2.2. Udvar rekonstrukciós/ felújítási 1t1Unkái 

2.2.J. Óvoda udvarának felújítási munkái 

• új játékeszközök telepítése, szükség esetén ütéscs illap íLó gumi burko lat kész ítéséve l 

(öntött gumi és g umilap) 

• kerti berendezések te lepítése 

• ivókutak te le pítése 

• feles legessé vált aszfalt burko latok e lbontása 

• C1j , térkő burko latú utak kiépítése 

• meglévő homokozók felújítása 

• 2 db köra lakú medence e lbontása/új funkció kia lak ítása (párakapu. tocsogó) 

• öntözőrendszer telepítése 

• meg lévő kerítés fe lújítása, új kerítés e lhe lyezése 

• növénytelepítés, gyepesítés 

• fak ivágás és gallyazás 

• új fák telepítése, ágyások beül tetése 

• ta lajjavítás, növényte lepítés 

2.2.2. Bölcsőde udvarának felújítási munkái 

• aszfalt járda cseréj e gumiburko latra 

• főbejáratná l asz fa lt burko lat bontása és új térkő burko lat készítése 

• öntözőrendszer kialakítása 

• fakivágás és gallyazás 

• gyepesítés 

3. A jánlatadáshoz biztosított tervanvag 

A kivitelező i aj ánlatadáshoz a pályázók rende lkezésére bocsátjuk tárgy i munka szakági 

kiv ite li terveit, müszaki leírásait, va lamint az árazatlan kö ltségvetés kiírásokat digitális 

fo rm ában. 

Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevő jelen leírás, valamint a komplett kiviteli 

tervdokumentációk /műsza ki leírások, tervek és költségvetés kiírások együttese/ 

tartalmában foglaltak vállalásával, tudomásul vételével tesz ajánlatot. 

Az ajánlatnak a teljes kivitelezésre kell szólnia. 

A kivitelező feladata a munka- és egészségvédelm i terv, a helyszíni organizációs terv 

és a megvalósítás mííszaki ütemtervének elkészítése. 

Budapest, XV kerületi Micimackó Tagóvoda és X V/ I 0-es Bölcsőde I 1 156 fludapcst. Kontyfa uica 1-6.) I 
Ajánlatkérő feladatkií rás az ep1llet kulsö telújitasa es az udvari rek0nstrukc1ó kiv1tclczcs1 munkáinak elvégzésére 

Bp. Föv. XV ker. Gazdasagi Müködtetési Központ. i\lüszaki osztály 
2022. tebruár 

3 



Kizárólag érvényes (gyártói, szállítói) megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező építési 
termék építhető be! 

A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait. 

Jelen kivonatos feladatkiírás elválaszthatatlan részét képezik a szakági kiviteli 
tervdokumentációk. 

Összeállította: 
Bp. Főv. XV. ker. Gazdasági Működtetési Központ, Műszaki osztály 
(Cím: 11 58 Budapest, Ady Endre u. 3 1-33 „ Tel.: 06 1 815 1755, 
Emai l: fej lesztes@gmkxv. hu) 
Budapest, 2022. február 

Mellékletek: 

1. Fotók 

2. Kivitelezés i tervdokumentációk és árazatlan kö ltségvetés kiírások digitális formában 

Budapest, XV. kerületi Micimackó Tagóvoda és XV/ I 0-es Bölcsőde I 1156 Budapest. Kontyfa utca 1-6.). / 
Ajánlatkérő feladatkiirás az épület külső fe lúj ítása és az udvari rekonstrukció kivitelezési munkáinak elvégzésére 

Bp. Főv. XV. ker. Gazdasági Müködtctési Központ, Müszaki osztály 
2022. február 
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l. Fotómelléklet 

Ortofotó az épü letrő l 

Óvoda főbej árata 

Budapest, XV kerületi Micimackó Tagóvoda és XV/10-es Bölcsőde/ 11 56 Budapest, Kontyfa utca 1-6.). / 
Ajánlatkérő fcladatkiiras az épület klllső felúj itlisa és az udvari rekonstrukció kivitelezési munkáinak elvégzésére 

Bp. Főv. XV. ker. Gazdasagi Működtetés i Központ, Műszak i osztály 
2022. február 
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Óvoda főbejárata 

Bö lcsődei bejárat előtti terület 

13udapcst, XV kerüleu Micunackó ·r agovoda cs X V 110-es Oölcsöde / 1 156 Budapest. Kontyfa utca 1-6 ) / 
AJánlatkerö fcladatkJirás 37 épulct kUlsö fclilJilása és ai ud,·an rekonstrukció k1vnclczcsi munkáinak elvegzéserc 

Bp. Föv XV kcr Ga1dasag1 Müködtctcs1 Kö7ponl. Müszak1 osztály 
2022 tcbruár 
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Egyik felújítandó terasz 

Délnyugati, oldalsó feljáró l épcső 

Budapest, XV. kerületi Micimackó Tagó11oda es XV/10-es Bölcsöde I 1156 Budapest, Kontyfa utca 1-6.). I 
Ajánlatkérö fe ladatkiírás az épület külsö felúj ítása és az udvari rekonstrukció kivitelezési munkáinak elvégzésére 

Bp. Föv. XV. ker. Gazdasági Müködtctési Központ, Müszaki osztály 
2022 . fe bruár 
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Délnyugati, olda lsó fol yosó 

Délnyugati, oldalsó fo lyosó 

Budapest, XV kcruleli M1c1mackó Tagóvoda es XV/10-cs Bölcsőde / 1156 Budapest, Kontyfa utca 1-6 J / 
Ajánlatkérő feladatkiírás az épület külső felú3itása cs az udvan rekonstrukció ki,•11elczés1 111unka111ak elvégzésére 

Bp. Főv XV. ker Gazdasági Működtetési Központ, Múszak1 osztály 
2022 tebruár 
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Északkeleti, o ldalsó fo lyosó 

Budapest, XV. kerületi Micimackó Tagóvoda és XV/10-cs Bölcsőde/ J 156 Budapest, Kontyfa utca 1-6.). / 
Aján latkérő fe ladatkiírás az épület külső felújítása és az udvari rekonstrukció kivi telezési munkáinak elvégzésére 

Bp. Főv . XV. ker. Ga-zdaságí Müködtetési Központ, Műszaki osztá ly 
2022. február 
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FŐÖSSZESÍTŐ 

Micimackó T agóvoda és XV /10-es Százholdas P agony Bölcsőde 
(1156 Budapest, Kontyfa u. 1-6.) 

épület külső felújítása és az udvar rekonstrukciója 

Épfrészet 

E lektromos munkák 

Kertépítészet (óvoda és bölcsőde együtt) 

Automata öntöző rendszer (óvoda és bölcsőde együtt) 

Építési munkák összesen 

Anyag + D íj összesen 
ÁFA 27% 

A munka ára összesen: 

Budapest, 2022 ...... ....... „ . .. . 

anyag 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

aláírás 

díj 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 
0 Ft 

0 Ft 

Megjegyzés a kitöltéshez: 
A teljes munka költségeinek meghatározásához a fenti anyag és díj tételekhez az Épület illetve az Udvar 
2-2 db költségvetésének első lapján lévő sárgával jelölt cel lákban szereplő értékeket kell értelem szerinti 
helyükre beírni. 



~ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI 

Nemzeti, Kbt. 112. § ( 1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000320232022 
E 10 - Előkészítés szakasz 

Kö1.beszerzés óvoda és bölcsőde felújítás , udvari rekonstrukció 
tárgya : 

Ajánlatkcrő 

ne\·e: 
Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 

I.1) Név és címek 

1. szakasz: Ajánlatkérő 
A Kbt. 112 . § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. 

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági 
Múködtetési Központ 

Postai cím: Ady Endre Utca 3 1-33. 

Város: Budapest NUTS-kód: HUllO 

Kapcsolattartó személy: Fonyódi 

E-mail: fonyodi.cdina@gmkxv.hu Telefon: 

lnternetcím(ek) 

Az ajánlatkéró általános címe: (URL) www.gmkxv.hu 

A felhasználói oldal címe: (U RL) 

Le bonyolító s ze rv(ek) adatai 

I. 2) Közös közbeszerzés 

1.2) Közös közbeszerzés 

A szerzódés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

EKR000320232022 

:'l!emzeti azonosítószám 15792307242 

Postai irányítószám: 1158 Ország: Magyarország 

Edina 

+36 18151763 Fax : +3618151763 

Nem 

·cm 

em 

2022.03.08 10:40:20 



A szerzódést központi beszerzó szerv ítéli oda. 

1.3) Kommunikáció 

1.3) Kommunikáció 

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő Igen 
címen: 

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott: 

További információ a következő helyről érhető el: 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000320232022/reszletek 

További információ a következő címen szerezhető be 

a fent említett cím: Igen 

másik cím: (adjon meg másik címet) Nem 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

Nem 

elektronikusan: Igen https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000320232022/reszletek 

a fent említett címre: Igen 

a következő címre: (adjon meg másik címet) Nem 

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők: 

1.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége 

1.4) Az ajánlatkérő típusa 

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintú 

1.5) Fő tevékenység 

Fő tevékenység: Gazdasági és pénzügyek 

II.1) Meghatározás 

II. szakasz: Tárgy 

11.1) Meghatározás 

Il.1.1) E lnevezés: Óvoda és bölcsőde fe lújítás, udvari rekonstru kció 

Hivatkozási szám: EKR000320232022 

11.1.2) Fő CPV-kód : 

11.1.3) A szerződés t ípusa: 

EKR000320232022 

Nem 



Il.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

II .1.5) Becsült érték: 

Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF 

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részelcre vonatkozó információk 

Részajánlat tételére lehetőség van Nem 

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i) 

Az óvodának és a bölcsődének is helyet adó épület a Budapest, Kontyfa u. 1-6. szám alatti ingatlan esetében az óvodát és a bölcsődét 
érintő felújítási munkálatok és udvari rekonstrukció valósulnak meg. Föként munkaszervezési és ez álta l gazdaságossági okokra 
figyelemmel 
a részajánlattétel nem biztosított. A közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűség követelményével nem összeegyeztethető. 
A részekre bontás az összetett, illetve egymásra épülő munkafolyamatok organizációját ellehetetlenítheti. 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 

11.2) A közbeszerzés ismertetése 

11.2.1) Elnevezés: Óvoda és bölcsőde felúj ítás, udvari rekonstrukció 

11.2.2) További CPV-kód(ok): 

Fő CPV-kód: 

45000000-7 

11.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 

HUl 1 Budapest 

A teljesítés helye: 1156 Budapest. Kontyfa u. 1-6. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

Főbb tételek mennyisége 

Épület: 
Homlokzat hőszigetelése : 3334 m2 
Tető hő- és vízszigetelése: 2624 m2 
Kültéri padlóburkolatok a teraszokon: 485 m2 
Motoros müködtetésű csuklókaros arnyékolók (600 x350 cm) 18 db 
Kézi működtetésű redőnyök: 284 m2 

Udvar: 
A bölcsőde és az óvoda udvarának alapterülete (burkolt felületekkel együtt): 7703 m2 

A feladatok, valamint mennyiségek részletesen a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott feladatleírásban/müszaki leírásban és az 
áarazatlan költségvetésben keriiltek rögzítésre. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meglwcározása) 

II .2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbi értéke lési szempontok: Igen 

Minőségi szempont: Igen 

Megnevezés Súlyszám/ Jelentőség 

Megajánlott jótállási idő (hónap) 30 

EKR000320232022 



Költség szempont: Nem 

Ár szempont: Igen 

Megnevezés Súlyszám J jelentőség 

Ajánlati ár (nettó Ft) 70 

11.2.6) Becsült érték: 

Érték áfa nélkül: Pénznem: 

{keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes idótartamár-a vonatkozó becsült összértéke) 

11.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 5 

vagy napban: 

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma: 

A szerződés meghosszabbítható Nem 

11 .2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdas ági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivé telével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 

vagy Tervezett minimum: Maximális szám: 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

11.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) 

11.2. 10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók: 

11 .2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani. vagy azoknak e lektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk 

11.2. 12) Európai uniós alapokra vonatko zó információk 

A közbeszerzés e urópai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programma l kapcsolatos 

11.2.13) További információ: 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendele t 46 . § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú. 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű" minden esetben 
értendő. Ajánlatkérő felh ívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 
ajánlatában igazolnia kell . 
2. 1.1 .5), II.2 .7) Az ingatlan építési, kivitelezési munkálatainak kezdési időpontja a munkaterület nyertes ajánlattevő részére történő 
átadásának időpontja. Munkaterület átadás: A szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 5 munkanapon belül. A befejezés 
időpontja (beleértve a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását) legkésőbb a munkaterület átadásától számított 5 hónapon belül. 
Ajánlatkérő az érvénytelenségi indokok körében a lkalmazza a Kbt. 73 § (6) bekezdés c) pontját. Az ajánlatkérő által az eljárást 
megindító felhívásban előre meghatározott összeg, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartal mazó ajánlatot a bírálat során 
érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja: nettó 390 OOO OOO HUF. 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
A részajánla ttétel kizárásának indoka: A:z. óvodának és a bölcsődének is helyet adó épület a Budapest, Kontyfa u. 1-6. szám alatti 
ingatlan esetében az óvodát és a bölcsődét érintő felújítási munkálatok és udvari rekonstrukció valósulnak meg. Főként 
munkaszervezési és ez által gazdaságossági okokra figyelemmel 
a részajánlattétel nem biztosított. A közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűség követelményével nem összeegyeztethető. 
A részekre bontás az összetett, illetve egymásra épülő munkafolyamatok organizációját ellehetetlenítheti. 
11.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. e ) pontja szerint. 
Pontszám: 0-1 0 
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 
1. Ajánlati ár (nettó HUF) - 70 - Fordított arányosítás 
2 . Megajánlottjótállási idő (hónap) - 30 - Egyenes a rányosítás 
A megajánlott jótállási idő érté kelési szempont az alábbi alszempontok szerint kerü l súlyozásra: 

EKR000320232022 



2.1 homlokzat- és tetószigetelésnél: min. 60 hónap, max. 120 hónap - 20 
2.2 Vállalkozó által e lvégzett udvari munkákra: min: 12 hónap, max: 36 hóna - l 0 
Az é1tékelés módszerének részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

III.1) Részvételi feltételek 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

111.1) Részvételi feltételek 

111.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésé r e vonatkozó alka lmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevö, alvállalkozó. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepló, aki a Kbt. 
62 . § (1) bekezdés h)-k) és ml pontja pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérö a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) 
pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevöt. alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevö szervezetet, aki a 
kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. 
Öntisztázásra a Kbt. 64. §-ának (1 )-(2) bekezdése alapján van lehetóség. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevönek egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 
10 . § g) pont gb) alpontjában foglaltak szer int kell eljárnia. 
Ajánlattevönek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevö más szervezet (személy) vonatkozásában a 
hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia. 
A nyilatkozatok kiállítása kapcsán ajánlatkérő felhí\ja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdéseire. 
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, a mely során a bírálat keretében a kizáró okok. és az a lkalmassági 
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban 
kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérö valamennyi gazdasági szereplő ajánlatát teljeskörúen bírálja el. és adott esetben a Kbt. 71. §-a 
szerinti cselekményeket alkalmazza 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság elöírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont ]: 

Szakmai tevéke nység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

111.1.2) Gazdas ági és p é nzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

111.1.3) Műszaki, illetve s zakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlatkérő a Kbt. 11 4/A. §-a és 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a 
gazdasági szereplőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. IV. fejezetében fogla lt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az 
Ajánlatkérö által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: 

M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 2 1. § (2) bek. a) pontja alapján csatolni kell az Aján lati Felhívás fel adásától visszafelé 
számított nyolc éven belü l megkezdett és öt éven belül befejezettlegjelentösebb építési beruházásaina k ismertetését a Kr . 22. § (3) 
bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. 

A fenti igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: 
- a szerződést kötő másik fé l megnevezését, székhelyét, a felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét, 
- az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (olyan részletességgel melyból egyértelműen megállapítható az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés). 
- a teljesítés helyét, 
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja - legalább év, hónap és nap - megjelölésével). valamint 
- nyilatkozatot arról. hogy a te ljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfel e lően történt-e. 

A Kr. 22. § (5) bek. szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás - a 
teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajá nlattevők által te ljesített munkák elkülönítésével. úgy az ajánlatkérő a 
referencia igazolást bárme lyik, a teljesítésben részt vett aj ánlattevő részéról az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan 

EKR000320232022 



arányban köteles e lfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevö az általa elvégzett teljesítés alapján az 
ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozni köteles. hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat 
nem állítható ki az egyes közös ajánlattevők által végzett munkák elkü lönítésével, továbbá az igazolást benyújtó által végzett teljesítés 
arányáról. 

A Kr. 21/A. §alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles e lfogadni annak igazolásá t is, ha a referencia követelményben 
foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 22 . § (4) bek. szerint ebben az esetben a 
teljesítés ideje a latt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni. hogy 
abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel. 

Alkalmassági m inimumkövetelmény(ek): 

M. l. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásá tól visszafelé számított három évben 
szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, 
legalább 3 db, egyenként legalább 500 m2 hasznos alapterületű épület homlokzatszigetelési munkáinál és 3 db egyenként legalább 
500 m2 hasznos alapterületű épület lapostető hő- és vízszigetelési munkái kivitelezésénél. 

Ajánlatkérő a Kr. 21 . § (2a) bekezdésének a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az Ajánlati Felhívás 
feladásától visszafelé számított nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 

Az a lkalmassági követelményn ek való megfelelés legfeljebb két referenciával igazolható. 

111.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott. amelyek célja a fogyatékkal é lö vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik: 

A szerződés a Kbt. 11 4. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

111.1.6) A szerződés biztosíté kai: 

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a. de legfeljebb a teljes 
nettó vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén .'\jánlatkérőt megilleti a szerződés rendkívüli 
felmondásának, vagy a szerződéstől való e lállás joga. 
! libás teljesítési kötbér: mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. 
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér 
érvényesítését kizárja. 
jótáll ás: a műszaki átadás-átvételt követő naptól számított minimum 12 hónap. 
Részletesen a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott sze1-zödéstervezetben. 

111.1. 7) Az e lle nszolgáltatás teljesítés ének feltételei és J vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi re ndelkezésekre: 

Ajánlattétel, szerződés, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) . 
A vállalkozói díj 8% tarta lé kkeretet ta1talmaz a szerződéster-vezetben foglaltak szerint. 
Kbt. 27/A. §;Kbt. 135 . § (1) és (3), (5)-(6). (11). Ptk. 6: 130. § (1)-(2). épR. 30. §. 32/A. §. 

Előleg : Kbt. 135. § (7) sze rint: 5 % 
Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően előlegszámlát kell kibocsátania. Az elő leg a munkaterület átadását követő 15 napon 
belül kerül kifizetésre annak igénybe vétele esetén. 
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint: 

1. részszámla 25 % -os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 20 %-áról, 
2 . részszámla 45 %-as készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 20 %-áról, 
3 . részszámla 75 %-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 30 %-áról. 
végszámla a Megrendelő műszaki ellenőre által ki bocsátott szakmai teljesítés igazolás kiállításá t követően, a munka teljes körű. 

a szerződésben rögzített átadási határidőre történő befejezését, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását, és a jogerős 
használatbavételi engedély kiadását követően. 

lll.1.8) A nyertes közös ajánlattevők álta l lé trehozandó gazdálkodó szervezet: 

Ajánlatkérő a Kbt. 35 . § (8) bekezdése alapján előírja , hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására 
nincs lehetőség. 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

111.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

111.2.1) Meghatá rozott szakmá ra (képze ttségre) vonatkozó információk (csak szalgáltatásmegrendelés esetében) 

EKR000320232022 



A szolgáltatás teljesítése egy meghatá rozott szakmához (képzettséghez) van kötve 

111.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos felté telek: 

111.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

IV.1) Meghatározás 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyi1t eljárás 

Gyorsított eljárás 

Meghívásos eljárás 

Tárgya lásos eljárás 

Versenypárbeszéd 

Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszeue vonatkozó információk 

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére ir·ányul 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is a lkalmazhatják 

Nem 

Igen 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

IV.1.3) A m egoldások, illetve ajánlatok számának a t árgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ 

Több fo rdulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgya lásos eljárás esetében) 

Ajánlatkérő fenn tartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkü l ítélje 
oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzét é tel 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Ertesítöben: 

(Ké-szám/évszám) 
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JV.2.2) Aján latté teli, részvételi vagy regisztrációs kérele m b enyújtási határidő 

Dátum. helyi idő: óra/perc 

IV.2 .3) Az aj á nlatté teli vagy részvételi felhívás kivá lasztott jelentkezők részére történő m egküldés é n ek t e rvezett 
napja (rés zvételi fe lhívás es etében) 

Dátum: 

IV.2 .4) Azok a nye lvek, a m elyeken az ajánlatok vagy részvé teli jelentke zés e k benyújthatók: 

HU 

IV.2 .5) Az aj á nlati kötöttség minimá lis időtartama : (ajá nlati fe lhívás e se té b en) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok va gy részvé teli jelentkezés e k fe lbontásának feltételei 

Dátum. helyi idő : óra/perc 

Hely: EKR 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Ajánlatkerő a bontás sorá n a Kbt. 68. §-át és a 424 /20 l 7. (X I 1. l 9.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza. 

VI .1-3) Kiegészítő információk 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegú: Nem 

Vl.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

A megrendelés elektronikus úton történik: 

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: 

A fizetés e lektroni kus úton történik: 

Vl.3) További információk: 

Vl.3.1) Feltételes közbesze rzé s 

Ajá nlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét. hogy az e ljárást e redménytelenné nyilváníthatja. ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső. bizonytalan jövőbeli esemé:-iy az ajánla ttételi . illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3 .2) Az ajánlati biztosíté k (ajánlati fe lhívás es etében ) 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztos íték adásához kötött: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

VI.3 .4) Ajá nlat é rvé nytelenségéi-e vonatkozó összeg á r vagy költsé g eseté ben 

:>Jem 

em 

Nem 

Nem 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó ára t vagy költséget tar talmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 

Rész száma: Érték ÁFA nélkül: 390 OOO OOO Pénznem: llUF 
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VI.3.5) Az ajá nlatok értéke lési szempontok s zerinti tarta lmi e le me inek é rté kelése során adha tó pon tszám : 

VI .3. 7) Éle tciklus költség-szárnítás i módszer alkalmazásá ra vona tkozó in formá ció 

Ajánlatké1·ö az áru. szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség­
számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 

VI .3.8) A bírá la tra vona tkozó további információk 

Az ajánlatkérö clóírja a kizáró okok, az a lkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történó benyújtását. 

VI.3.9) Tová bbi információk: 

l. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást EKR-en keresztül folytatja le a Kbt. és az EKRr. rendelkezéseinek megfelelóen. 
Ajánlatkérö és a gazdasági szereplók közölt az írásbeli kommunikáció - ha az EKRr-böl más nem következik - elektronikus úton, 
az EKR-ben történik. Az ajánlatot az EKR által biztosított úrlapok kivételével ~.pdf formátumban kell benyújtani; az árazott 
költségvetést ~ .xls, illetöleg ~.xlsx formátumban is. 
2. Ajanlalkérö a nyertes ajánlattevó(k)tól nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlatlevó(k)nek nem teszi lehetövé gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
3. Ajánlatkérö nem alkalmazza a Kbt. 114. § (l l ) bek.-ben foglaltakat. 
4. A Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. a Kbt. 68. § (4) szerinti adatokkal, lo\·ábbá 
ajánlattevó(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdésben és a Kbt. 67. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfeleló kifejezett nyilatkozatát. 
Ajánlatkéró alkalmazza a Kbt. 66. § (6) bek.-ben foglaltakat, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint 
(nemleges nyilatkozat, EKR lirlap is benyújtandó). 
5. Kbt. 7 1. § (6) bekezdés: Ajánlatkérő újabb hiánypótlást 1 alkalommal rendel el. 
6. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérö nem teszi lehelóvé a magyar helyett más nyelv használatát. 
Ajánlatkérő a fordítások esetén az ajánlattevő általi magyar fordítást fogadja el, nyilatkozatot kell benyújtani. A ford ítás 
tartalmának helyességéért ajánlattevö felel. 
7. Irányadó idó: aktuális magyarországi idó. 
8. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
9. Ajánlatkérö a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § ('1)-(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazza. 
10. Üzleti titok: Kbt. 44. § (l )-(4) bekezdés; EKRr. 11. § (4) bekezdés. 
l l. yertes ajánlattevö a szerzódés teljesítésének teljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét Ajánlatkérö számára 
megismerhetővé teszi; a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekröl 1\jánlatkéról haladéktalanul értesíti. 
12. A Kbt. 11 5. § (4) bek.-ben foglaltak értelmében jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az aján la ttetelre felhívott gazdasági 
szereplók tehetnek ajánlatot; azzal. hogy az ajánlattételre felhívott ga<:dasági szereplók közösen nem Lehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szerepló jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel. amelynek az Ajánlatkérö 
nem küldött ajánlattételi felhívást. 
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelösségvállalásról szóló megállapodást, amely 
kijelöli azon ajanlattevöt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli. a nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet; 
rögzítve. hogy a közös ajánlattevök képviseletére jogosult gazdasági szerepló az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus 
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevók képviseletében eljárhat. 
14. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlat aláírására jogosító dokumentumokat. Lásd részletesen a közbeszerzési dokumentumok 
11.l. 21. pontjában. 
15. Ajánlalké rö helyszíni bejárást tart 2022 .03„„ 09:00 órai kezdettel. Találkozás helye: „ .. „„. 

J 6. Nyertes ajánlattevő köteles az épü ltek kivitelezésére vonatkozóan teljeskörú, 250.000.000, - Ft/év és 50.000.000, - Ft 
/káresemény mértékű, összkockázatú vagyon- és építés-szerelési felelösségbiztosítást (C.A.R.) kötni, vagy a meglévö biztosítási 
szerzódésétjelen Szerződés tárgyára kiterjeszteni. 
17. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a beárazoll költségvetést. Az árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a 
közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevö rendelkezésére bocsátja, további információ a közbeszerzési dokumentumokban. 
19. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak. 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban. szerzódésterYezelben. 

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma 

Vl.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 

(A rendszer oulomotikuson tölti) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 
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1. RESZ 
AJÁNLATI FELHfVAS 

Az ajánlattételi felhívás az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000320232022/reszletek 

Budapest F6vóros XV. kerüleff Rókospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormónyzat Gazdasógl MOködtetésl Központ 



2.RÉSZ 

ÚTMUTATÓ 

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA 

A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

1. KÖTET: ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

3.KÖTET:SZERZŐDÉSTERVEZET 

4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. ELŐZETES KIKÖTÉSEK 

1.1. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai , va lamint az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: e-Kr.) előírásai szerint kerül sor a Miniszterelnökség által 
üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) 
igénybevételével. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is 
irányadóak, ha erre a közbeszerzési dokumentumok külön nem tesznek utalást. 

Az e-Kr. 6. §-a alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult 
személy részéről történő regisztráció szükséges. Az EKR informatika i rendszer a 
https://ekr.gov.hu internet címen érhető el. 

1.2. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szerep lők szíves figyelmét, hogy a Kbt. 2. § (7) 
bekezdésére tekintettel e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, 
amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény 
rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett 
kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés 
megkötése és teljesítése, illetve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 
jogorvoslati eljárás során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával 
összhangban a közbeszerzés alapelveinek tiszte letben tartásával kel l eljárni. 

A Kbt. rendelkezéseinek, va lamint a végrehajtását szolgáló és kiegészítő 

kormányrendeletek szabályainak alapos ismerete elengedhetetlen az érvényes 
ajánlat összeállítása és benyújtása szempontjából, így az ajánlat összeállítása 
során Aján latkérő fontosnak tartja azok áttanulmányozására történő felhívást. 

1.3. Az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt (továbbiakban: 
Dokumentáció) a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, 
így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen 
eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos nem járul hozzá jelen 
Dokumentáció bármilyen formában - változatlan vagy változtatott - formában 
történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül. 

1.4. Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi 
elvárásokat, a részletes szerződéses feltételeket és a feladat-meghatározást. Az 
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ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az 
ajánlatkérő jelen Dokumentációban előírja. 

Az Ajánlattevőnek az Eljárást megindító felhívásban, illetve a Dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie. 

Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül 
elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi 
időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő 
saját feltételeitől , amelyektől ezennel eláll. 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga 
számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása 
előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő minden olyan információt 
beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 

Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, 
követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, 
átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő 
kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

1.5. Eljárási határidőkkel kapcsolatos speciális rendelkezések 

Az e-Kr. 16. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az 
EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által 
közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [e-Kr. 22. § (2) 
bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző 

huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy 

b) üzemzavar folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt 
folyamatosan legalább huszonnégy óráig 

nem elérhető. 

Az e-Kr. 16. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4) bekezdésében 
foglaltakon túl az ajánlatkérő az e-Kr. 16. § (1) bekezdés szerinti esetben is köteles 
az ajánlattételi meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően , 

amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. 

A Kbt. 55. § (3) bekezdése értelmében amennyiben az EKR e törvény végrehajtási 
rendeletében szabályozott üzemzavara folytán nem lehetséges a módosító 
hirdetményt az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártáig feladni , az 
ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az 
ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja. A módosításról szóló hirdetményt 
az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő 
munkanapon fel kell adni és erre a körülményre a módosító hirdetményben utalni 
kell. 

Az e-Kr. 17. § (1) bekezdése értelmében ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt 
gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így 
különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az 
előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt 
üzemzavar [e-Kr. 22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az 
üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, 
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mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreál lítását 
követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben 

teljesítettnek elfogadni . 

Az e-Kr. 17. § (2) bekezdése értelmében nem követ el jogsértést az aján latkérő 

akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási 
cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara 
[e-Kr. 22. § (2) bekezdés] nem teszi l ehetővé az adott cselekmény határidőben 
történő teljesítését. Ebben az esetben az aján latkérő az EKR működésének 
helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény 
teljesítésére. 

2. KAPCSOLATTARTÁS 

2.1. Az aján latkérő és a gazdasági szerep lők között a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli 
kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. 

Mindennemű, az Ajánlatkérő és az aján lattevők közötti kommunikáció kizárólag 
az EKR-ben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció" felületen. Az eljárás 
során, Ajánlatkérő álta l létrehozásra kerü lő és ajánlattevők felé irányuló 
dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR kizárólag a 
regisztrált e lérhetőség(ek)re fogja kü ldeni az értesítést. 

2.2. Az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni 

a szerződés megkötésére és 

a szerződés megkötését követően kezdeményezett e lőzetes vitarendezési 
eljárás, iratbetekintési kérelem és az azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, 
valamint - a Kbt. 45.§ (2) bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével - a 
szerződés megkötését követő kommunikációra. 

2.3. Aján latkérő tájékoztatja aján lattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás során az 
írásbeli nyilatkozatokat/értesítéseket az EKR-en keresztül elektronikus úton 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumok útján teljesíti. 

2.4. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlási 
felhívás, tá jékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg 
aján lattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 
kapcsolattartási adataikat az EKR-ben szíveskedjenek úgy megadni, hogy 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött 
értesítések a címzett ajánlattevő oldalán nem jutnak el a megfelelő 

kapcsolattartóhoz, mivel az EKR kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re 
fogja küldeni az értesítőt az elérhető dokumentumokkal kapcsolatban. 

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

3.1. Bármely gazdasági szerep lő kiegészítő tájékoztatást a felhívásban meghatározott 
határidő lejártáig kizárólag az EKR-en keresztü l kérhet. Aján latkérő valamennyi 
érdek lődő gazdasági szerep lő részére írásban megkü ldi a választ az EKR-en 
keresztü l, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR-ben. 
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Az ajánlat részeként csatolni ke ll a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvéte lérő l és 
figye lembevételéről szóló nyilatkozatot (amennyiben sor került kiegészítő 

tájékoztatásra). 

4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

4.1. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § alapján lehetséges. 

4.2. A közös ajá nlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajá nlattevők megjelölését. 

4.3. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatké rő felé korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek. 

4.4. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szerep lő(k) személyében - kivéve a 
Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét - az ajánlattételi határidő 

lejárta után vá ltozás nem következhet be. 

4.5. Amennyiben több gazdasági sze replő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési 
eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajá n lattevők nevében eljárni 
(továbbá kapcsolattartásra) jogosult képv iselő szervezet megnevezését; 

a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvá lla lást minden tag 
részé ről ; 

meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők 

képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

5. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

Ajá nlatkérő jelen közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 
76. § (2) bekezdés e) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár­
érték arány értékelési szempontja alapján értékeli. 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) - 70 

Az ajánlati felh ívás 11.2.4) pontjában meghatározott 2. értékelési szempont az 
alábbi részszempontikat/alszempontokat tartalmazza: 

2. Megajánlott jótállási idő (hónap) - 30 

A megajánlott jótállási idő értékelési szempont az alábbi alszempontok 
szerint kerül súlyozásra: 

2.1 homlokzat- és tetőszigetelésnél : min. 60 hónap, max. 120 hónap -
20 
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2.2 Vállalkozó által elvégzett udvari munkákra: min: 12 hónap, max: 36 
hónap-10 

A Felolvasólapon az adott részre vonatkozó árazatlan költségvetésben 
szereplő ...... elnevezésű cellákhoz tartozó értékeket szükséges szerepeltetni 

Az árakat nettó magyar forintban kell megadni. 

A megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzéssel összefüggő 

valamennyi költséget. 

Kérjük a kereskedelmi ajánlat táblázatot a megajánlott részre vonatkozólag 
excel és pdf formátumban is benyújtani. 

6. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ÉS AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSA: 

6.1. Az e-Kr. 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő 
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az 
EKR visszaigazolást küld. 

6.2. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. K§ (4) és (6) bekezdései szerint jár el. 

6.3. Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok 
fe lbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később 
kezdi meg. 

6.4. A Kbt. 68. § (1 b) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok 
felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az 
aján latkérő számára hozzáférhetővé vá lnak. 

6.5. A Kbt. 68. § (1 c) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat 
esetében a Kbt. 68.§ (4)- (5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás 
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok 
az ajánlatban szerepelnek - az aján lattevők részére elérhetővé teszi. 

7. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

7.1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) 
bekezdésében foglaltakat. 

7 .2. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az 
alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat 
ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az 
igazolásokat benyújtani. 

7.4. Az aján latkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját 

megelőzően felkérheti az aján lattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig 
történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem 
haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 
napot. Amennyiben az ajánlattevő az aján latkérő által megadott határidőben nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az aján latkérő által megjelölt 
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időpontig fenntartja. Amennyiben va lamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, 
az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 
részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

7.5. Az aján latkérő köteles az összes aján lattevő számára azonos feltételekkel 
biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem 
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás 
kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a és az e-Kr. tartalmazza. 

7.6. Az e-Kr. 11.§ (2) bekezdése érelmében amennyiben az EKR-ben az ajánlat 
részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára 
olvasható, illetve megjeleníthető, az aján latké rő - ha azt nem tartja szükségesnek 
- nem köteles hiánypótlásra felh ívni az aján lattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az 
ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként 
csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és 
az aján latké rő számára nem olvasható, illetve je leníthető meg, ez nem tekinthető 

formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az aján lattevő az érintett 
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó 
szabálya ira figyelemmel kell eljárni. 

Az e-Kr. 11.§ (3) bekezdése érelmében amennyiben az EKR-ben az ajánlat 
részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire 
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a 
közbeszerzési dokumentumokban e ltérően nem rendelkezik - csupán álta lánosan 
hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok 
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az aján lattevő előbbi nyilatkozata alapján. 
Amennyiben a dokumentum tarta lma ezt követően sem határozható meg, azt úgy 
kell kezelni, mintha az aján lattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna 
be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

A Kbt. 71. § (1 1) bekezdése értelmében ha az ajánlatkérő az ajánlatban az 
értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a 
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, fe lhívja az 
ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az 
ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített 
ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. 
Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan 
teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 

7.7. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvi lágosítás 
nyújtására határidő van folyamatban, az aján lattevő pótolhat olyan hiányokat, 
amelyekre nézve az aján latkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

8. IRATBETEKINTÉS ÉS ELŐZETES VITARENDEZÉS 
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8.1. Az e-Kr. 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti iratbetekintést az 
ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági 
szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az 
iratbetekintési kérelmet az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési 
kérelemmel kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell 
bonyolítani. 

8.2. A Kbt. 80. § (3) bekezdése alapján az előzetes vitarendezési kérelmet az EKR-ben 
kell megküldeni az ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos 
álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a kérelem megérkezésétől számított 
három munkanapon belül az EKR-ben tájékoztatja, továbbá az előzetes 

vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás 
valamennyi - általa ismert - ajánlattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét is 
tájékoztatja. 

9. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

9.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel 
(személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) -
kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, 
szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően 

9.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési 
szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre 
kerültek. 

9.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az ajánlattevők részére 
történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb 
ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 

9.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

9.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel , amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha: 

• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes 
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joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített feladatok szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 

9.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat 
az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

9. 7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes 
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban kizárja projekttársaság általi teljesítés 
lehetőségét. 

9.8. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles 
az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében, és - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az álta la igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. 

9.9. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában 
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében 
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, va lamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be 
más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit 
is), ha az aján lattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 
új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok 
alapján az aján latkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 
megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az 
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg. 

9.1 O.Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy 
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett 
szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) 
igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 
körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat 
a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor fig ye lembe vett minden 
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releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott 
szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember 
személye csak az aján latké rő hozzájárulásával és abban az esetben vá ltozhat, ha 
az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tek intetében az 
értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

10. EGYÉB INFORMÁCIÓ (KIEGÉSZÍTÉS AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ 
FELHÍVÁSHOZ): 

10.1. Az e-Kr. szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó, az ajánlat részeként 
benyújtandó aláírt dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében az aján latkérő a 
következő előírásokat rögzíti: 

Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a 
továbbiakban: 2006. évi V. törvény) hatálya alá tartozó gazdálkodó 
szervezet: 

a) Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság 
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró 
cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes 
bizonyító erejű magánokiratba fog lalt, az ajánlat aláírásra és/vagy 
nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a 
meghatalmazó aláírását. Figyelem! Nem elvá rás, hogy az említett 
meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító e rej ű magánokirat 
követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű 

magánokiratba fog lalt meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának 
csatolása. Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként aláíró 
személy szintén meghatalmazott és cégjegyzésre nem jogosult, úgy kérjük 
mindazon meghatalmazások csatolását, melyeket együttesen szemlélve 
egyértelműen levezethető az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az 
aján lattevő vagy az alka lmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) 
gazdasági szereplő nevében aláíró meghatalmazott aláírási jogosultsága. 

b) Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, valamint a fenti 
meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szerep lő nevében aláíró cégjegyzésre jogosu lt 
képviselő tekintetében az aján latkérő a céginformációs és az elektronikus 
cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi a képviseleti jogosultság 
fennállását. 

Amennyiben az ajánlattevő vaav az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nem tartozik a 2006. évi V. törvény 
hatálya alá (pl.: egyéni vállalkozó, természetes személy): 

a) Amennyiben az ajánlat dokumentumait, nyi latkozatait az ajá nlattevő vagy az 
alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő 
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nevében aláíró személy meghatalmazás nélkül nem jogosult az ajánlattevő 
vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő képviseletére, az aláíró képviselő tekintetében csatolni kell a teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy 
nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a 
meghatalmazó aláírását. Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett 
meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának 
csatolása. Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként aláíró 
személy szintén meghatalmazott, úgy kérjük mindazon meghatalmazások 
csatolását, melyeket együttesen szemlélve egyértelműen levezethető az 
ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság 
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró 
meghatalmazott aláírási jogosultsága. 

b) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a 
fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába 
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás 
nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó 
bármely dokumentumot. 

10.2. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy 
az adószámát. 

10.4.Az e-Kr. 11. § (5) bekezdése értelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett 
gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző 

gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni , aki az EKR-ben az eljárás iránti 
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

10.5.Az e-Kr. 12. § (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött 
dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus 
elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének 
ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 

10.6. Egyéb formai elvárások: 

a) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, 
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell , 
de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. 
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen 
lehet hivatkozni; 

b) az ajánlatnak az elején lehetőség szerint tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, 
mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 
megtalálhatóak; 

c) az ajánlatban lévő, az e-Kr. szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó minden 
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 
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szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)töl írásos felhatalmazást kaptak; 

d) az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek 
a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

10.7. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei, 
különösen az e-Kr. előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 
felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más 
dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog 
az irányadó. 

10.8. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek 
alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb 

érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg 
a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
(személlyel), ha öt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben 
megjelölte. 

10.10. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása 
tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalaku lásra 
hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz 
csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű 
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat is. 

10.11. Az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében Aján latkérő felhívja 
ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ában fog lalt, 
minősített ajánlattevökre vonatkozó rendelkezésekre. 

11 . TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK 

11.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § ( 1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem fe lel meg azoknak a környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A 
Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden 
évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz 
közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező 
legkisebb munkabérrő l. 

11.2.A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti 
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az 
ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a 
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírn i az ajánlatban, 
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csak azt ellenőrzi , hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e 
ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkavedelmi-foo@itm.gov.hu 

*A munkabaleseti jegyzőkönyveket a baleset helyszíne szerint illetékes 

munkavédelmi hatóság részére kell megküldeni! 

Egyéb elérhetőségek: 

Munkavédelmi tanácsadás: 

munkavedelem-info@itm.gov.hu 

Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292 

Hívható: keddi és csütörtöki munkanapokon: 8.30-16.00 

EU OSHA Nemzeti Fókuszpont: 

fokuszpont@itm.gov.hu 

Országos Munkavédelmi Bizottság: 

mvbizottsag@itm.gov.hu 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefon: (06 1) 896-2902 

Fax: (06 1) 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu 

Egyéb e lérhetőségek: 

Hatósági nyilvántartás - Kontrollerek: 

kontroller@itm.gov.hu 

Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-667 

Honlap: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt menu=206 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11 . 

Tel.: 06-1-477-5700 

Fax: 06-1- 4 77-5800 

Honlap: www.nfsz.munka.hu 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 
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Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301 -2900 

Fax: +36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfsz.qov.hu 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A. 

Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf. 675. 

Tel.: +36-1 -224 9100 

Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/ 

Email: orszagoszoldhatosag@pest.gov .hu 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Székhely:1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

Tel. : +36-1-769-1704 

E-mail: : info@szgyf.gov.hu 

Honlap: www.szgyf.gov.hu 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság 

Cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 

Központi telefonszám: +36-1-795-1860 

Honlap: https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek 

Agrárminisztérium 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1 

Telefon: 06-1-795-2000 

Telefax: 06-1-795-0200 

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/aqrarminiszterium/elerhetoseqek 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5509 

Honlap: www.nav.gov.hu 

12. ÜZEMSZÜNET,ÜZEMAZAVAR 
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Az e-Kr. 22.§-a értelmében: 

„22. § (1) Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az 
EKR szolgáltatásainak szünetelését eredményezi. 

(2) Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban 
foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem 
tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet. 

(3) Működési hiba az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban 
foglaltak szerint dokumentált egyedileg, adott eljáráshoz kapcsolódó informatikai 
hiba vagy ezen eljárás elektronikus közbeszerzési folyamatában bekövetkező 
hiba. Nem minősül működési hibának a kizárólag az ajánlatkérő vagy az 
ajánlattevő felelősségi körében felmerülő , az EKR-rel való kommunikációt érintő 
hiba, valamint az a hiba, mely abból ered, hogy az ajánlatkérő vagy ajánlattevő 
nem az EKR megfelelő funkcióját használja a Kbt.-ben vagy végrehajtási 
rendeletében rögzített előírás végrehajtására. 

(4) Az ajánlatkérő működési hiba esetén a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontját a 
működési hibára vonatkozó tájékoztatás közzétételét követően megfelelően 

alkalmazhatja." 
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3.RESZ 
SZERZÖDÉSTERVEZE~ 

Önálló mellékletben 
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4.RÉSZ 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

A Kbt. 41/A. § (1) bekezdése értelmében: 

Ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján 
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja 
elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap 

alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel 
nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum 
egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott 
dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll 
rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (2) 
bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás 
alkalmazását. Ahol e törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve 
gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő , a dokumentum 
benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus 
másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző 
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése értelmében: 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus 
űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. 
Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor 
is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő 

benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a 
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül 
kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. 

A Kbt. 41/A. § (4) bekezdése értelmében: 

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet 
vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági 
szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a 
személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről 
a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az 
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, 
illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése értelmében: 

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést 
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott 
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gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára 
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan 
megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös 
ajá n lattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges fe lelősségét. 

TARTALOM- ÉS IRAT JEGYZÉK 

AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL 

Oldalszám 

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint - EKR-ben létrehozott 
űrlap kitöltésével 

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében - EKR -ben létrehozott űrlap 

kitöltésével 

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
- EKR-ben létrehozott űrlap kitö ltésével 

NYILATKOZAT kizáró okokról az alvá llalkozók és a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában - EKR-ben 
létrehozott űrlap kitö ltésével 

NYILATKOZAT fo lyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - EKR-
ben létrehozott űr lap kitöltésével 

Aján lattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzés i kérelem és az annak érkezésérő l a cégbíróság 
álta l megküldött igazolás is. Amennyiben ajá nlattevő vonatkozásában 
nincs folyamatban vá ltozásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges 
tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat 
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. -EKR-
ben létrehozott űrlap kitöltésével 

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. - EKR-ben létrehozott űrlap 

kitöltésével 

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. - EKR-ben létrehozott űrlap 

kitöltésével 

A kapacitása it rendelkezésre bocsátó szervezet olyan -
sze rződésben , e lőszerződésben vagy más formában vállalt -
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rende lkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben) (2. 
sz. melléklet) 

A Kbt. 65. § (12) bek érelmében az alkalmasság igazolásához igénybe 
vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 
csatolandó, köte lezettségvállalást tarta lmazó okiratnak (8) bekezdés 
szerinti szervezet esetében az ajánlatnak vagy több szakaszból álló 
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eljárásban a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő 
vagy részvéte lre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy 
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 
adott szervezet képviseletében eljárhat. 

NYILATKOZAT üzleti t itokról - EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével 

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 

Az e-Kr. 11.§ (4) bekezdése érelmében a gazdasági szereplő a Kbt. 
44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 
alkalmazza. 

A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy 
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. 

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján - EKR-ben létrehozott 
űrlap kitöltésével 

Az aján lattevő, közös ajánlat esetén aján lattevők, ill. a kapacitást nyújtó 
szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási 
címpéldánya vagy aláírás mintája 

Egyéni vállalkozó aján lattevő csatolja a képviseletre jogosult személy 
által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a 
nyilvántartási számát, vagy az adószámát. 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az 
ajánlattevő (közös aján lattevő), alvá llalkozó, i lletőleg a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képvise lőjének 
meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a 
cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott álta l aláírt, teljes 
bizonyító erejű magánokiratba fog lalt meghatalmazás (adott esetben) (1. 
sz. melléklet) 

Együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén) (3. sz. 
melléklet) 

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító 
felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben teljesített 
jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú 
referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 23. § szerint, az aján lattevő, illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. (4. sz. melléklet) 

Árazott költségvetés: Az ajánlathoz ajánlattevőknek a felolvasólapon 
feltüntetett egyösszegű nettó ajánlati árat részletező és alátámasztó 
árazott költségvetést szükséges csatolni (pdf és xls formátumban is) 
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Fordítás (adott esetben) 

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 
(ADOTT ESETBEN) 
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1. sz. melléklet 

Meghatalmazás 

Alulírott , mint a(z) (székhely: 
ajánlattevő/alkalmasság igazolására igénybe vett más 

szervezet1 meghatalmazás nélküli képviseletére jogosulUmeghatalmazott aláírásra 
jogosult képviselője ezennel meghatalmazom (személyi 
igazolvány száma.: ), hogy az „Óvoda és bölcsőde felújítás, udvari 
rekonstrukció" tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során készített 
ajánlatunkat aláírásával lássa el. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(meghatalmazó 

képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: 

Név: 

Lakcím: 

1A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 

(meghatalmazott aláírása) 

Aláírás: 

Név: 

Lakcím: 
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2. sz. melléklet 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát 
tartalmazó megállapodás 

amely létrejött egyrészrő l : 

székhely: 

adószám: 

cégjegyzékszám: 

képviselő neve: 

mint ajánlattevő, 

másrészről 

székhely: 

adószám: 

cégjegyzékszám: 

(Kbt. 65. § (7) bekezdés) 

képviselő neve: ................. ........... . . 

mint kapacitást nyújtó szervezet, 

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 
szerint: 

1. Aján lattevő ajánlatot kíván benyújtani az alábbi közbeszerzési eljárás során: 

Ajánlatkérő : Budapest Fővá ros XV. kerü leti Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat Gazdasági Működtetés i Központ 

Közbeszerzés tárgya: „Óvoda és bölcsőde felújítás, udvari rekonstrukció " 

2. Kapacitást nyújtó szervezet az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának . . . . . . . . . . . . . . . pontja szerinti alkalmassági feltétel 
igazolásában részt vesz, ahhoz kapacitást nyújt. 

3. Kapacitást nyújtó szervezet vállalja, hogy az alka lmasságot a felhívásban előírt 

módon igazolja. 

4. Kapacitást nyújtó szervezet jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal 
arra, hogy aján lattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrásokat a sze rződés teljes időtartama alatt rendelkezésre bocsátja. 
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5. A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja2: ••••••••••••••• •• •• • • •• • •• • •• • 

6. Kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján meghatalmazza az 
ajánlattevőt, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor 
képviseletében eljárjon. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(Ajánlattevő) (Kapacitást nyújtó szervezet) 

2 A Kbt 65. § (9) bekezdése alapján referenciákra, illetve szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelmény 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan 
mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség 
van, amely - az ajánlattevő sajá t kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, 
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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Közös ajánlattételről szóló megállapodás 

amely létrejött egyrészrő l : 

székhely: 

adószám: 

cégjegyzékszám: 

képviselő neve: 

másrészről 

székhely: 

adószám: 

cégjegyzékszám: 

képviselő neve: 

3. sz. melléklet 

a továbbiakban, mint Közös ajánlattevők között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételek szerint: 

1. Közös aján lattevők közös ajánlatot kívánnak benyújtani az alábbi közbeszerzési 
eljárás során: 

Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerü leti Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 

Közbeszerzés tárgya: „Óvoda és bölcsőde felújítás, udvari rekonstrukció" 

2. Közös aján lattevők nevében a közbeszerzési eljárásban eljárni jogosult képviselő 

tagja: „. „„.„ . ..• „. „„„ „„. 

A Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a közös aján lattevők képviseletére jogosult 
gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

3. Közös aján lattevők a jelen megállapodás aláírásával az 1. pontban megjelölt 
közbeszerzési eljárás során való nyertességük esetén a Kbt. 35. § (6) bekezdésnek 
megfelelően egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
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(Közös ajánlattevő) (Közös ajánlattevő) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~26 ~~~~ 
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4. sz. melléklet 

Nyilatkozat referenciá(k)ról 

Alulírott , mint a(z) (székhely: 
___________ ) ajánlattevő / az alka lmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet3 nyilatkozattételre jogosult képviselője az „ Óvoda és bölcsőde 
felújítás, udvari rekonstrukció" tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban 
nyilatkozom, hogy 

az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben az 
alábbi referenciá(ka)t teljesítettük 

Szerződést A referencia 
kötő másik fél tárgya 

(név, cím, Teljesítés (kiemelve a 
referenciát ideje közbeszerzés 

A saját 
igazoló (időtartama, - tárgya Mennyiség 

személy neve tól-ig, év, szerinti (m2) 
teljesítés 

és hónap, nap építési 
mértéke 

elérhetősége pontossággal) beruházást, 
/telefon, e- mennyiségi 

maii/) adatokat) 

Nyilatkozom, hogy a fenti referenciák teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek 
megfele lően történt. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

cégszerű aláírás 

3 A nyi latkozattevő személye szerint a megfele lő rész a láhúzandó! 
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5. KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Önálló mellékletben 

5. sz. melléklet 

Ajánlatkérő a műszaki leírásával kapcsolatban külön felhívja a figyelmet arra, hogy az 
asztali munkaállomások és a laptopok esetében a Windows 10 HUN Pro előre 

telepítése a nyertes ajánlattevő feladata. 
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ÁTALÁNY ÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

GAZDASÁGI MÚKÖOTETÉSI KÖZPONT Köt.váll.szám: .. . ... .... .. .... . ... .... .... ....... . .. ....... .. ... . . 

amely létrejött egyrészről a 

1158 Budapest Ady Endre utca 31-33. 
Telefon: 06 1 815 1-700 

Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota. Pestújhely. Újpalota Önkormányzat Gazdasági 
Működtetési Központ 
( 1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33.) 
adószáma: 1 5792307 -2-42 
törzsszám: 792305 
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. : 17784009-15792307 
képviseli: Bárkai Katalin főigazgató, 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) , másrészrő l a 

(válla lkozó) 

(címe) 

(adószáma) 

(cégjegyzékszáma) 

(számlaszáma) 

(képviselője) 

mint Válla lkozó (továbbiakban: Válla lkozó, Megrendelő és Válla lkozó közösen: Felek) között. az 
alulírott helyen és időben . az alábbi feltételekkel. 

1. ELŐZMÉNYEK 

Megrendelő, mint Aján la tkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII . törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 112. § ( l ) bekezdés b) pontja szerinti nyíl t közbeszerzési eljárást folytatott 
le az „Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas 

Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése. új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi 

rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása. teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk 

cseréje valamint. teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása) , homokozók 

felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat 

megszűntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, 

öntözőrendszer kialakítása" tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) , amelynek 
eredményeképpen Válla lkozóval, mint nyertes ajánlattevővel kerül megkötésre jelen szerződés 
(a továbbiakban: Szerződés) . 

Felek ezzel kapc solatban rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai - az ajánla ti 
fe lhívás és esetleges módosításai , az ajánlat összeállításának követelményeit tartalmazó 
Közbeszerzési Dokumentumok, a műszaki leírás, a kiviteli tervdokumentáció, a költségvetési 
kiírás. a Közbeszerzési Eljárás során adott kiegészítő tájékoztatások, valamint a Válla lkozó által 
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benyújtolt ajánlat -jelen Szerződéssel egyült olvasandók és értelmezendők. tartalmukat a jelen 
Szerződés teljesítése során magukra nézve kölcsönösen kötelezőnek tekin tik. Ezen 
alapdokumentumok a válla lkozási szerződés elváloszlhotollon részét képezik okkor is, ha azok 
fizikailag nincsenek a jelen szerződéshez csatolva. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2. 1 Megrendelő megrendelésére Válla lkozó elvál la lja a z „Újpa lotai Összevont Óvoda 
Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület te ljes 
hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása. 
oldalsó feljá rók átalakítása. teraszok felújítása, árnyékolása. kapuk cseréje. valamint 
teljes udvari rekonstrukció (belonmedencék elbontása) . homokozók felújítása. árnyékoló 
napvilorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése. 
helyette gyepszőnyeg telepítése. ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer 

kialakítása" kivitelezését a GMK állal készílte lell kiviteli tervdokumentációban foglaltak 
szerint. 

2.2. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a 2. 1. pont 
szerinti kivitelezési munkákat szerződésszerűen. teljes körűen, műszakilag és minőségi leg 

kifogástalanul. a vonatkozó előírásoknak. hatályos műszaki szabványoknak és 
jogszabályokna k, a közbeszerzési dokumentumok tartalmának. a ha tósági előírásoknak, 

valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben . határidőben a szakválla lat 
gondosságával elkészíteni (kivitelezni) , a munkavégzéshez és az Óvodai és Bölcsődei 
épület üzemeltetéséhez szükséges, ille tve valamennyi egyéb szerződéses kö telezettségét 
szerződésszerűen teljesíteni. Válla lkozó a szerződésszerű megvalósítására válla lt 
kötelezeltsége mellett kifejezett kö telezettséget vállal a rra . hogy jótállási és szavatossági 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

2.3. A jelen pont szerinti kötelezettség magában fogla lja különösen 

- az organizációs tervek és időbeli ütemtervek elkészítését, 
- a biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítését, 
- a szükséges bontási munkák elvégzésé t. 
- a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításához szükséges valamennyi engedély 

beszerzését. 
- az építési napló vezetését. 
- a kivitelezési munkák elvégzését mindkét épületrészen, 
- az udvari kivitelezési munkákat mindkét intézményben. 
- a befejezett kivitelezési munkák átadását, 
- a jótá llási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítását, 
- a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett feladat teljesítését. 

2.4. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerződésben. illetve a 
közbeszerzési dokumentumokban külön nincsenek nevesítve. de a Szerződés tárgyában 
megnevezett munkák megvalósításához. az épületek szerződésszerű kivitelezéséhez és 
rendeltetésszerű használa tához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák nem 
minősü lnek pótmunkának. 

2.5. Válla lkozó jelen szerződés aláírásával akként nyila tkozik. hogy a Szerződés 

elválaszthata tlan részé t képező közbeszerzési dokumentumoka t és a Megrendelő által a 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat. mint szakvállalat saját fele lősségére 
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- összhangban a Polgári örvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal - ellenőrizte , az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Vállalkozó az ajánlatában foglalt munkák nettó ellenértékét (a 
továbbiakban: Egyösszegű Ajánlati Ár) ezen információk figyelembevételével, kellően 
nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a kivitelezési helyszín körülményeinek 
ismeretében állapította meg. 

2.6. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása teljeskörű a tárgyban meghatározott feladatokra 
vonatkozóan és tartalmaz minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő feladatok 
megvalósításához e Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal történő 

hiányta lan kivitelezéséhez szükséges. 

2.7. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy 

- átvette a Szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges 
dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, 

- elolvasta és megértette ezek tartalmát, 
- megkapott minden á ltala igényelt információi és magyarázatot, 
- a Szerződés követelményei szerint vállalja a Szerződés tárgyában megnevezett 

kötelezettségek szerződésszerű teljesítését, 
- a közbeszerzési dokumentumok alkalmasak arra , hogy Vállalkozó a Szerződésből 

eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja. 

3. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 

3.1. A vállalkozói dfj tartalmazza a 2. pontban szereplő munkáknak a teljes műszaki tartalomra 
vonatkozó ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre: 

Ft vállalkozói dfj 
+63 Ft tartalékkeret 

+273 
Összesen: 

Ft 
Ft 
Ft 

nettó összesen 
áfa 
bruttó összesen 

azaz .... .. .. ......... ..... .. .. ..... .. ...... ... ......... ... ...... ... ...... forint. 

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem, vagy nem teljes körűen kerül 
felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés 

összege csökken. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként 
érvényesíthető. 

A szerződés összege egyösszegű ajánlati ár, ami a következőkből tevődik össze 
(kivitelezés + tartalékkeret): 
a) óvoda és bölcsőde épület (továbbiakban Épületek): ..... .. ... ...... ... ......... Ft + áfa 

(összesen: bruttó ......... ....................... Ft) 
b) Udvari rekonstrukció : .................. . ..... Ft +áfa (összesen: bruttó ..... .............. Ft) 

3.2. Vállalkozó a 3. 1. pontban meghatározott vállalkozási dfjon és tartalékkereten kívül 
többletköltséget nem érvényesíthet. 
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4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 

A kivitelezés befejezésének teljesítési határideje, egyben a műszaki á tadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontja: 2022 . ..... ... .... . .. ....... . ... . 

Megrendelő - figyelemmel a Ptk. 6:36. § ( 1) bekezdésére - előteljesítést elfogad. 

5. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 

5.1. A válla lkozói dij megfizetése önkormányzati saját forrásból történik. A saját forrás a 2022. 
évi költségvetésről szóló 7 /2022. (11.28) önkormányzati rendelet 12. számú mellékle t Ill. rész 
" Intézmények" 3.1.1 mellékletében foglaltak szerint rendelkezésre áll. 

5.2. A válla lkozói dij - mint Egyösszegű Ajánlati ár - átalánydij, tartalmazza a Szerződés szerint 
végzendő munkák teljes köl tségét és magában foglalja a műszaki tartalom által előírt 

minőségben történő megvalósításához szükséges összes. a költségvetésben külön meg 
nem jelölt egyéb járulékos költségeket. így különösen. de nem kizárólagosan: 

- a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásait, 
- az átadási (megvalósulási és minősítési) tervdokumentáció készítését. 
- az anyagbeszerzési költségeket. 
- a szállítási, deponálási. lerakóhelyi köl tségeket, 
- az alkalmazottak bérköltségeit és járulékait. 
- a külön leges körülmények, akadályoztatás miatti többletköltségeket, 

környezetvédelmi és ahhoz kapcsolódó többletköltségeket. a bontási. valamint a 
veszélyes hulladékok elszállításával, elhelyezésével kapcsolatos költségeket , 

- a jótállási, szavatossági kötelezettségből fakadó többletköltségeket. 
- a helyszíni adottságok és körülmények miatti többletköltségeket, 
- a kivitelezési munkálatokhoz szükséges víz. csatorna, elektromos energia költségeit, 

felvonulási létesítmények költségeit . 
- a banki költségeket és dijakat 
- a hatósági szabályok megsértése mia lti bírságok dijail. az országos. ágazati és egyéb 

szabványokban. műszaki előírá sokban . valamint a mintavételi tervben előírt 

mintavételi, vizsgálati és mérési. valamint minősítési költségeket. 
- harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés. 

geodézia ellenőrzés ) költségeit, 
- az eljárási költségeket, illetékeket. 
- a hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti többletköltségeket. 
- több válla lkozó esetén az együttműködési költségeket. 
- az átadás-á tvételi eljárással összefüggő köl tségeket. 
- az egyéb. itt fel nem sorolt. de a megvalósításhoz és a szerződésszerű teljesítéséhez 

szükséges valamennyi további járulékos költségeket (pl. behajtási engedély költsége. 
ideiglenes forgalomtechnikai változások kialakításának költsége„ stb.) . 

5.3. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a munkaterület tervezett átadás­
átvételének napján a szerződésben foglalt - tartalékkeret nélkül számított. teljes 
e llenszolgáltatás 53-ának megfelelő összegről - .. „ ..... „ ... „„ Ft+ áfa ( „ .. „ . . „. Ft) . azaz 
........ „ .... „ Ft . „ .. „ „ . . „ „ „ „ „ „ „ „ „ .... „ „ forintról szóló előleg számla benyújtására 
jogosult, amelyet a Megrendelő az építési beruházások. valamin t az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendele t (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 30. § ( 1) bekezdése értelmében legkésőbb a munkaterület igazolt átadását 
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követő 15 (tizenöt] napon belül köteles kifizetni Vállalkozó részére. Az előleg kifizetésének 
feltétele, hogy a Vállalkozó az Előleg számlát a Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg 
benyújtja a Megrendelő részére. 

5.4. Az Előleg elszámolására a végszámlából történő levonással kerül sor. 

5.5. Vállalkozó - az előlegszámlán kívül - a Megrendelő részére jelen szerződés mellékletét 
képező pénzügyi ütemterv alapján 3 (három} darab részszámla és 1 (egy} darab 
végszámla kiállítására jogosult a Megrendelő műszaki ellenőre á ltal kibocsátott szakmai 
teljesítés igazolás kiá llítását követően a Megrendelő á ltal aláírt teljesítés igazolás 
kézhezvételét követően az alábbiak szerint: 

1. részszámla 25 3 -os készültségi foknál a nettó vállalkozói d lj 20 %-áról, 
- 2. részszámla 45 3-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 20 3-áról, 
- 3. részszámla 75 3-os készültségi foknál a nettó vállalkozói dlj 30 %-áról, 
- végszámla a munka teljes körű , a szerződés 4. pontjában rögzített átadási határidőre 

történő befejezését, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően. 

5.6. A számlák kiállítására a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki Ellenőr által -
tételes felmérés alapján - leigazolt, a Megrendelő arra fe ljogosított képviselői által 
kiállított és aláírt teljesítés igazolás alapján kerülhet sor, a Szerződés 5.5 pontjában 
meghatározottak szerinti vállalkozói teljesítés esetén. 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Kbt. 135. § ( 1) bekezdése 
alapján, annak betartásával a te ljesítés megtagadásáról nyila tkozni, amennyiben a 
Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése - olyan okból. amelyért Vállalkozó 
felel ős - nem szerződésszerű. Megrendelő és/vagy a Műszaki Ellenőr a Szerződés 
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai a lapján e llenőrzi. hogy a 
teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vett részt . 

5.7. Az egyes számlákban kizárólag a Műszaki Ellenőr által elfogadott mennyiségek 
kerülhetnek elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, 
igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességé t és esedékességét 
alátámasztja, és amit a Műszaki Ellenőr szükségesnek tart a számlák igazolásához. 

5.8. A teljesítés igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó számlát benyújtani a 
Megrendelő részére. A számlának minden esetben kötelező melléklete a teljesítési 
igazolás, valamint az adott kifizetés jogszerűségé t és összegszerűségét alátámasztó 
dokumentumok. A számlát Megrendelő nevére kell kiállítani és mellékletekkel együtt 
kell benyújtani. Válla lkozó köteles számlájához szám larészletezőt csatolni. Az elkészült 
beruházások bekerülési értékének megállapításához, az aktiváláshoz, és az üzembe 
helyezéshez köteles Megrendelőnek átadni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
47-48. §-ra tekintettel a szükséges számviteli bizonylatokat. 

5.9. A számla hivata los átvétele Megrendelő székhelyén történik. Ha a Kbt. 27 /A.§ szerinti 
elektronikus számlát nyújt be Megrendelőnek, úgy azt az EKR rendszer erre kialakíto tt 
felü letén tudja megtenni. 

5.10 . Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján történik az alábbiak 
szerint: 

5.10. l . Megrendelő a benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó nem vesz 
igénybe a teljesítéshez alválla lkozót - a vállalkozói d íjat a Ptk. 6: 130. § ( l )-(2) 

bekezdésben meghatározottak szerint fizeti meg a Vállalkozó részére, a Vállalkozó 
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fent megjelölt számú bankszámlájára történő banki átutalással, a számla 
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül. Vállalkozó a 
bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni. 

5. 10.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6: 130. § 
( 1 )-(2) bekezdésétől eltérően - Megrendelő a szerződésben foglalt ellenértéket a 
Korm. rendelet 32/ A. és 32./ B. §-aiban foglaltak szerint fizeti ki. 

5.10.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 32/B. §-ának értelmében 
közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódó szerződésnek minősül , 

amelyre tekintettel a Vállalkozó válla lja , hogy valamennyi, a hivatkozott 
törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján előírt mértéket meghaladó 
összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a köztartozás 
hiányára vona tkozó együttes, eredeti 30 (harminc) napnál nem régebbi 
adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
köztartozásmentes adózói adatbázisában. vagy rendelkezésre bocsá tja vagy 
bemutatja az adóigazgatási e ljá rás részletszabályairól szóló kormányrendelet 
szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló eredeti igazolást. Válla lkozó 
kötelezettséget válla l arra, hogy a Korm. rendelet 32/B. §-ában foglalt előírások 
érvényesülését az a lválla lkozóival szemben is biztosítani fogja. 

5.11. Válla lkozó a teljesítésigazolás kiá llításának napját követően haladéktalanul. de 
legkésőbb a teljesítés elismerésétől számított 15 naptári napon belül köteles a 
számlákat kiállítani, és Megrendelőnek átadni a Szerződés 5.9. pontjában megjelölt 
helyszínen. 

5.12. Vállalkozó nem fizethet. illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pont ka) -kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel. és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alat t tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell. 

5. 13. Megrende lő köteles a szerződést felmondani. vagy - a Ptk.-ban fogla ltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására. hogy a Vállalkozó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn. és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel. amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Válla lkozásban közvetetten vagy közvetlenül 253-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet. amely tekintetében fennáll a 62. § ( 1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Válla lkozó közvetetten vagy közvetlenül 253-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben. amely tekintetében fennáll a 62. § ( l) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
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5.14. A szerződés 5.13. pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szedésszerű pénzbeli e llenértékére 
jogosul t. 

5.15. Felek a pót- és többletmunka fogalmát a Ptk. szerint határozzák meg a követ kezők 

szerin t: 

Pótmunka: a Polgári örvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244 §. (2) 

bekezdésében meghatározott munka, valamint a szerződéskötés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő külön megjelölt munkatétel. 

Többletmunka: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244 §. (l) 
bekezdésében meghatározott munka, valamin t a szerződéskötés alapját képező 
dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói 
dijban) figyelembe nem vett tétel. 

5.16. Felek a szerződésben meghatározott munka kapcsán főszabályként a pótmunkákat 
kizárják. Ez alól kivételt képezhetnek azok az esetek, amelyek sem a tervek, sem a 
tervdokumentáció, sem a helyszíni bejárás alapján sem a Megrendelő, sem a 
Vállalkozó előtt nem voltak ismertek, vagy amelyek Megrendelő számára ismertek 
voltak, de azt Vállalkozó felé nem jelezte. 

5.17. Vállalkozó a többletmunkát saját költségén köteles elvégezni, míg a pótmunkák a 
Megrendelő fe lé elszámolhatóak. A pótmunka elrendelése külön pénzügyi keretből 
történik. 

5.18. A pótmunka elszámolása az ajánlatban szereplő anyagok, munkanemek esetén 
legfeljebb az ajánlati egységárakkal, egyéb esetben a szerződés megkötésekor 
hatályos állapotnak megfelelő, a műszaki ellenőr által jóváhagyott aktuális piaci ár 
alapján történhet, a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolva. Vita esetén, mérnöki 
szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő bevonható, amelynek költségét a 
szerződő Felek közösen viselik. 

5.19. Pót- és elmaradó munka (azaz a Vállalkozó á ltal határidőre el nem végzendő munka) 
felmerülése esetén az alábbiak szerint kell eljárni: 

a) Vállalkozó a pótmunka, illetve elmaradó munka felmerülését követő 5 
munkanapon belül köteles írásban, a szükséges munka pontos megjelölésével 
kalkulá lni a költségeket . és átadni a Megrendelő műszaki ellenőrének, 

b) a műszaki ellenőr a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül fe lülvizsgálja, 
szükség esetén javítja a tételes költségvetést, és döntéséről írásban tájékoztatja 
a Válla lkozót, 

c) a felmerülő és megrendelt pótmunkát Válla lkozó haladéktalanul köteles 
elvégezni. A pótmunka elszámolása - annak elvégzését követően - a soron 
következő, kiállított számlában történik, 

d) az elmaradó munkák diját, illetve a kapcsolódó anyagköltséget a Megrendelő 

a teljesítés bármely fázisában jogosult a Vállalkozó számlájával szemben 
beszámítani, tekintettel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. 

5.20. Megrendelő tartalékkeretet hoz létre a 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a 
alapján, a Szerződésben foglalt nettó vállalkozói dij 6 3 -ának mértékéig. 

5.2 l. A tartalékkeret kizárólag a tervezett kivitelezés érdekében a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges munkák e llenértékének elszámolására 
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használható fel. A tartalékkeret felhasználása során kizárólag a Vállalkozó 
ajánlatában foglalt költségvetésben beárazott munkanemek, és az azokra vonatkozó 
egységárak szerepeltethetők. 

5.22. Megrendelő által a tartalékkeret terhére megrendelt feladat esetén - amennyiben az 
adott munka a Vállalkozó által beárazott költségvetésben nem szerepel - a Vállalkozó 
a megrendelt munkákra elkészíti költségvetését tételesen beárazva. 

5.23. Megrendelő , illetve Műszaki El l enőre, szükség esetén az általa bevont szakértő 

felülvizsgálja az elkészített költségvetést, szükség esetén javítja, egyezteti 
Válla lkozóval, és amennyiben elfogadható, akkor megrendeli a munkák elvégzését. 
A munkák végzéséről Vállalkozó köteles tételes felmérési naplót készíteni. A 
Megrendelő a Műszaki Ellenőr, illetve szükség esetén a tervező útján a felmérési naplót 
felülvizsgálja és javítja. 
Az elfogadás után a Megrende lő kiadja a teljesítésigazolás!, amely alapján a számla 
benyújtásra kerülhet az 5. 11. pontban meghatározott határidőben, és helyszínen. 

5.24. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6: 155. § szerinti kamat és a 20 16. évi IX. 
törvény szerinti költségátalány felszámítására jogosult. 

5.25. Megrendelő késedelmét kizárja, ha az előző pontokban írt számlákat, igazolásokat, 
nyilatkozatokat stb. Vállalkozó késedelmesen vagy nem az előírt formában nyújtja be. 
Kizárja továbbá Megrendelő késedelmét, ha a Vállalkozó által kiállított számla nem 
felel meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint jelen Szerződésben 
foglalt rendelkezéseknek. 

5.26. Amennyiben a számlát Vállalkozó nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, a 
nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga 
után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának 
kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fize tési idő csak a hibátlan, 
Megrendelő által befogadott számlákra vona tkozik. 

6. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM 

6.1. Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetőek: 

késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése, 
kártérítés érvényesítése, 
a szerződés tő l történő elállás. 

6.2. Vállalkozó szerződésszegő magatartásának minősül a szerződés tekintetében 
különösen: 

a te ljesítési határidő be nem tartása, 
hibás teljesítés. 

6.3. Vállalkozó a jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott határidő teljesítésének 
elmulasztása esetén naponta a késedelemmel érintett, tartalékkeret és ÁFA nélkül 
számított válla lkozói dij 0,5 3 -ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére 
köteles. A késedelmi kötbér maximuma a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
válla lkozói dij 20 3-a. 

6.4. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős , nem a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően teljesít, a Megrendelő hibás teljesítési kötbér igénnyel élhet. A hibás 
teljesítési kötbér mértéke a Megrendelő á ltali kijavítás esetén naponta a hibás 
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teljesítéssel érintett, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói dij 0,5 3-a, a hiba 
felfedezésétől annak kiküszöböléséig terjedő időre. A hibás teljesítési kötbér összege 
nem haladhatja meg a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 20 3-át. 
Megrendelő választása szerint élhet a szavatossági, vagy a hibás teljesítési kötbér iránti 
igénnyel. 

6.5. Válla lkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelme, vagy hibás teljesítése 
esetén az általa fizetendő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a Szerződés 
6.3. és 6.4. pontjában meghatározott maximumot túllépi, köteles a tartalékkeret és 
ÁFA nélkül számított vállalkozói dij 303-ának megfelelő összeget meghiúsulási 
kötbérként a Megrendelő részére megfizetni. 

6.6. Ha a Szerződés teljesítése a Vállalkozó felelősségi körében felmerült okból meghiúsul 
vagy ellehetetlenül, i lletőleg, ha a Szerződés felmondására Vállalkozó súlyos 
szerződésszegése miatt kerül sor, Válla lkozó szintén köteles meghiúsulási kötbért fizetni. 

6.7. A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi 
és hibás teljesítési kötbér összege beszámít. 

6.8. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére minden esetben. 
Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. 
Késedelmi, hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a teljesítés követelését. A 
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését 
kizárja. 

6.9. Vállalkozó az érvényes és hatályos jogszabályok szerint szavatol azért, hogy a 
kivitelezés, illetve a jelen Szerződésben meghatározott szerződésszerű teljesítés - a 
kivitelezés egészére vonatkozó teljesítés igazolás kiállításának időpontjában - minden 
tekintetben megfelel a Szerződésnek, valamint az uniós és magyar hatályos 
jogszabályok előírásainak, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 
Megrendelő az ezzel kapcsolatos jogait a Szerződés, a hatályos jogszabályok á ltal 
meghatározott időtartamon belül a teljesítés igazolás aláírásának időpontjától 

kezdődően gyakorolja. 

6.10. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvételétől számított öt (5) napon belül -
Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül 
á llásfoglalását dokumentáltan közölni, valamint a hiba elhárítását megkezdeni. 
Állásfoglalásában Vállalkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket 
a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett. Meg kell jelölnie a hiba 
elhárításának kezdő időpontját, és annak időtartamát. Vállalkozó köteles az elvégzett 
javítást Megrendelő e szerződésben megnevezett képviselőjével igazoltatni. 

6.1 1. Amennyiben Válla lkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére -
műszakilag szükséges határidőn belül - nem szünteti meg, kijavítását nem vállalja, 
Megrende lő jogosult azt harmadik személlyel elvégeztetni. A javítás költségeit 
Vállalkozó köteles megfizetni. A javítás költségének mértékét Vállalkozó utólag nem 
vitathatja, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten lemond ezen jogáról, 
tekintettel a Ptk. 6:8. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

7. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK 

7. 1. Vállalkozó jótállást vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, e ljárások a lkalmasságáért, 
megfelelőségéért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
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alválla lkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy a lkalmazza. 
Válla lkozó jótá llási kötelezettsége a kivitelezési munkák egészére vonatkozó teljesítési 
igazoláson feltüntetett teljesítési időponttól kezdődik. A jótállási kötelezettség 
időtartama a homlokzat hőszigetelésére, tető hő- és vízszigetelésére „ „. hónap, az 
udvari munkákra .. „hónap, minden egyéb munka tekintetében a vonatkozó 
törvények által előírtak szerinti. 

7.2. A jótállási idő alatti meghibásodás esetén a Megrendelő a Ptk .-ban rögzített 
kellékszavatossági jogokkal élhet azzal, hogy a Vállalkozó kötelezettséget vál la l arra, 
hogy a jótállás ideje a latt - a műszaki átadás-átvétel részeként megadott módon - a 
hibabejelentésre folyamatos elérhetőséget biztosít és jelen szerződés 6. l 0. pontja 
szerint jár el. Vállalkozó a javítást a hiba jellegétől függő lehető legrövidebb idő ala tt 
- figyelemmel a jogszabályi határidőkre - befejezi. 

7.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos összes költségek Válla lkozót terhelik, 
a jótállás időtartama alatti javítás/csere költségei, a felhasznált anyagok, a lkatrészek 
ellenértéke és a munkadíj a Szerződés 3. l . pontjában rögzített ellenértékbe beszámíl, 
azon felül Vállalkozó semmiféle költségtérítésre, ellenszolgá ltatásra nem jogosult. A 
meghibásodott dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a 
kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell a lkalmazni arra 
az esetre is , ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 

7.4. A jótállásra feltétel és megkötés nélkül a mindenkor hatályos magyar jogszabályok 
rendelkezéseiben írtak alkalmazandók. Jelen Szerződésben foglaltak Megrendelő 
jogszabályon alapuló jogait (szavatosság, kötelező alka lmassági idő) nem érintik. 

7.5. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz fordulhat. 
Válla lkozó p edig nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített . 

7.6. Amennyiben Vá lla lkozó alvállalkozót vesz igénybe, ez esetben köteles az 
a lválla lkozóval megkötendő szerződésében legalább a je len Szerződésben 

foglaltakkal egyező jó tállási felté telek meghatározására. 

7.7. Amennyiben a jótállás időtartama alatt Megrendelő Vállalkozótól a Szerződés 

teljesítésével összefüggésben kijavítást vagy kicserélést igényel, és e 
kötelezettségének Válla lkozó nem vagy nem megfelelően tesz eleget, okkor 
Megrendelő jogosult e célból harmadik személyt - Vállalkozó költségére - igénybe 
venni, továbbá erre a célra a Jótállási Biztosítékot igénybe veheti. 

7.8. Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdése szerinti biztosítékot nyújt a Megrendelőnek 

a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában a Szerződés teljesítésének 
elmaradásával kapc solatos igények biztosítékaként a Szerződés aláírásakor (a 
továbbiakban: Te ljesítési Biztosíték). A Teljesítési Biztosíték a tartalékkeret és ÁFA nélkül 
számított válla lkozói dij 5 3 -ánok megfelelő összeg. A Teljesítési Biztosítéknak a 
kivitelezési munkák egészére vonatkozó teljesítés igazolás kiállításától számított 30. 

napig érvényben ke ll lennie. A Teljesítési Biztosíték okkor megfelelő, ha korlátozás 
nélküli, fe ltétlen, visszavonhatatlan, és az igénybejelentéstől számított 5 (öt) 
munkanap alatt igénybe vehető . 

7.9. Megrendelő jogosult a Vállalkozóva l szemben fennálló, a Szerződés teljesítésének 
elmaradásával kapcsolatos követeléseit a Teljesítési Biztosíték felhasználásával 

kiegyenlíteni. 
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7 .10. Megrendelő jelen Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 
szemben csak a Válla lkozó állal e lismert, egynemű és lejá rt követeléseit számíthatja 
be figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. 

7.11. Vállalkozó a Kbt. 134. § (3) és (4) bekezdése szerint a Szerződés hibás teljesítésével 
kapcsolatos igények fedezetéül biztosítékot (a továbbiakban: Jótállási Biztosíték) 
köteles nyújtani a Megrendelőnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjában fogla lt 
módok valamelyikén. Válla lkozónak a Jótállási Biztosítékot a szerződésszerű 

teljesítéskor, de legkésőbb a kivitelezési munkák egészére vonatkozó teljesítés igazolás 
kiállításának időpontjával egyidejűleg kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. 
mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói dij 53-ának megfelelő 
összeg. A Jótállási Biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 30. napig érvényben kell 
lennie. A Jótállási Biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli, feltétlen. 
visszavonhatatlan, és az igénybejelentéstől számítot t 5 (öt) banki munkanap alatt 
igénybe vehető . Amennyiben a Válla lkozó a Jótállási Biztosítékot a Szerződés szerint 
szolgáltatja. a Megrendelő a nnak ellenében köteles a Teljesítési Biztosíték 
visszaadására kivéve. ha a Teljesítési Biztosíték a Válla lkozó nyila tkozata szerint Jótállási 
Biztosítékká válik. 

7.12. A jótá llási idő meghosszabbítása esetén a Jótállási Biztosíték meghosszabbításra kerül 
addig. ameddig a jótállási kötelezettség az épületek valamennyi részére nézve 
megszűn ik . Amennyiben a jótállás már nem az épületek egészére terjed ki. a Jótá llási 
Biztosíték vetítési alapja a jótállással érintett rész(ek) értéke. 

7.13. Vállalkozó a Teljesítési és Jótállási Biztosítékot óvadékkén t az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel (Átutalással), pénzügyi intézmény 
vagy biztosító á ltal vállalt garancia, készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés 
alapján kiál lított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti. 
A garancianyilatkozatokat. készfizető kezességeket. illetőleg kötelezvényeket 
kizárólag magyarországi kirendeltséggel rendelkező pénzügyi intézmény, i l letőleg 

biztosító tól fogadja el a Megrendelő . 

7 .14. Vállalkozó köteles az épültek kivitelezésére vonatkozóan teljeskörű . 250.000.000, - Ft/év 
és 50.000.000, - Ft /káresemény mértékű , összkockázatú vagyon- és építés-szerelési 
felelősségbiztosítást (C.A.R.) kötni. vagy a meglévő biztosítási szerződését jelen 
Szerződés tárgyára ki terjeszteni. A biztosítás magában foglalja a személy- és 
vagyonbiztosítást, valamint a kivitelezési munkála tok során a Megrendelőek és 
harmadik személyeknek okozott károk megtérítését is. A felelősségbiztosítás t a jelen 
Szerződés hatályba lépésétől számítottan a teljesítés igazolás aláírásának időpontját ól 

számított 10. (tizedik) napig kell fenntartani. A vagyon b iztosításnak a teljesítés 
időpontjától számított 24 hónapig érvényben kell lennie a szavatosság körében 
bekövetkező eseményekre. Vállalkozó tudomásul veszi. hogy a Szerződés 

hatálybalépése esetén a felelősségbiztosítási kötvény Megrendelő részére kerül 
átadása. 

8. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 

8.1 . Megrendelő a jelen szerződésben válla ltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet az 
Építésügyi Ágazati Szabványokban meghatározottak szerint. a szerződés hatályba 
lépését követő nyolc (8) napon belül Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas 
á llapotban átadja. Szerződő Felek a munkaterület á tadás-átvételét építési naplóban 

és j egyzőkönyvben rögzíti k. 
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8.2. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállalkozó 
munkáját előzetes bejelentés nélkül a helyszínen ellenőrizni. Megrendelő Műszaki 

Ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban e llenőrizheti. de 
legalább öt (5) munkanaponként köteles azt ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtének 
igazolására a Műszaki Ellenőr az építési naplót szignálja. 

8.3. Amennyiben Vállalkozó a szerződés 4. pontjában meghatározott határidőre a munkát 
nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő 
tíz ( l 0) nap elteltével jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a munkát 
harmadik személlyel elkészíttetni. Amennyiben Megrendelő felmondja a Szerződést. 

úgy Vállalkozóval szemben a szerződés 6.3. pontja szerinti meghiúsulási kötbért 
érvényesíti. és a 6.6 pontban rögzítettek szerint a teljesítés követelést kizárja. 

8.4. A megrendelő csak hiány-, hibamentes teljesítés átvételére köteles, azonban 
tekintettel van a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

9. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

9.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok. a kiviteli 
tervdokumentáció. a közbeszerzési ajánlat és ezen Szerződés feltételei alapján. hiány­
és hibamentesen köteles elvégezni. 

9.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése alkalmával a 
Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő 

figyelembevétele mellett jár el. mindenkor a tudomására jutott megrendelői érdekek 
érvényesítésével. 

9.3. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy 
minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen. és ennek érdekében 
Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja. 

9.4. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából. vagy a nem szakszerű munkavégzésből 

eredő károkért teljeskörű felelősséggel - költségválla lás mellett - felel. 

9.5. Amennyiben az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett épület 
helyezkedik el. Vállalkozó a munkahely átvétele előtt arról állagfelvételt készíttet és 
annak egy ( l) példányát Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja. 

9.6. Vállalkozó a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak 
környezetére. illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket 

köteles megvédeni. állagmegóvásukról gondoskodni. elszennyeződésüket 

megakadályozni. 

9.7. Vállalkozónak a kivitelezési munkálatokhoz szükséges víz, csatorna, elektromos 
energia biztosítását almérőkön/mérőkön keresztül. sajál köllségére és felelősségére 

kell megoldania. 

9.8. Vállalkozó köteles a Munka megvalósítására vonatkozó. az ajánlatához elkészített 
organizációs tervet és a munkák előrehaladásának ellenőrzését lehetővé tevő 

részletes kivi telezési és pénzügyi ütemtervet készíteni és azokat Megrendelő részére 
elektronikus és papír alapon á tadni. a Szerződés aláírásával egyidejűleg. A kivitelezési 
ütemtervet a Válla lkozónak havonta aktualizálnia kell, hetente pedig jelentést kell 
készítenie a Megrendelő részére az elvégzett és várható kivitel ezői feladatokról. 
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9.9. A Műszaki Ellenőr - ha a kivitelezési ütemterv kifizetést irányoz elő - meghívja a 
Megrendelő t és a Vállalkozót teljesítés-értékelő bejárásra. A bejárás során közösen 
felmérik a megvalósult teljesítéseket, és megállapítják azok ellenértékét. Minderről 

közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, amelybe a Műszaki Ellenőr belefogla lja a teljesítés 
igazolást. A teljesítés igazolás tartalmazza a műszaki ellenőri nyilatkozatot - a 
vállalkozói teljesítés elismerése esetén - annak mértékérő, mennyiségéről és 
minőségéről, és ez alapján javaslatot lesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 
vagy az elismerést megtagadja. Jelen lévő felek - a teljesítésigazolást is tartalmazó -
jegyzőkönyvet aláírják. A Műszaki Ellenőr által kiadott szakmai teljesítésigazolás nem 
teremt jogalapot Vállalkozónak a számla kiállítására . 

9.10. Vállalkozó a munkaterület átvételétől a munka befejezéséig, illetve annak átvételéig 
építési naplót köteles vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 19 1 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szerint. A 
naplóban kell a megvalósítással és Megrendelő helyszíni el lenőrzésével kapcsolatos 
megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel 
megbízottak közül azok tehetnek. akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. 

9.11. Válla lkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt 

és a Műszaki Ellenőrt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ideértve 
az utasítást is) felhívni. Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a Szerződésben 
vállalt valamely kötelezettsége teljesítése előre nem látható akadályba ütközik. 
Válla lkozó köteles a Szerződés teljesítéséről folyamatosan adatokat szolgáltatni. 

9 .12. Válla lkozó köteles a halasztást nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen 
túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon. e-mail stb.) - közölni és ezt a naplóba 
bejegyezni. 

9 .13. Válla lkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási 
előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi. dolgozói a lkalmazásának 
következtében adódó költségeket és adót. 

9.14. Válla lkozó minden körülmények között felelősséget vállal személyzetéért. 
alválla lkozóiért. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak vele, illetve 
alválla lkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján fogla lkoztatott 
személyeket vehe t igénybe. 

9 .15. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget személyzete és alválla lkozói higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az 
érvényben lévő jogszabályok á ltal meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok 
általuk való betartásáért. Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes, 
megkülönböztethető munkaruhában lehetnek jelen. 

9 .16. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során 
keletkező szemét (törmelék, bontott anyag) - engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő - elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. A Vállalkozó feladata továbbá a 
munkaterületen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, 
hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási dfj költségét 
a Vállalkozó köteles viselni. 

9.17. A kivitelezés során csak a terv szerinti, a hatályos jogszabályokban és rendeletekben 
előírt minősítéssel rende lkező anyagok, szerelvények stb. használhatók fel, amelyeket 
a Válla lkozó igazol és szavatol. Ha a Válla lkozó a műszaki leírásban leírt anyagokat -
az időben való megrendelés biztosítása mellett - beszerezni nem tudja, a Megrendelő 
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előzetes írásos jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki 
paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyet tesíteni. Az a nyagváltozás 
miatti esetleges többletköltség a Válla lkozót terheli. Vállalkozó az építési munkák 
befejeztével megvalósulási tervdokumentációt köteles összeállítani, és Megrendelő 

részére két (2) példányban átadni. 

9 .18. Megrendelő vagy képviselője hetente koordinációs értekezletet tart, amelyen a 
Vállalkozó köteles részt venni. Az egyes koordinációkról a Megrendelő Műszaki Ellenőre 

jegyzőkönyvet készít. amelyet a Vál lalkozó képviselője - esetleges észrevételei 
kiegészítésével - köteles aláírni . 

9.19. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar}, köteles a Műszaki Ellenőrt az 
ellenőrzés érdekében e lőzetesen - megfelelő időben, de legalább 72 órával 
korábban - a beépítésről értesíteni. 

9.20. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése e lőtt, jól látható helyen, a 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti, legalább 2 m2 -es táblát elhelyezni. E 
kötelezettség elmulasztása esetén a Vállalkozó köteles a fizetendő bírság összegét a 
Megrendelőnek megfizetni. 

9.21. Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti. A Szerződés teljesítése során 
a Válla lkozó tűrni köteles a Megrendelő által szükségesnek tartott, a hatályos 
jogszabályokban meghatározott, továbbá e Szerződés tárgya bármely részletére 
vonatkozó ellenőrzési feladatok végzését. 

9.22. Amennyiben a Válla lkozó a feladatok végrehajtása közben olyan, a Felek által 
előzetesen nem ismert vagy nem egyeztetett körülményről szerez tudomást, ami a 
Munka szerződésszerű teljesítését érdemben befolyásolhatja, köteles erről a 
Megrendelőt azonnal értesíteni, illetve megfelelő időn belül a döntéshez 
információkat és javasla tokat nyújtani. 

9 .23. A Szerződés t a Kbt. 138. § ( l} bekezdése a lapján a nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, ille tve a közösen ajánlatot tevőknek kell te ljesítenie. Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségé t te ljes egészében másra nem ruházhatja át. 

9 .24. A Kbt. 143. § ( l } bekezdés b} pontja alapján a Megrende lő a Sze rződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, 
amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában fogla ltak betartását, vagy 
a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 
felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak. 

9.25. Vállalkozó az a lkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt . 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. 
Vállalkozó az ajánlatában bemutatott szervezet, szakemberek igénybevételére 
jogosult és köteles. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat e l, 
vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás 
útján történt jogutódlás eseteit is) , ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül 
vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt telelt meg 

(Kbt. 138. § (2) bekezdés) . 
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9.26. Vállalkozó l egkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi 
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely a Szerződés megkötésekor már ismerten részt 
vesz a Szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni. vagy az 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
Az ajánlatban bemutatott, illetve legkésőbb a Szerződés megkötésének 
időpontjában bejelentett alvállalkozók megnevezését, továbbá Vállalkozó, illetve 
alvállalkozó nyilatkozatát az a lvál lalkozóval szemben fenn nem álló kizáró okok 
tekintetében az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Vállalkozó a Szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt a lvállalkozót előzetesen bejelenteni. és a bejelentéssel 
együtt nyila tkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy 
az általa igénybe venni kívánt alválla lkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt {Kbt. 138. 
§ (3) bekezdés). 

9.27. Válla lkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a 
feladatot maga végezte volna. Vállalkozó az alvállalkozói. szakemberei felróható 
magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. 

9.28. Vállalkozó köteles az általa végzendő vállalkozói munkákra felelős műszaki vezetőt 
megbízni. A felelős műszaki vezető névjegyzéki számát az építési naplóban rögzíteni 
kell. A felelős műszaki vezetőnek az építési naplóban meg kell neveznie a munkák 
közvetlen helyszíni irányításával és az építési napló vezetésével megbízott személyt, 
akinek rendelkeznie kell az építési, il letve szerelési tevékenység irányításához 
szükséges képesítéssel; nevezett személynek a munkavégzés ideje alatt folyamatosan 
és á llandóan a munkaterületen kell tartózkodnia. 

9 .29. Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 
ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat , 
jelen Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon - tekintet nélkül az á truházás 
jogcímére - másnak nem engedheti át. Ezen rendelkezések megszegése a Szerződés 
azonnali hatályú Megrende l ői felmondását/elállását eredményezheti. 

9.30. Vállalkozó kijelenti. hogy a jelen Szerződés teljesítése során, illetve tevékenységének 
ellátásával összefüggésben tudomására jutott Megrendelő gazdasági 
tevékenységével, vagy a szerződés tárgyához kapcsolódó, azt érintő bármilyen tényt, 
tájékozta tást és adatot, védett ismeretet {know-howt) az üzleti titok megőrzésére 
vonatkozó szabályok szerint megőriz. Ezen információkat csak a feladat 
megvalósításához használhatja fel, azt harmadik félnek nem adhatja át, arról 
másolatot, írásos feljegyzést más számára nem készíthet. A titoktartási kötelezettség 
kiterjed a Vállalkozó a lkalmazottjaira és alvállalkozóira is. E kötelezettségek 
megszegése kártérítési felelősséget von maga után. 

10. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM 

l 0.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és 
balesetvédelmi. tűzrendészeti és környezetvédelmi elő írások (különösen a mindenkor 
hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/ 1993. {XI 1. 26.) MüM rendelet, az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (l l .20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, 
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valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/20 14. (Xll .5.) BM rendelet) 
betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles 
biztosítani a munkavállalói részére. Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az 
előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a 
munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson 
résztvevőkkel való aláíra tta tása. Vállalkozó a munkaválla lói részére köteles a 
munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok 
viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni. Vállalkozó b iztosítani 
köteles azt, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, 
talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja meg a jogszabályokban előírt 
határértékeket. 

10.2. A kivitelezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel egyeztetni köteles. 

l 0.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos 
utasításait azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka- és 
tűzvédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

11 . KÁRESETEK 

11 .1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak, 
az esetleges tanúknak és Vállalkozó képviselőjének is. Amennyiben Vállalkozó 
képviselője nem tartózkodik a munkaterüle ten, a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a 
jegyzőkönyv átvételé t követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagá lni kell. Ennek 
elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített lények a későbbiekben általa nem 
kérdőjelezhe tők meg. 

11.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az 
ő teljesítésében károkat okozott. 

11 .3. Amennyiben a szerződés szerinti, Vállalkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó 
okoz kárt, és azt nem téríti meg, Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit a 
Válla lkozó számlájával szemben beszámítani, tekintettel a Kbt. 135 . § (6) bekezdésére . 

l l .4. Felek rögzítik, hogy a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárért való felelősség alóli 
mentesüléshez szükséges, hogy a károkozó körülmény a szerződésszegő fél ellenőrzési 

körén kívül merüljön fel, az a szerződéskötés id őpontjában előre nem volt látha tó és 
nem volt elvárható, hogy a körülményt a Vállalkozó elkerülje vagy elhárítsa. Ellenőrzési 

körön kívüli az a körülmény, amelyre a fél nem képes hatást gyakorolni. Ilyen 
körülménynek tekinthető mindenekelőtt a vis maior hagyományos esetei. Felek nem 
tekintik a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül lévő oknak a Vállalkozó, vagy az általa 
bevont gazdasági szereplők - így különösen az alvállalkozója - szervezési vagy egyéb 
zavarát, az előbbiek alkalmazottainak magatartását, a piaci beszerzési 
nehézségeket. 

12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

12.1. Vállalkozó a munka l 00 3-os elkészültét a teljesítési határidőn belül köteles írásban 
készre jelenteni a Megrendelő felé, amely alapján a Felek 5 munkanapon belül 
megkezdik a műsza ki átadás-átvételi eljárást. 
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12.2. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek á tadni 
legalább az alábbi dokumentumok (a továbbiakban: átadási dokumentáció) 
másolati példányát: 

- kivitelezői szabványossági nyilatkozat 
- szavatossági (jótállási) nyila tkozat 
- jótállási dokumentumok 
- minőségi tanúsítványok 
- a beépített anyagokra vonatkozó mű- és onyogbizonylotok 
- kezelési. karbantartási útmutatók 
- üzemelte tési. használati utasítások 
- a jogszabályoknak megfelelő mérési és ellenőrzési jegyzőkönyvek 

- megvalósulási tervek 
- hulladék nyilvántartó lop 
- felelős műszaki vezető nyilatkozata 

12.3. Az átadás-átvételi e ljárásról a Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. amelyben 
legalább az alábbiaka t rögzítik : 

- az e ljárás kezdetének és befejezésének időpontját 
- a létesítmény megnevezésé t 
- a részt vevők nevét. megnevezését. részvételi minőségüket 
- az esetlegesen észlelt mennyiségi hiányoka t és minőségi hibákat és azok pótlására, 

megszüntetésére adott ésszerű póthotáridőke t - amennyiben a Megrendelő 

igényt tort a pótlásra, kijavításra 
- a hibás, hiányos munkarészekre eső költségvetési tételeket 
- a Megrendelő döntését orról. hogy igényt tort-e a hibák kijavítására. hiányosságok 

pótlására vagy árleszállítást kér 
- a kijavításért, pótlásért a Vállalkozó részéről fe lelős személy. illetve azok átvé teléért 

Megrendelő részéről felel ős személy megnevezését 
- a Megrendelő döntését orra vonatkozóan, hogy átveszi-e a munkát 
- a Megrendelő által esetlegesen érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket 
- a Vállalkozó által a Megrendelőnek átadott dokumentumok felsorolását 

beazonosítható módon. illetve az esetlegesen hiányzó dokumentumok tételes 
megnevezését 

- a részt vevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását 

12.4. Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni, amennyiben: 

- a j egyzőkönyvben foglalt hibák. hiányosságok a rendeltetésszerű használatot 
akadályozzák vagy jelen tősen hátráltatják 

- a fentiekben meghatározott átadási dokumentáció hiányos 

12.5. Amennyiben a Megrendelő az átvételt megtagadta, úgy a Felek jegyzőkönyvben 
rögzítve az átadás-átvételre olyan újabb határidőt tűznek ki, amely észszerűen 
elegendő a hibák, hiányok kijavítására . pótlására (beleértve azt az esete t is, ha 
kizárólag az átadási dokumentáció hiányos). A szükséges, illetve hiányzó munkák 
elvégzési. hiányzó dokumentumok pótlását a Vállalkozó a fentiek szerint készre jelenti 
a Megrendelőnek. amely alapján a Felek megismétlik az átadás-átvételi eljárást a 
hiányzó, hibás részek tekintetében, jegyzőkönyv egyidejű felvételével. Amennyiben a 
póthatáridő a felvett jegyzőkönyv valamennyi tételére vonatkozóan ismételten 
eredménytelenül te lik el. úgy a Megrende lő jogosult a szerződést felmondani vagy -
sajá t döntése szerint - újabb póthatáridő t biztosítani a Vállalkozónak. Felmondás 
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esetén a Vállalkozó az elvégzett munkával arányos díjazásra jogosult . amellyel 
szemben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szembeni igényét beszámítás útján 
érvényesíteni. 

12.6. Sikeres a teljesítés akkor. ha a munkát a Vállalkozó szerződésszerűen teljesítette és az 
átadási dokumentáció hiánytalanul a Megrendelő rendelkezésére áll a teljesítési 
határidőn belül. A Megrendelő a sikeres teljesítésrő l a telj esítést ől számított 5 
munkanapon belül teljesítésigazolás! á llít ki. A teljesítésigazolás kiállítására a 
Megrendelő részéről a GMK működtetési igazgatója. távollétében a Megrendelőnek 
arra kijelölt más dolgozója jogosult. 

12.7. Vállalkozó a munka sikeres műszaki átadás-átvételét követően visszaadja a 
munkaterületet a Megrendelőnek. 

12.8. A műszaki átadás-átvétel befejezése. illetve az arról kiadott műszaki ellenőri teljesítés 
igazolás átvétele után a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja a megvalósulási 
dokumentációt 3 (három) db papírformátumú és 1 (egy) darab elektronikus 
formátumú (pendrive. CD/DVD) példányban. A megvalósulási dokumentációnak 
tartalmaznia kell a megvalósulási terveket. mérési jegyzőkönyveket. műbizonylatokal 
és egyéb. az átadáshoz szükséges nyilatkozatokat. 

12.9. Felek a jelen Szerződés 4. pontjában rögzített véghatáridő! követően a hónapos 
jótállási (garanciális) idő elteltéig 6 havonta ufó-felülvizsgálati eljárásokat tartanak. Az 
ufófelülvizsgálati eljárások megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. 

12.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal a vállalkozói munka teljességéért és 
hiánylalanságáért. főleg azon tételek esetében. amelyek nincsenek e lőírva a műszaki 

leírásban. viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a 
válla lkozói munka kifogástalan. feljeskörű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő 
egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. 

12.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk á tadására. dokumentációk 
(bizonylatok. minősítések stb.) vezetésére és megőrzésére. illetőleg megfelelő 

mennyiségben és formában történő átadására. amelyeknek elkészítését. átadását. 
megőrzését a Megrendelő igényli, vagy a jogszabályok előírják. 

13. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

13.1. Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni a Vállalkozó állal a munkaterületen 
foglalkoztatott személyek munkavégzését. munkakörülményeit és foglalkoztatásának 
szabályosságát. Amennyiben Megrendelő bármilyen szabálytalanságot tapasztal. 
úgy haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot. különösen tekintettel a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-ában foglaltakra . Abban az esetben. 
ha a hatóság jogsértést állapít meg. úgy a Megrendelő jogosult a szerződési azonnali 
hatállyal felmondani. 

13.2. Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közlemények. reklámok 
kihelyezésére csak Megrendelő beleegyezésével jogosult. 

13.3. Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonu lási építményt. anyagdepóniát csak a XV. 
kerületi Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.. 

14. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 
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14.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt 
személyek: 

Megrendelő részéről kapcsolattartó: 

Név: ____________________ ~ 

Tele fon: ___________________ _ 

E-mail cím: __________ _ _ ______ _ 

Megrendelő részéről teljesítés igazolás kiá llítására jogosult: 

Tele fon: _ _ ________________ _ _ 

E-mail cím: _ _________________ _ 

Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 

Név: ___________________ _ ~ 

Telefon: ___________________ _ 

E-mail cím: __________ _ _______ _ 

Válla lkozó fe lelős műszaki vezetője és helyszíni építésvezetője: 
Név: ____ ____________ _ ___ ~ 

Telefon: ___________________ _ 

E-mail cím: __________________ _ 

NÜJ szám: - - --------------- --

14.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (építési­
szerelési) felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatá t a szerződéskötés 

időpontjáig Megrendelőnek átadta . 

14.3. Válla lkozó jelen szerződés a láírásával kijelenti. hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § ( l ) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősü l. 

14.4. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett 
valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik, i lletőleg abban, hogy a kapcsola ttartó 
személyében bekövetkező változásokról - a Szerződés módosítása nélkül - egymást 
haladéktalanul. írásban értesítik. Felek a vál tozásról szóló értesítést a Szerződésse l 

együtt, ahhoz csatolva kezelik. 

14.5. Válla lkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a 
Válla lkozó á ltal kinevezett építésvezető a felelős. 

14.6. A Szerződés kiegészítése vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése 
alapján kizárólag a Kbt. 141. §-a á ltal meghatározott feltételek szerint lehetséges. A 

Kbt. 143. § ( 1 ) bekezdés a) pontja szerint a megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat. amennyiben 
feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
l 41. §-a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

14.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel , amely lehetővé teszi. hogy a Szerződéssel érintett feladata e llá tásáról 
gondoskodni tudjon - ha 
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a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 253-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( l ) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 253-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenná l l a Kbt. 62. § ( l) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

14.8. Megrendelő köteles a Szerződés t azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására. 
hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn. és ezért 
ki kellett volna zárn i a közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés). 

14.9. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél azonnali 
hatállyal fe lmondhatja. illetve a Szerződéstől elállhat. Felek az elá llás és a rendkívüli 
felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolha tják, amelynek tartalmaznia kell a 
megszüntetés indokát. illetve az azt alátámasztó tények megjelölését, a vonatkozó 
bizonyítékok csatolásával egyetemben. 

14. l 0. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen. de nem kizárólag. ha 

a Válla lkozó eléri a késedelmi és/ vagy hibás teljesítési kötbér maximumot. 
a Megrendelő vagy a Műszaki Ellenőr á llal írásban megadott ésszerű határidőn 
belül sem tesz eleget a Vállalkozó valamely elmulasztott szerződéses 

kötelezettségének. 
a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli 
felszólítását követően. az ott rögzített legalább 30 (harminc ) napos határidőben 
sem tesz eleget. 
a Válla lkozó nem teljesíti az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos. Kbt. 
szerinti kötelezettségei t. 
a Válla lkozó az erre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás hiányában megtagadja 
a Megrende lő által adott utasítások végrehajtását. 
a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul. 
a Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt 
indokolás nélkül megtagadja. 

14.11. Felek megállapodnak abban. hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő 

megszűnése esetén Felek kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek között 
egymással elszámolni. 

14.12. Válla lkozó nyilatkozik. hogy felelősséget vállal azért. hogy a szerződéssel 

összefüggésben a birtokába kerülő , természetes személyek személyes adatai 
kezelésére. tárolására. őrzésére. felhasználására . törlésére. az érintett jogok 
gyakorlására. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatására az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201 1. évi CXII. törvény, 
valamint az Európa Parlament és a Tanács a személyes adatokról kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. valamint a 
95/ 46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete szerint kerül sor. 

14.13. Válla lkozó nyilatkozik, hogy a szerződéssel összefüggésben a birtokába kerülő, 

természetes személyek személyes adatai védelmében megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket hajt végre azért. hogy az adatkezelés jellege. hatóköre. 
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körülményei és célja, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
jelentett, változó valószínűségű és súlyú kockázat figyelembevételével a megfelelő 
adatbiztonságot garantálja. 

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15.1. A Szerződés és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. Ha a Vállalkozó 
képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar 
nyelvtudással. akkor a Vállalkozó köteles saját költségén intézkedni tolmács 
rendelkezésre állásáról a munkavégzés teljes időtartama alatt. 

15.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült 
vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben 
az egyeztetés a vitás kérdés mindkét Fél általi tudomásszerzésétől számított (30) 
harminc napon belül nem kerül rendezésre, az egyeztetés eredménytelensége folytán 
fordulnak Felek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bírósághoz. 

15.3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 
minősül. így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg, Megrendelő a 
Gazdasági Működtetési Központ www.gmkxv. hu honlapján nyilvánosságra hozza. 

15.4. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a 
szerződő felek egyetértésével. a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései alapján 
lehetséges. 

15.5. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben vagy e­
levélben) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak vagy 
a kikézbesítés, vagy az értesítés érvényességi napján lépnek hatályba, attól függően , 

hogy melyik van később. 

15.6. Jelen szerződés annak valamennyi fél általi aláírásával lép hatályba. 

15.7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország 
hatályos jogszabályai az irányadók. 

15.8. Jelen szerződés . . .. . ( ... ............... ) számozott oldalból áll. A szerződés mellékletét 
képezi. a szerződés megkötése érdekében Megrendelő által kezdeményezett 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, ajánlattételi dokumentációja, valamint 
Vállalkozónak az eljárás keretében 2022 ................. ..... -ón benyújtott ajánlata . még 
akkor is, ha azok fizikailag nincsenek a szerződéshez csatolva. 

15.9. A szerződést Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben egyezőt, 6 (hat) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, melybő l 
(egy) példány a Vállalkozót és 5 (öt) példány a Megrendelőt illeti meg. 

Melléklet: 

1 . Pénzügyi és műszaki ütemterv 
2. Organizációs terv a teljes kivitelezésre vonatkozóan 
3. Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
4. Teljesítési biztosíték nyilatkozat 
5. Teljesítésbe bevont szervezetek, szakemberek felsorolása 
6. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásába n 
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BUDAPEST XV. KERÜL ET 

XV/6-os CSEMETEKERT BÖLCSŐDE 
ÉS MÉZES TAGÓVODA 
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RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI 

FELADATAI 

Ajánlatkérő feladatkiírás 

M.SZ.: E056-2022-01 és T D22 -2022-01 

Saldo forráskód: 

2022. FEBRUÁR 



Kivitelezési feladatkiírás 
a Budapest, XV. kerületi XV/6-os Csemetekert Bölcsőde és Mézes Tagóvoda 

részleges felújításának mun káira 

1. Általános ismertetés, környezeti adottságok: 

XV/6-os Bölcsőde / 1155 Budapest, Wesselényi utca 31-33. / 

és Mézes Tagóvoda / 1155 Budapest. Wesselénvi 11/ca 29. / 

Az 1970-es években készült pince + fö ldszint + egy emeletes, paneles szerkezetű épület 
szabadon állóan helyezked ik e l. Az épü let hossztengelye a Wesse lényi utcára merő leges . 

A pince egy kü lön lejárattal rende lkező helyiségében található a FÖTÁ V hőközpontja. Egy 
másik lejáraton át köze l íthető meg a teljes épü let alatt e lhe l yezkedő kb. 1,80 m 
belmagasságú teljes pinceterület, mely teret ad az épület alatt húzódó használati hideg- és 

melegvíz alaphálózatnak, valamint a csatorna alaphálózatnak. 

Az épület fö ldszintjén bölcsőde. az emeleten óvoda működik. 

A hom lokzati nyílászárók jelentős része a korábbi években már cserére került. a többi még 
az építés kori faszerkezetű tessauer ablak, melyek elöregedtek, rosszul záródnak, cseréjük 
indoko lt. A fűtés i vezetékek fe lúj ítása, a hő leadók és szerelvénye ik cseréje 2018-ban 
megtörtént. A víz-és csatornavezetékek a közelmúltban fe lújításra került vizes helyiségek 

kivételével, kisebb karbantartási munkáktól e ltek intve még az építéskori állapotot tükrözik. 
Az épület elektromos há lózat szintén korszerlisítésre szorul. 

2. Kivitelezési feladat vázlatos (kivonatos) ismertetése 

2. 1. Bölcsődei ! földszinti/ felújítási feladatok 

2.1. 1. Homlokzali nvílászárók cseréje 

A fö ldszint régi faszerkezetű ablakait az eredeti ablakosztás megtartásával korszen'.í. 
műanyag, hősz igete lő üvegezésű ablakokra kell cserélni. 

Az ablakok névleges mérete l 25x220 cm, alul bukó, fe lette bukó-nyíló. ill . vízsz. tenge ly 
körü 1 bi ! lenő ablakszárnyak kal. 

A fö ldszinten - a bö lcsőde i épületrészen - 14 db ablak kerül cserére. A terveken megadott 
ablakok fel ső tokjába l égbevezető kerül beépítésre. A tálalókonyha ablakait szúnyoghálóva l 
ke ll ellátni. 
Az ablakcserék során sérült kávák javítását el kell végezni. 

2. 1.2. Tálalókonvha és helviségeinek {e/újítása 

A tálalókonyha és helyiségei a mai konyhatechnológiai e l ő írásoknak és szabványoknak 
meg fe le lő új alaprajzi elrendezéssel és berendezéssel teljes fe lúj ításra kerü lnek. A korábban 
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föző konyhaként üzemelő tálalókonyha nagyobb he ly i ségébő l leválasztandó területen 
dolgozói étkező kerül kia lakításra. 
A meg lévő eredeci faszerkezetű tessauer ablakok a 2.1.1. pontban le írtak szerint cserére 
kerülnek. A konyhai ablakokra szúnyoghálót kell szere lni . 

A felújítás során cserére kerülnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
- ajtók 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- bútorozás 
- rég i szaniteregységek és szerelvényeik 

A helyiségekben csak gépi elszívás lesz a meg fele lő higro- és nyomásszabá lyzással. 

A gáz üzemű berendezések megszüntetésre kerülnek. a melegítésre használt gáztűzhe l y 

helyett új, elektromos tűzhe ly kerül beszere lésre. A látszó gázvezetékek a helyiségen be lü l 
elbontásra kerülnek. 
A gázüzemű berendezések leszere lése után az épül etben a gázszo lgá ltatás kerüljön 
megszüntetésre. 

Alapterü letek: 
E.0 1 - e lőtér 

E.02 - zölds .. gyüm. utánmosó 
E.03 - tálalókonyha 
E.04 - mosogató helyiség 
E.05 - személvzeti étkező 
összesen: 

5,36 m2 

2. 16 1112 

13,75 m2 

10.42 m~ 
19.80 m2 

51 ,49 m2 

2.1.3. Csoportszobák melletti hekés::ítő. ételkiadó hefriségek 

A két ki s (E-06 és E-07 je lű ). 5.9 m2 alapterületű helyiség te ljes be l ső fel új ításra kerül. 

A fe lújítás so rán cserére kerü lnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
- ajtók 
- teljes e lektromos há lózat. világítótestek. konnektorok és kapcso lók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- bútorozás 
- rég i szaniteregységek és szere lvénye ik 

2. 1.-/.. Személv::eli öl!özőhöz 1ar1o::ó mosdó-zuhanrozó 

A mosdó-zuhanyozó helyiség teljes be lső átalakításra és felúj ításra kerül. 

A homlokzat i ablakok korábban már cse rélve lettek. 

A fe lújítás során cserére kerülnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
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- ajtók 
- teljes elektromos hálózat. vi lágítótcstek. konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerel vényeik 

A helyiségben gépi elszívás lesz a megfe le l ő higro- és nyomásszabályzással. 

A laplerü letek: 
E.09 - Szem. zuh. és mosdó 
E. 10 - WC 
összesen: 

6,36 m2 

1,58 m2 

7,94 111
2 

A dolgozói ö ltözőben (E.08 jell't helyiség) lévő mosdó elbontása után, helyére takarítószer 
táro ló szekrény kerü l beépítésre. 

2. l. 5. Konvhai dolgozók WC és mosdó helvisége 

Kivitelezési feladat: 
A helyiségek teljes belső áta lakítása é felújítása kerülnek. 
A homlokzati nyílászáró korábban már cserélve lett. 

A fe lújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- bel ső ajtó 
- teljes elektromos hálózat. vil ágítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna a lapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 

A helyiségben gépi elsz ívás lesz a megfe le lő higro- és nyomásszabályzással. 

A laprerü letek: 
E.13 - mosdó 
E.14- WC 
összesen: 

2. 1.6. Szülői mosdó-WC heLviség 

1.90 m2 

1.20 m2 

3.10 m2 

A helyiségek telj es be l ső áta lakításra és fe lújításra kerülnek. 

A fe lújítás során cserére kerülnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
- bel ső ajtó 
- te lj es elektromos hálózat. vi lágírótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvénye ik 

A helyiségben gépi elsz ívás lesz a megfe l e lő higro- és nyomá szabályzással. 
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Alapterületek: 
E. 1 1 - szül ő i mosdó 
E. 12 - szül ő i WC 
összesen: 

2.1. 7. Csoportszobák 

3,06 m2 

1.52 m2 

4,58 m2 

A bö lcsődében 3 x2 db egyenként kb. 39 m2 alapterü letű csoportszoba van (E.2 1-E.26 jelű). 

A homlokzati ablakok korábban már cserélve lettek. 

Kivitelezési felad atok: 

- helyiségekben l évő 1 ,30 m magas lambéria falburkolat lecserélése. az új burko lat 
éger színű bútorlap. 

- be lső ab lakok és ajtók felújítása (beszabályozás, passzítás, zár- és zárcímke csere, 
újramázo lás) 

- csoportszobákat elválasztó ajtók (3 db) cseréje tolóajtóra 

2.1.8. Födémállörések 

A vizes helyiségek sze ll őzővezetékeinek tető fö lé való kivezetése a meglévő 

sze llőzőkémények fe lhasználásával történ ik. A konyhai elszívás te tő fölé szellőzésének 
kialakításához a földszint fe letti és az emelet fe letti födémben 0 =450 mm átmé rőjű áttörés 
kialakítása szükséges. Az áttörés kialakításához a födémet S-O 1 terv szerint erősíteni 

szükséges, a fe ltételezett szerkezet monolit vasbeton födém. A födémet előzetesen fel kell 
tárn i, a szerkezetét e ll enő ri zni szükséges, a födémáttörés kia lakítása helyszín i művezetés 

alapján statikus bevonásával történ het! 

2.2. Óvodai !földszinti és emeleti/ felújítási feladatok 

2.2. l. Homlokzali nyílászárók cseréie 

Az óvoda fö ldszinti és emelet régi faszerkezetű ab lakait az eredeti ablakosztás 
megtartásával korszerű , müanyag, hősz i getelő üvegezésű ablakokra kell cserélni. 

Az ablakok mérete l 25x220 cm, alu l bukó, felette bukó-nyí ló, il l. vízsz. tengely körül 
bi ! l enő ablakszárnyakkal. 

A fö ldszinten - az óvodai épületrészen - 7 db, az emeleten 28 db ablak kerül cserére. 

A tálalókonyha ablakait szúnyoghálóva l kell ell átni. A terveken megadott ab lakok fel ső 

tokjába légbevezető kerül beépítésre. 

Az ablakcserék során sérült kávák javítását el kel l végezni. 

Budapest, XV kerületi XVf6-os Csemeteken Bölcsödc cs Mé7.cs ·1 agóvoda részleges feluJ itasa ·KIVITELEZÉS 
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2.2.2. Tálalókonyha felújítása 

A megl évő tála lókonyha és a mosogató együttes terüle te beépített szekrényekkel együtt 
19,25 m2

. (A bo ntás i terven lévő alapterü let beépített szekrények né lkül értendő.) 
A tála lókonyha és he ly isége i a ma i konyhatechno lóg ia i el ő írásoknak és szabványo knak 
megfe le lő új alaprajzi e lrendezésse l és berendezéssel te ljes fe lújításra kerülnek. 
Az a laprajzi átrendezés és a do lgozói öl töző fel é tö rténő bőv ítés után 1 db ab lak cseréje 
szükséges a 2. 1.1. pontban leírtak szerint. a többi korábban már cserélve lett. Az ablakokra 
szúnyoghá lót kell szere lni. 

A fe lújítás során cserére kerülnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
- ajtók 
- teljes e lektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- bútorozás 
- rég i szan iteregységek és szerelvé nyeik 

A bejárati ajtó mellett lévő, melegítésre haszná lt gáztüzhe ly leszere lésre kerül, a látszó 
gázvezetékeket a he ly iségen be lül e l kell bontani. 

A hely iségekben csak gépi e lsz ívás lesz a megfe l e l ő higro- és nyomásszabályzássa l. 

A lapterü letek (áta lakítás és terü l etbőv ítés után): 
E.05 - e lőtér 2,73 m2 

E.06 - tála ló konyha 10,39 m2 

E.07 - zö lds. , gyüm. utánmosó 2,73 m2 

E.08 - mosogató he lvi ség 5.49 m2 

összesen: 2 1,34 m2 

2.2.3. Dolgozói ölíöző. mosdó. WC és zuhanyozó 

A he lyiségek te ljes be l ső átalakításra és fe lújításra kerü lnek, új szerel t vá laszfalak és ajtók 
beépítésével változik az a lapraj z i elrendezés, változnak a megközelítés i irányok. 

A homlokzati ablakok még az eredeti faszerkezetü tessauer ablakok, me lyek cse réjét a 2.2. 1. 

po nt tartalmazza. 

A fe lúj ítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburko latok 
- be lső ajtó 
- teljes e lektromos hálózat, világítótestek. konnektorok és kapcso lók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szere lvényeik 

A vizes he ly iségekben gépi e lszívást kell biztos ítan i a megfe le l ő higro- és 
nyomásszabályzással. 

Budapest, XV. kerületi XV/6-os Cscmctcken Bölcsödc cs Mézes Tagóvoda részleges fellij itása - Kl VlTELEZES 
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Alapterü letek: 
E.O 1 - e lőtér 

E.02 - személyzeti WC 
E.03 - személyzeti ö ltöző 

E.04 - személyzeti mosdó 
összesen: 

2.2.-1. Gvermekmosdó (E.09 jelű helviség) 

A hel yiség alapterü lete 10,97 m2
. 

1,82 m2 

1,25 m2 

10,33 m2 

2.15 m2 

15.55 m2 

A homlokzati ablakok még az eredeti faszerkezetű tessauer ablakok, melyek cseréjét a 2.2.1. 

pont tartalmazza. 

A fe lújítás során cserére kerülnek: 
- fa l és pad lóburkolatok 
- be lső ajtó 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek, konnektoro k és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 

A helyiségben gépi elsz ívást kell biztosítani a megfe le l ő higro- és nyomásszabályzássa l. 

2.2.5. Gvermek öltöző és mosdó 

A hom lokzati ab lakok még az eredeti faszerkezetlí tessauer ablakok, melyek cseréjét a 2.2. 1. 

pont tartalmazza. 

A felújítás során cserére kerü lnek: 
- fal és padlóburko latok 
- be l ső ajtó 
- teljes e lektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcso lók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 

A mosdóhelyiségben gépi e lszívást ke ll biztosítan i a megfelelő higro- és 
nyomásszabályzással. 

Alapterületek: 
E. 13 - ö ltöző 

E. 14 - mosdó-WC 
összesen: 

18,69 m2 

16.07 m2 

34,76 m2 

Az E. 14 je l ű mosdó-WC helyiség fo lyosóval és tornaszobával szomszédos sarkában 
elfalazással leválasztásra kerül egy kb. 2,50 m2-es terület, melyhez fa lbontással hozzácsatolt 
- jelenleg a tornaszobához tartozó - WC-zuhanyozó helyiség együttes terü letén egy új 
mosó-szárító helyiség kerül kialakításra. 

A helyiségben gépi elszívást kell biztosítani a megfe le lő higro- és nyomásszabályzással. 

Budapest. XV. kenil~t i XV/6-os Cscmeteken Bölcsőde és Mezes Tagóvoda részleges lc lúJ ilüsa - KIVITELEZES 
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A helyiség je le E. 15, alapterül ete4 ,93 m2. 

2.2.6. Tornaszobához lar/ozó WC és zuhanvozó helviség 

A mosó-szárító-vasaló helyiséghez csato ll korább i mosdó helyett egy új. 2,47 m2 

alapterületü mosdó-WC kerül kialak ításra. A helyiség a tornaszoba terü l etébő l lesz 

levá lasztva gipszkarton fa llal. 

2.2. 7. Csopor/szobák 

Az óvodában 3 db csoportszoba van. A homlokzati nyílászárók korábban már mind a 

háromban cserére kerül tek. 

Ki vitelezési fe ladat a beépített bútorok cseréje, beltéri ajtók fe lúj ítása (szükség szerint 
cseréje), beszabályozása. passz1tasa, zárak és zár címkék cseréje. A fa li 

lambériaburko latokat cserélni kell a tervek szerinti bútorlap burkolatra. Cserélni ke ll a régi 

elektromos szerelvényeket (kapcso lók, konnektorok), a még korszerüt len lámpatestek 
helyett LEO-es lámpatestek kerüljenek beépítésre. 

Alapterületek: 
E. 10 - NYUSZI csoportszoba 
E. 11 - T IGR IS csoportszoba 
E. 12 - FÜLES csoportszoba 
összesen: 

2.2.8. Folvosó és lépcsőházi „ előcsarnok" 

49,30 m2 

48, 14 m2 

45, I6 m2 

142,60 m2 

Jelenleg a lépcsőház e lő tere a fo lyosóba beéke l ődve két részre osztja azt. A 
fo lyosószakaszokra nyíló két ajtó ill. az azokat magába fog laló üvegfal és falazat elbontásra 
kerül. Az ily módon egybenyitott fo lyosó és lecsökkent terü letlí e lő té r között új üvegfal 

készül. 

A fo lyosó és az e lőtér padlóburkolata cserére kerül. 

Alapterü letek: 
Folyosó 
Lépcsőház i e l őcsarnok 

összesen: 

2. 2. 9. Födémállörések 

56, 70 m2 

19.44 m2 

76, 14 m2 

A vizes he lyiségek sze ll őzővezetékeinek tető fölé va ló kivezetése a meg l évő 

sze ll őzőkémények fe lhasználásával történ ik. A konyhai elszívás te tő fö lé sze ll őzésének 

kialakításához az emelet feletti födémben 0 =400 mm átmérőj ü áttörés kia lakítása 
szükséges. Az áttörés kialakításához a födémet S-O 1 terv szerint erősíteni szükséges. a 

feltételezett szerkezet mono lit vasbeton födém. A födémet e lőzetesen fel kell tárni , a 

Budapest, XV. kcrülcll XV/6-os Cscmctckcn Bölcsőde és Mezes Tagóvoda ré>zlcgcs felújítása - KIVITELEZCS 
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szerkezetét e llenőrizni szükséges, a födémártörés kialakítása helyszín i művezetés alapján 
statikus bevonásáva l történ het! 

3. A jánlatadáshoz biztosított tervanpag 

A ki vite lező i aj ánlatadáshoz a pályázók rende lkezésére bocsátj uk tárgyi mu nka szakági 
ki vite li terveit, műszaki leírásait, valamint az árazatlan költségvetés kiírásokat dig itál is 
fo rmában. 

Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevő jelen leírás, valamint a komplett kiviteli 

ten1dokumentációk /műszaki leírások, tervek és költségvetés kiírások egy üttese/ 

tartalmában foglaltak vállalásával, tudomásul vételével tesz ajánlatot. 

Az ajánlatnak a teljes kivitelezés re kell szólnia. 

A kivitelező feladata a munka- és egészségvédelmi terv, a helyszíni organizációs terv 

és a megva lós ítás műszaki ütemtervének elkészítése. 

Kizárólag érvényes (gyártói, szállítói) megfelelőség i nyilatkozattal rendelkező építési 

termék építhető be! 

A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait. 

J elen kivonatos feladatkiírás elválaszthatatlan részét képezik a szakági kiviteli 

tervdokumentációk. 

Összeál 1 ította: 
Bp. Főv . XV. ker. Gazdasági Működtetés i Központ, Műszak i osztály 
Cím: 11 58 Budapest, Ady Endre u. 3 1-33 .. Te l. : 06 1 81 5 1755, 
Email: fej lesztes@gmkxv.hu) 
Budapest, 2022. február 

Mellékletek: 

- Fotók és régi felmérési vázlatok a fotók nál l évő helyiségszámok beazonosításához 

- Kivitelezési tervdokumentációk és árazatlan költségvetés kiírások digitális fo rmában 

Budapest, XV kcruleti XV/6-os Cscmctekcn Bölcsöde és Mezes Tagóvoda részleges fd uJilása - KIVITELEZÉS 
/ 1155 Oudarest. Wcssc1Cny1 utca 29-33. / 
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Fotómelléklet 

Északnyugati horn lokzat részlete 

Bö lcsőde - Tálalókonyha (046 jelű) 
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Bö lcsőde - Mosogató helyiség (045 je lű) 

Bö lcsőde - Ételkiadó (044 j .) 

Budapest, XV kerületi XV/6-os Csemetekert Oölcsöde és Mézes Tagóvoda részleges felújítása - KIVITELEZES 
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Bö lcsőde - Dolgozói ö ltöző (részlet) (043 j.) 

Bölcsőde - Dolgozói mosdó (részlet) (042 j .) 

Budapest, XV. kerulcti XV/6-os Csemetekert Bölcsőde és Mézes Tagóvoda részleges felúj ítása - KIVITELEZEs 
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Bölcsőde - Konyhai dolgozó i WC- mosdó (03 1 j .) 

Bö lcsőde - Csoportszoba elválasztó ajtó 

Budapesl, XV. kerületi XV/6-os Cscrnelekcrt Bölcsóde és Mézes Tagóvoda riszleges fclúJiUisa - KIVITELEZÉS 
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Óvoda - Tálalókonyha ( 106 j.) 

Óvoda -Mosogató ( 106 j.) 

IJudapcst, XV kcruleti XV/6-os Csemetekert Bolcsöde és Mézes Tagóvoda részleges l\:luJitá.sa - KIVITELEZF:S 
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Óvoda - Gyermek mosdó-WC ( 1 10 j .) 

Óvoda - Gyermek mosdó-WC ( 1 10 j.) 

Budapest, XV kerúle\I XV/6-os Csemeteken Bölcsödc és !éles Tagóvoda részleges ICltuitása - KI V!Tl:.LEZl'..S 
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Óvoda - Gyermek ö ltöző ( 115 j. ) 

Óvoda - Gyermek mosdó-WC ( 116 j .) 

Oudapcst, XV. kcrulct1 XV/6-os Cscmctckcn Bölcsödc cs Mézes Tagóvoda részleges fclujitása - KIVJ'I ELEZF 
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Óvoda - Dolgozói W C-mosdó ( 109 j .) 

Óvoda - Tornaszobai WC-mosdó ( 124 j .) 

Budapest, XV. kerületi XV/6-os Csemetekert Bölcsőde és Mézes Tagóvoda rcszleges fc lújluisa - KJ VITELEZEs 
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Óvoda - Csoportszoba ( 1 13 j.) 

Óvoda - Dolgozói mosdó-zuhany ( 108 j.) 

Budapest, XV kcrüleu XV/6-os Csemetekert Oölcsöde és Mbcs Tagó,o<la részleges fclú3itasa - KIVITELEZES 
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Óvoda - Dolgozó i mosdó-zuhany ( 108 j.) 

Óvoda - Dolgozói ö l tözőszekrények ( 107 j.) 

Budapest, XV kcrulcti XV/6-os Csemctekcn Bölcsödc cs Mezes Tagóvoda reszkges fcltijitása - KI Vl1 ELEZEs 
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1.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége 

1.3) Az ajánlatkérő típusa 

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintú 

1.4) Fő tevékenység 

Fő tevékenység Gazdasági és pénzügyek 

11.1) Meghatározás 

II. szakasz: Tárgy 

11.1) Meghatározás 

11.1.1) A szerződés típusa: 

11.1.2) Fő CPV-kód: 

45000000-7 

31500000-1 

45300000-0 

45310000-3 

45315000-8 

11.1.3) A szerződés tárgya: 

Építési beruházás 

Mézes Tagóvoda és Csemetekert Bölcsőde felújítása 

11.1.4) A közbeszerzés mennyisége: 

1. Bölcsődei /földszinti/ felújítási feladatok 
1.1 Homlokzati nyílászárók cseréje: 14 db ablak kerül cserére. 
1.2 Tálalókonyha és helyiségeinek felújítása: 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- ajtók 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek. konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- bútorozás 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 51,49 m2 
1.3 Csoportszobák melletti bekészítő, ételkiadó helyiségek 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- ajtók 
- teljes elektromos hálózat. világítótestek. konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- bútorozás 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 5,9 m2 
1.4. Személyzeti öltözöhöz tartozó mosdó-zuhanyozó 
A felújítás során cserére kerülnek: 
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- fal és padlóburkolatok 
- ajtók 
- teljes e lektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 7,94 m2 
1.5 Konyhai dolgozók WC és mosdó he lyisége 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- belsó ajtó 
- teljes elektromos hálózat , világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 3,10 m2 
1.6. Szülói mosdó-WC helyiség 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
- belsó ajtó 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 4,58 m2 
1. 7 Csoportszobák 
Kivitelezési feladatok: 
- helyiségekben lévó 1,30 m magas lambéria falburkolat lecserélése, az új burkolat 
éger színü bútorlap. 
- belsó ablakok és ajtók felújítása (beszabályozás, passzítás, zár- és zárcímke csere, 
újramázolás) 
- csoportszobákat elválasztó ajtók (3 db) cseréje tolóajtóra 
Alapterület összesen: 39 m2 

2. Óvodai /földszinti és emeleti/ felújítási feladatok 
2. 1 Homlokzati nyilászárók cseréje: A földszinten - az óvodai épületrészen - 7 db. az emeleten 28 db ablak kerül cserére. 
2.2 Tálalókonyha felújítása 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- ajtók 
- teljes elektromos hálózat, vil<iyítótestek, kom1e kloruk és kapcsolók 

- víz- és csatorna alapvezetékek 
- bútorozás 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület: 21,34 m2 
2.3. Dolgozói öltözó, mosdó, WC és zuhanyozó 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- belsó ajtó 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek. konnek1:orok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 15,55 m2 
2.4. Gyermekmosdó 
A helyiség alapterülete 10,97 m2 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- belsó ajtó 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
2.5 Gyermek öltözó és mosdó 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- belsó ajtó 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna a lapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 34.76 m2 
2.6. Mosó-szárító-vasaló helyiség 
A mosdó-WC he lyiség folyosóval és tornaszobával szomszédos sarkában 
elfalazással leválasztásra kerül egy kb . 2.50 m2 -es terület. melyhez falbontással hozzácsatolt - jelenleg a tornaszobához tartozó - WC­
zuhanyozó helyiség együttes területén egy új mosó-szárító-zuhanyozó helyiség kerül kialakításra. 
A helyiség alapterülete 4,93 m2 
2.7. Tornaszobához tartozó WC és zuhanyozó helyiség 
A mosó-szárító-vasaló he lyiséghez csatolt korábbi mosdó helyett egy új, 2.4 7 m2 alapterületű mosdó-\NC kerül kialakításra 
2.8. Csoportszobák 
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Az óvodában 3 db csoportszoba van. 
Kivitelezési fe ladat a beépített bútorok cseréje, beltéri ajtók felújítása (szükség szerint cseréje), beszabályozása, passzítása, zárak és 
zár címkék cseréje. A fal i lambériaburkolatokat cserélni kell a tervek szerinti bútorlap burkolatra . Cserélni kell a régi elektromos 
szerelvényeket (kapcsolók, konnektorok), a még korszerűtlen lámpatestek 
helyett LED-es lámpateste k kerüljenek beépítésre. 
Alapterületek összesen: 142,60 m2 
2.9. Folyosó és lépcsőházi „előcsarnok" 
A folyosó és az előtér padlóburkolata cserére kerül. 
Alapterület összesen: 76,14 m2 
A feladatok és mennyiségek részletesen a KD mellékleteként kiadott múszaki leírásban (feladat leírásban), valamint az árazatlan 
költségvetésben 

(az építési beroházásjellegének megfelelően) 

11.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: 4 vagy napban: vagy a teljesítés határidej e: 

11.1.6) A teljes ítés helye: Budapest XV. kerület. Wesselényi u. 29-31. 

11.1. 7) Részekre bontás 

Részajánlat tételére lehetőség van Nem 

A részajánlat tételé nek kizárásának indoka (i) : 

Az óvodának és a bölcsődének is helyet adó épület a 1155 Budapest, Wesselényi utca 29 és 31-33. szám alatti ingatlan esetében az 
óvodát és a bölcsődét érintő felúj ítási munkálatok valósulnak meg, 
melyek volumene nem vonja maga után a részekre bontást. Múszaki, rr.unkaszervezési és ez által gazdaságossági okokra figyelemmel 
a részajánlattétel nem biztosított. A közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűség követelményével nem összeegyeztethető . 

A részekre bontás az összetett, illetve egymásra épülő munkafolyamatok organizációját ellehetetlenítheti. 

11.2) A közbeszerzés ismertetése 

11.2) A közbeszerzés ismertetése 

11.2 .1) Elneve zé s : Mézes Tagóvoda és Csemetekert Bölcsőde felújítása 

11.2 .2) További CPV-kód(ok) : 

Fő CPV-kód: 

45000000-7 

11.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 

HUl 1 Buda pest 

A teljesítés helye : Budapest XV. kerület, Wesselényi u. 29-31 . 

11.2.4) A közbes zerzés mennyisége: 

1. Bölcsődei /földszinti/ felújítási feladatok 
1.1 Homlokzati nyi1ászárók cseréje: 14 db ablak kerül cserére. 
1.2 Tálalókonyha és helyiségeinek felújítása: 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
- ajtók 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek. konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- bútorozás 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 51.49 m2 
1.3 Csoportszobák melletti bekészitő, ételkiadó helyiségek 
A felújítás során cserére ke rülnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
- ajtók 
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- teljes elektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- bútorozás 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 5,9 m2 
1.4. Személyzeti öltözöhöz tartozó mosdó-zuhanyozó 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- ajtók 
- teljes elektromos hálózat. világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 7,94 m2 
1.5 Konyhai dolgozók WC és mosdó helyisége 
A felúj ítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- belsö ajtó 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek. konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 3,10 m2 
1.6. Szülöi mosdó-WC helyiség 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
- belsö ajtó 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 4,58 m2 
1. 7 Csoportszobák 
Kivitelezési feladatok: 
- helyiségekben lévö 1,30 m magas lambéria falburkolat lecserélése. az új burkolat 
éger színú bútorlap. 
- belső ablakok és ajtók felújítása (beszabályozás, passzítás, zár- és zárcímke csere, 
újramázolás) 
- csoportszobákat elválasztó ajtók (3 db) cseréje tolóajtóra 
Alapterület összesen: 39 m2 

2. Óvodai /földszinti és emeleti/ felújítási felada tok 
2.1 Homlokzati nyi1ászárók cseréje: A földszinten - az óvodai épületrészen - 7 db, az emeleten 28 db ablak kerül cserére. 
2.2 Tálalókonyha felúj ítása 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- ajtók 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- bútorozás 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület: 21,34 m2 
2.3. Dolgozói öltözö. mosdó. WC és zuhanyozó 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fal és padlóburkolatok 
- belső ajtó 
- teljes elektromos hálózat. világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 15,55 m2 
2.4. Gyermekmosdó 
A helyiség alapterülete 10,97 m2 
A felúj ítás során cserére kerülnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
- belső ajtó 
- teljes elektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna alapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
2.5 Gyermek öltözö és mosdó 
A felújítás során cserére kerülnek: 
- fa l és padlóburkolatok 
- belső ajtó 
- telj es elektromos hálózat, világítótestek, konnektorok és kapcsolók 
- víz- és csatorna a lapvezetékek 
- régi szaniteregységek és szerelvényeik 
Alapterület összesen: 34, 76 m2 
2.6. Mosó-szárító-vasaló helyiség 
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A mosdó-WC helyiség fo lyosóval és tornaszobával szomszédos sarkában 
elfalazással leválasztásra kerül egy kb . 2,50 m2 -es terület, melyhez fa lbontással hozzácsatolt - jelenleg a tornaszobához tartozó · WC· 
zuhanyozó helyiség együttes területén egy új mosó-szárító-zuhanyozó helyiség kerül kialakításra. 
A helyiség alapterülete 4,93 m2 
2.7. Tomaszobához tartozó WC és zuhanyozó helyiség 
A mosó-szárító-vasaló helyiséghez csatolt korábbi mosdó helyett egy új, 2.4 7 m2 alapterületű mosdó-\NC kerül kialakításra 
2.8. Csoportszobák 
Az óvodában 3 db csoportszoba van. 
Kivitelezési feladat a beépített bútorok cseréje, beltéri ajtók felújítása (szükség szerint cseréje), beszabályozása, passzítása, zárak és 
zár címkék cseréje. A fali lambériaburkolatokat cserél ni kell a tervek szerinti bútorlap burkolatra. Cserélni kell a régi elektromos 
szerelvényeket (kapcsolók, konnektorok), a még korszerútlen lámpatestek 
helyett LED-es lámpatestek kerüljenek beépítésre. 
Ala pterületek összesen: 142,60 m2 
2.9. Folyosó és lépcsőházi „e lőcsarnok" 

A fo lyosó és az előtér padlóburkolata cserére kerül. 
Ala pterü let összesen: 76,14 m2 
A feladatok és mennyiségek részletesen a KD mellékleteként kiadott műszaki leírásba n (feladat leírásban ), valamint az árazatlan 
költségvetésben 

(az építési berol1ázásjellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

11.2 .5) Értékelési szempontok 

Az alábbi értékelési szempontok: Igen 

Minőségi szempont: Igen 

Megnevezés Súlyszám /jelentőség 

Megajánlott jótállási idő (hónap) 30 

Költség szempont: Nem 

Ár szempont: Igen 

Megnevezés Súlyszám /Jelentőség 

Ajánlati ár (nettó Ft) 70 

11.2 .6) Becsült érté k: 

Érték áfa nélkül: Pénznem: 

(keretmegállapodás vagy d inamikus besze„zési T"endszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

11.2 . 7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dina mikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 4 

vagy napban: 

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma: 

A szerződés meghosszabbítható 
1e m 

11.2 .8) Változatokra (alterna tív ajánlatokra) vona tkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) 

11.2 .9) Opciókra vonatkozó Információ 

Opciók: 

11.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
ta1talmazniuk 

11.2.11) Európai uniós a la pokra vonatkozó informác iók 

A közbeszerzés európai uniós ala pokból fi nanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 

11.2.12) További információ: 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 

1.1 .5). 11.2.7) Az ingallan építési, kivitelezési munkálatainak kezdési idópontja a mu nkaterület nyertes ajánlattevő részére történő 
átadásának időpontja. Munkaterü let átadás: A szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 5 munkanapon be lül. A befejezés 
időpontja (beleértve a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását) legkésőbb a munkaterület átadásától számított 4 hónapon belül. 
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FŐÖSSZESÍTŐ 

Mézes Tagóvoda és XV/6-os Bölcsőde (1155 Budapest, Wesselényi utca 29-33.) 
RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA 

Készítette: MŰÉP Építőmérnöki Kft. 

anyag díj 

Mézes Tagóvoda 0 Ft 0 Ft 

XV/6-os Bölcsőde 0 Ft O Ft 

Építési munkák összesen 0 Ft 0 Ft 
Anyag + Díj összesen 0 Ft 
ÁFA 27% 0 Ft 

A munka ára összesen: 0 Ft 

Dátum: „„ „ „„„„„„„„„ „ 

aláírás 

Megjegyzés a kitöltéshez: 
A teljes épület részleges felújítási költségeinek meghatározásához a fenti anyag és díj tételekhez az óvoda 
illetve a bölcsőde főösszes ítőjének "Építési munkák összesen" sorában szereplő értékeket kell értelem 
szerinti helyükre beírni. 



~ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI 

Nemzett Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000317472022 
E 10 - Előkészítés szakasz 

k..iizbeszerzés Mézes Tagóvoda és Csemetekert Bölcsőde felújítása 
targya: 

Ajánlatkerő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
neve: Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 

I.1) Név és címek 

1. szakasz: Ajánlatkérő 

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapest Fóváros XV. keliileli Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági 
Múködtetési Központ 

Postai cím: Ady Endre Utca 31-33. 

Város: Budapest NUTS-kód: HUl l O 

Kapcsolattartó személy: Fonyódi 

E-mail: fonyodi.edina@gmkxv.hu Telefon: 

lnternetcím(ek) 

Az ajánlatkéró általános címe: (URL) www.grnkxv.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

Lebonyolító szerv(ek) ada tai 

I.2) Közös közbeszerzés 

1.2) Közös közbeszerzés 

A szerzódés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

A szerzódést központi beszerzö szerv ítéli oda. 
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Nemzeti azonosítószam 15792307242 

Postai irányítószám: 11 58 Ország: Magyarország 

Edina 

+36 18151763 Fax: +36 18151 763 

Nem 

'em 

Nem 
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Ajánlatkérő az érvénytelenségi indokok körében alkalmazza a Kbt. 73 § (6) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő által az elj árást 
megindító felhívásban előre meghatározott összeg. amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánla tot a bírá lat során 
érvénytelenné fog nyilván ítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja: nettó 160 OOO OOO HUF. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
A részajánlattétel kizárásának indoka: Az óvodának és a bölcsődének is helyet adó épület a 1155 Budapest, Wesselényi utca 29 és 31-
33. szám alatti ingatlan esetébe n az óvodát és a bölcsődét érintő felújítási munkálatok valósulnak meg, 
melyek volumene nem vonja maga után a részekre bontást. Műszaki, munkaszervezési és ez á ltal gazdaságossági okokra figyelemmel 
a részajánlattétel nem biztosított. A közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűség követelményéve l nem összeegyeztethető. 

A részekre bontás az összetett, illetve egymásra épülő munkafolyamatok organizációját e lle hete tleníthe ti. 
ll.2 .5) .Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. 
Pontszám: 0-10 
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer: 
1. Aján lati ár (nettó HUF) - 70 - Fordított arányosítás 
2. Megajánlott jótállási idő (hónap) - 30 - Egyenes a rányosítás 
A megajánlott jótál lási idő értékelési szempont az alábbi alszempontok szerint kerül súlyozásra : 
2 .1 Homlokzati nyílászárók: min. 60 hónap, max. 120 hónap -1 0 
2.2 Beltéri nyi1ászárók: min 12 hón ap, max 48 hónap - 10 
2 .3 Nyílás zárókon kívül beépített összes anyagra és szerelvényre: min l 2 hónap. max 24 hónap - 5 
2.4 A Vállalkozó által elvégzett munkára: min: 12 hónap, max: 36 hóna - 5 
Az értékelés módszerének részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

III.1) Részvételi feltételek 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

111.1) Részvételi feltételek 

111.1.1) Kizáró okok é s a szakmai tevéke nys ég végzésére von atkozó alka lmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) és alvá llalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában 
meghatározott kizáró okok valame lyi kének hatálya a latt á ll. Aj ánlatkérő kizárja az eljárásból azt az aján lattevőt (közös ajánlattevőt) 

vagy a lvállalkozót, aki részéról a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró ok az eljárás során következett 

be. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2 ) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásokban a R. § (1) bekezdése é rte lmében az ajánlatában a 
Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési e ljárásban egyszerű nyi latkozatot kell benyúj ta nia arról, hogy nem tartozik az 
ajá nlattételi fe lhívásban előírt kizáró okok h atálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb ) pontjá t Magyarországon le telepedett 
ajánlattevőnek a R. 8 . § i) pont ib) a lpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a R. 10 . § gl pont gb) alpontjába n 
foglaltak szerint kell igazolni. 
A Kbt . 67. § (4 ) bekezdése és a R. 17 . § (2) bekezdésében fog la lta knak megfelelően az a lvállalkozó vonatkozásában az aj án lattevő 

nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az e ljárásban előírt kizáró okok. A 
nyilatkozatot (EKR űrlapot) az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatoln ia, amennyiben a szerződés 
teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonba n az Ajánl atkérő elfogadja, ha az 
ajánlattevő a R. 7. §szerinti - korábbi közbeszerzési eljárás ban felhasznált - egységes e urópai közbeszerzési dokumentumot nyúj t be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokume ntumban fogla lt infonnációk valóságtartalmáért 
az ajánlattevő felel. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön nyilatkozatot kell benyújtani. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy van-e fo lyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatba n lévő vá ltozásbejegyzési 
eljárás esetében csatolni ke ll a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó 

nyila tkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. 
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználha tóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül véle lmezi. 
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1 )-(2) bekezdéseibe n részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította 

lehetőségekre, valamint az R. 12-16. §-aiban fog laltakra . 

111.1.4) A szerződés biztos ítékai : 

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a nettó válla lkozói d íj 0,5 %-a, d e legfeljebb a teljes 
nettó válla lkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérőt megilleti a szerződés rendkívüli 

felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga. 
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Hibás teljesítési kötbér: mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. 
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó válla lkozói d (j 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér 
érvényesítését kizárja. 
j ótállás : a műszaki átadás-átvételt követő naptól számított minimum 12 hónap. 
Részletesen a KD mellékleteként re ndelkezésre bocsátott szerződéstervezetben . 

111.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésé nek fel tétele i és f vagy hiva tkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Ajánlattétel. szerződés, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUFJ. 
A vállalkozói díj 8% tartalékkeretet tartalmaz a szerződéstervezetben fogla ltak szerint. 
Kbt. 27/A. §;Kbt . 135. § (1) és (3), (5 )-(6). (11). Ptk. 6 : 130. § (1 )-(2). épR. 30. §. 32/A. §. 

Előleg: Kbt. 135. § (7 ) szerint: 5 % 
Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg a munkaterület átadását követő 15 napon 
belül kerül kifizetésre annak igénybe vétele esetén. 
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít: 2 db részszámla és 1 db végszámla. 
l. részszámla 50 % -os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 45 %-áról, 
Végszámla a Megrendelő műszaki ellenőre által ki bocsátott szakmai teljesítés igazolás kiállítását követően, a munka teljes körű, a 
szerződésben rögzített átadási határidőre történő befejezését, sikeres műsza ki átadás-átvételi eljárás lefolytatását, és a jogerős 
használatbavételi engedély kiadását követően . 

IV.1) Meghatározás 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

JV.1.1) Az eljárás fajtája 

Nyílt eljárás 

Gyorsított eljárás 

Tárgyalásos eljárás 

JV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

A hirdetmé ny keretmegállapodás megkötésére irányul 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 

A hirdetmény dinamikus beszen:ési rendszer létrehozására irányul 

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

JV.1.3) Ele ktronikus á rlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlej tésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2) Adminisztratív információk 

JV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

A hirdetmény száma a Közbesze rzési Értesítőben : 

(KE-számtévszám) 
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Igen 

Nem 

Nerr. 

Nem 

Nem 

Nem 

Nem 



IV.2.2) Ajánlattételi határidő 

Dátum, helyi idő: óra/perc 

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: 

HU 

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajá nlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum, helyi idő: 

V.1 -2) Kiegészítő információk 

V. szakasz: Kiegészítő információk 

V.1) Az ajánlati biztosíték 

l\z. elj árásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: 

V.2) További információk 

(az ajánlattételi határidő lejá rtátál számítva) 

óra/perc 

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást EKR-en keresztül folytatja le a Kbt. és az EKRr. rendelkezéseinek megfelelően. 
Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között az írásbeli kommunikáció - ha az EKRr-ből más nem következik - elektronikus úton, 
az EKR-ben történik. l\z. ajánlatot az EKR által biztosított űrlapok kivételével *.pdf formátumban kell benyújtani; az árazott 
költségvetést *.xls, illetőleg ~.x ls x formátumban is. 
2 . Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg , valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
3. Aján latkérő nem alkalmazza a Kbt. 114 . § (1 1) bek.-ben foglaltakat. 
4. A Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján az ajánlatnak fe lolvasólapot kell tartalmaznia, a Kht. 68. § (4) szerinti adatokkal, továbbá 
ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdésben és a Kbt. 67. § (4) bekezdésben fogla ltaknak megfelelő ki fejezett nyilatkozatát. 
Ajánlatkérő a lkalmazza a Kbt. 66. § (6) bek.-ben foglaltakat, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint 
(nemleges nyilatkozat, EKR űrlap is benyújtandó) . 
5. Kht. 71. § (6) bekezdés: Ajánlatkérő újabb hiánypótlást 1 alkalommal rendel el. 
6. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magya r, Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát . 
Ajánlatkérő a fordítások esetén az ajánlattevő általi magyar fordítás t fogadja el, nyi latkozatot kell benyújtani. A ford ítás 
tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. 
7. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő . 

8. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
9. Ajánlatkérő a közbeszer-zési eljárásban a Kbt. 81. § (4 )-(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazza. 
10. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdés; EKRr. 11. § (4) bekezdés. 
11. Nyertes ajá nlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi; a Kbt. 143 . § (3) bekezdése szerinti ügyl etekről Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 
12. A Kbt. 115. § (4) bek.-ben foglaltak értelmében jelen közbeszer-zési eljárásban kizárólag az ajánlattételre fe lhívott gazdasági 
szereplők tehetnek ajánlatot; azzal, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel. amelynek az Ajánlatkérő 
nem küldött ajánlattételi felhívást. 
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatoln i kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megá llapodást, amely 
kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az e ljárás során képviseli, a nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet; 
rögzítve, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szerepló az eljárás tekintetében az EKH-ben elektronikus 
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
14 . Az ajánlatban csatolni kell az ajánlat aláírására jogosító dokumentumokat. Lásd részletesen a közbeszerzési dokumentumok 
11.1 . 21. pontjában. 
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2022.03„ „ 09:00 órai kezdettel. Találkozás helye: „„„ ... 
17. Nyertes ajánlattevő köteles az épültek kivitelezésére vonatkozóan telj esköni, 250.000.000. - Ft/év és 50.000.000, - Ft 
/káresemény mértékű , összkockázatú vagyon- és építés-szerelési felelősségbi ztosítást (C.A.R.) kötni, vagy a meglévő biztosítási 
szerződését jelen Szerződés tá rgyára kiterjeszteni. 
18. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetés t. Az á razatlan költségvetést Ajánlatkérő a 
közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja, további információ a közbeszerzési 
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dokumentumokban. 
19 . A jelen fe lhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt. , a végrehaj tási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak. 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban, szerződéstervezetben. 

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma 

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 

(A rendszer automatikusan tölti) 

Az európai uniós, a Kht., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 
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1.RÉSZ 

AJÁNLATI FELHfVÁS 

Az ajánlattételi felhívás az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317 4 72022/reszletek 
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2.RÉSZ 

ÚTMUTATÓ 

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA 

A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

1. KÖTET: ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

3.KÖTET:SZERZŐDÉSTERVEZET 
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. ELŐZETES KIKÖTÉSEK 

1.1. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai, valamint az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: e-Kr.) előírásai szerint kerül sor a Miniszterelnökség által 
üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) 
igénybevételével. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is 
irányadóak, ha erre a közbeszerzési dokumentumok külön nem tesznek utalást. 

Az e-Kr. 6. §-a alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult 
személy részéről történő regisztráció szükséges. Az EKR informatikai rendszer a 
https://ekr.gov.hu internet címen érhető el. 

1.2. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők szíves figyelmét, hogy a Kbt. 2. § (7) 
bekezdésére tekintettel e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, 
amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. E törvény 
rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett 
kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés 
megkötése és teljesítése, illetve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 
jogorvoslati eljárás során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával 
összhangban a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. 

A Kbt. rendelkezéseinek, valamint a végrehajtását szolgáló és kiegészítő 

kormányrendeletek szabályainak alapos ismerete elengedhetetlen az érvényes 
ajánlat összeállítása és benyújtása szempontjából, így az ajánlat összeállítása 
során Ajánlatkérő fontosnak tartja azok áttanulmányozására történő felhívást. 

1.3. Az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt (továbbiakban: 
Dokumentáció) a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, 
így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen 
eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos nem járul hozzá jelen 
Dokumentáció bármilyen formában - változatlan vagy változtatott - formában 
történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül. 

1.4. Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi 
elvárásokat, a részletes szerződéses feltételeket és a feladat-meghatározást. Az 
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ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot tartalmaznia kell , úgy, ahogy azt az 
ajánlatkérő jelen Dokumentációban előírja. 

Az Ajánlattevőnek az Eljárást megindító felhívásban, illetve a Dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie. 

Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül 
elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi 
időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő 
saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll. 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga 
számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása 
előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő minden olyan információt 
beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 

Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, 
követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, 
átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő 
kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

1.5. Eljárási határidőkkel kapcsolatos speciális rendelkezések 

Az e-Kr. 16. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az 
EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által 
közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) fo lytán [e-Kr. 22. § (2) 
bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattétel i határidőt megelőző 
huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy 

b) üzemzavar folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt 
folyamatosan legalább huszonnégy óráig 

nem elérhető . 

Az e-Kr. 16. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4) bekezdésében 
foglaltakon túl az ajánlatkérő az e-Kr. 16. § (1) bekezdés szerinti esetben is köteles 
az ajánlattételi meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően , 

amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. 

A Kbt. 55. § (3) bekezdése értelmében amennyiben az EKR e törvény végrehajtási 
rendeletében szabályozott üzemzavara folytán nem lehetséges a módosító 
hirdetményt az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártáig feladni , az 
ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az 
ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja. A módosításról szóló hirdetményt 
az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő 
munkanapon fel kell adni és erre a körülményre a módosító hirdetményben utalni 
kell. 

Az e-Kr. 17. § (1) bekezdése értelmében ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt 
gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így 
különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az 
előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt 
üzemzavar [e-Kr. 22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az 
üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, 
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mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását 
követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben 

teljesítettnek elfogadni. 

Az e-Kr. 17. § (2) bekezdése értelmében nem követ el jogsértést az ajánlatkérő 
akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási 
cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara 
[e-Kr. 22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben 
történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének 
helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény 
teljesítésére. 

2. KAPCSOLATTARTÁS 

2.1. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli 
kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. 

Mindennemű , az Ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag 
az EKR-ben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció" felületen. Az eljárás 
során, Ajánlatkérő által létrehozásra kerülő és ajánlattevők felé irányuló 
dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR kizárólag a 
regisztrált e lérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést. 

2.2. Az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni 

a szerződés megkötésére és 

a szerződés megkötését követően kezdeményezett e lőzetes vitarendezési 
e ljárás, iratbetekintési kérelem és az azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, 
va lamint - a Kbt. 45.§ (2) bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével - a 
szerződés megkötését követő kommunikációra. 

2.3. Ajánlatkérő tájékoztatja ajá nlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás során az 
írásbeli nyilatkozatokat/értesítéseket az EKR-en keresztül elektronikus úton 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumok útján teljesíti. 

2.4. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: j egyzőkönyv, hiánypótlási 
fe lhívás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg 
ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 
kapcsolattartási adataikat az EKR-ben szíveskedjenek úgy megadni, hogy 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött 
értesítések a címzett ajánlattevő oldalán nem jutnak el a megfelelő 

kapcsolattartóhoz, mivel az EKR kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re 
fogja küldeni az értesítőt az elérhető dokumentumokkal kapcsolatban. 

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTAT ÁS 

3.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a felhívásban meghatározott 
határidő lejártáig kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. Ajánlatkérő valamennyi 
érdeklődő gazdasági sze replő részére írásban megküldi a választ az EKR-en 
keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR-ben. 
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Az ajánlat részeként csatolni ke ll a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvéte lérő l és 
figyelembevéte lé rő l szóló nyilatkozatot (amennyiben sor került kiegészítő 

tájékoztatásra). 

4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

4.1. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § alapján lehetséges. 

4.2. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyi latkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajá nlattevők megjelölését. 

4.3. A közös aján lattevők a szerződés teljesítéséért az aján latké rő felé korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek. 

4.4. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szerep lő(k) személyében - kivéve a 
Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét - az ajánlattéte li határidő 

lejárta után vá ltozás nem következhet be. 

4.5. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési 
eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk ke ll az erre vonatkozó megállapodást. 

A közös aján lattevők megállapodásának tartalmaznia ke ll : 

a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajá nlattevők nevében eljárni 
(továbbá kapcsolattartásra) jogosult képvise lő szervezet megnevezését; 

a sze rződés teljesítéséért egyetemleges fe lelősségvá lla lást minden tag 
részérő l ; 

meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogv a közös ajánlattevők 

képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

5. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

Aján latké rő jelen közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 
76. § (2) bekezdés e) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár­
érték arány értékelési szempontja alapján értékeli. 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) - 70 

Az ajánlati felhívás 11 .2.4) pontjában meghatározott 2. értékelési szempont az 
alábbi részszempontikat/alszempontokat tartalmazza: 

2. Megajánlott jótállási idő (hónap) - 30 

A megajánlott jótállási idő értékelési szempont az alábbi alszempontok 
szerint kerül súlyozásra: 

2.1 Homlokzati nyílászárók: min. 60 hónap, max. 120 hónap - 10 

2.2 Beltéri nyílászárók: min 12 hónap, max 48 hónap - 10 
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2.3 Nyílászárókon kívül beépített összes anyagra és szerelvényre: min 12 
hónap, max 24 hónap - 5 

2.4 A Vállalkozó által elvégzett munkára: min: 12 hónap, max: 36 hóna - 5 

A Felolvasólapon az adott részre vonatkozó árazatlan költségvetésben 
szerep lő .... .. elnevezésű cellákhoz tartozó értékeket szükséges szerepeltetni 

Az árakat nettó magyar forintban kell megadni. 

A megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzéssel összefüggő 
valamennyi költséget. 

Kérjük a kereskedelmi ajánlat táblázatot a megajánlott részre vonatkozólag 
excel és pdf formátumban is benyújtani. 

6. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ÉS AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSA: 

6.1. Az e-Kr. 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő 
lejártának időpontjáig ke ll elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az 
EKR visszaigazolást küld. 

6.2. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. K§ (4) és (6) bekezdései szerint jár el. 

6.3. Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok 
fe lbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően , kettő órával később 
kezdi meg. 

6.4. A Kbt. 68. § (1 b) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok 
felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az 
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

6.5. A Kbt. 68. § (1 c) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat 
esetében a Kbt. 68.§ (4)- (5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás 
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok 
az ajánlatban szerepelnek - az aján lattevők részére e lérhetővé teszi. 

7. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

7.1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81 . § (4) és (5) 
bekezdésében foglaltakat. 

7.2. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja , hogy az 
alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat 
ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az 
igazolásokat benyújtani. 

7.4. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját 

megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig 
történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem 
haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 
napot. Amennyiben az aján lattevő az aján latkérő által megadott határidőben nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az aján latkérő által megjelölt 
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időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik aján lattevő ajánlatát nem tartja fenn, 
az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 
részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

7 .5. Az aján latkérő köteles az összes aján lattevő számára azonos feltételekkel 
biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem 
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás 
kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a és az e-Kr. tarta lmazza. 

7.6. Az e-Kr. 11.§ (2) bekezdése érelmében amennyiben az EKR-ben az ajánlat 
részeként csatolt dokumentum nem 'tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai je llemzőire vonatkozó követelményeknek, de az aján latkérő számára 
olvasható, illetve megjeleníthető , az aján latkérő - ha azt nem tartja szükségesnek 
- nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajá nlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az 
ajánlat megfelelt az e lőírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként 
csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és 
az aján latkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tek inthető 

formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni , mintha az ajánlattevő az érintett 
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó 
szabálya ira figyelemmel kell eljárni. 

Az e-Kr. 11.§ (3) bekezdése érelmében amennyiben az EKR-ben az ajánlat 
részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire 
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 
je leníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és 
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a 
közbeszerzési dokumentumokban e ltérően nem rendelkezik - csupán általánosan 
hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok 
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az aján lattevő előbbi nyilatkozata alapján. 
Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy 
kell kezelni, mintha az aján lattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta vo lna 
be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel ke ll eljárni. 

A Kbt. 71. § (11 ) bekezdése értelmében ha az aján latkérő az ajánlatban az 
értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a 
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével - , felhívja az 
ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az 
ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített 
ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. 
Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan 
te ljesítették, az ajánlat érvénytelen. 

7.7. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 
nyújtására határidő van folyamatban, az aján lattevő pótolhat olyan hiányokat, 
amelyekre nézve az aján latkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

8. IRATBETEKINTÉS ÉS ELŐZETES VITARENDEZÉS 

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 



8.1. Az e-Kr. 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti iratbetekintést az 
ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági 
szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az 
iratbetekintési kérelmet az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési 
kérelemmel kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell 
bonyolítani. 

8.2. A Kbt. 80. § (3) bekezdése alapján az előzetes vitarendezési kérelmet az EKR-ben 
kell megküldeni az ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos 
álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a kérelem megérkezésétől számított 
három munkanapon belül az EKR-ben tájékoztatja, továbbá az előzetes 

vitarendezési kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott vá laszáról az eljárás 
valamennyi - általa ismert - aján lattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét is 
tájékoztatja. 

9. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

9.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel 
(személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) -
kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, 
szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően 

9.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési 
szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre 
kerültek. 

9.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az ajánlattevők részére 
történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb 
ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett aján lattevő ajánlati 
kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 

9.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni , hogy: 

• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , és 
amelyek a nyertes aján lattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
aján latkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett 
ügyletekről az aján latkérőt haladéktalanul értesíti. 

9.5. Az aján latkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha: 

• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes 
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joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített feladatok szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 

9.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat 
az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

9. 7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes 
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban kizárja projekttársaság általi teljesítés 
lehetőségét. 

9.8. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles 
az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében, és - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. 

9.9. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában 
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében 
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el , vagy helyettük akkor vonható be 
más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit 
is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 
új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok 
alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 
megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az 
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg. 

9.10. Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy 
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett 
szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) 
igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 
körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat 
a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden 
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releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott 
szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember 
személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha 
az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az 
értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

10. EGYÉB INFORMÁCIÓ (KIEGÉSZÍTÉS AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ 
FELHÍVÁSHOZ): 

10.1.Az e-Kr. szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó, az ajánlat részeként 
benyújtandó aláírt dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében az ajánlatkérő a 
következő előírásokat rögzíti: 

Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a 
továbbiakban: 2006. évi V. törvény) hatálya alá tartozó gazdálkodó 
szervezet: 

a) Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság 
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró 
cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy 
nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a 
meghatalmazó aláírását. Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett 
meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának 
csatolása. Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként aláíró 
személy szintén meghatalmazott és cégjegyzésre nem jogosult, úgy kérjük 
mindazon meghatalmazások csatolását, melyeket együttesen szemlélve 
egyértelműen levezethető az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az 
ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) 
gazdasági szereplő nevében aláíró meghatalmazott aláírási jogosultsága. 

b) Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, valamint a fenti 
meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre jogosult 
képviselő tekintetében az ajánlatkérő a céginformációs és az elektronikus 
cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi a képviseleti jogosultság 
fennállását. 

Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nem tartozik a 2006. évi V. törvény 
hatálya alá (pl.: egyéni vállalkozó, természetes személy): 

a) Amennyiben az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az 
alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő 
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nevében aláíró személy meghatalmazás nélkül nem jogosult az ajánlattevő 
vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő képviseletére, az aláíró képviselő tekintetében csatolni kell a teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy 
nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a 
meghatalmazó aláírását. Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett 
meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának 
csatolása. Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként aláíró 
személy szintén meghatalmazott, úgy kérjük mindazon meghatalmazások 
csatolását, melyeket együttesen szemlélve egyértelműen levezethető az 
ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság 
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró 
meghatalmazott aláírási jogosultsága. 

b) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a 
fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába 
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás 
nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó 
bármely dokumentumot. 

10.2. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy 
az adószámát. 

10.4.Az e-Kr. 11. § (5) bekezdése értelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett 
gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző 

gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti 
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 

10.5.Az e-Kr. 12. § (1) bekezdése értelmében az elektronikusan megküldött 
dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus 
elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének 
ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 

10.6. Egyéb formai elvárások: 

a) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, 
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, 
de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. 
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen 
lehet hivatkozni; 

b) az ajánlatnak az elején lehetőség szerint tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, 
mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 
megtalálhatóak; 

c) az ajánlatban lévő, az e-Kr. szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó minden 
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 
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szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

d) az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek 
a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

10.7. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendelete i, 
különösen az e-Kr. előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tarta lmaznia kell a 
felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más 
dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog 
az irányadó. 

10.8. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltéte lek 
alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a leg kedvezőbb 
érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg 
a szerződést , vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben 
megjelölte. 

10.10. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása 
tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra 
hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz 
csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű 
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat is. 

10.11. Az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében Ajánlatkérő felhívja 
ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ában foglalt, 
minősített ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezésekre. 

11. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK 

11.1 .A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A 
Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden 
évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz 
közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező 
legkisebb munkabérről. 

11.2.A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti 
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az 
ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a 
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13 ~~~~ 

Budapest Főváros XV. kerület! Rákospalota. Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 



csak azt ellenőrzi , hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e 
ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 
Email: munkavedelmi-foo@itm.qov.hu 

*A munkabaleseti jegyzőkönyveket a baleset helyszíne szerint illetékes 

munkavédelmi hatóság részére kell megküldeni! 

Egyéb elérhetőségek: 

Munkavédelmi tanácsadás: 

munkavedelem-info@itm.gov.hu 

Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292 

Hívható: keddi és csütörtöki munkanapokon: 8.30-16.00 

EU OSHA Nemzeti Fókuszpont: 

fokuszpont@itm.qov.hu 

Országos Munkavédelmi Bizottság: 

mvbizottsag@itm.gov.hu 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefon: (06 1) 896-2902 

Fax: (06 1) 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu 

Egyéb elérhetőségek: 
Hatósági nyilvántartás - Kontrollerek: 

kontroller@itm.gov.hu 

Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-667 

Honlap: http://www.ommf.qov.hu/index.php?akt menu=206 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. 

Tel.: 06-1- 477-5700 

Fax: 06-1- 4 77-5800 

Honlap: www.nfsz.munka.hu 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 
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Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301 -2900 

Fax: +36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfsz.gov.hu 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A. 

Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf. 675. 

Tel.: +36-1-224 9100 

Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/ 

Email: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi , Megyei Kormányhivatalok 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztá lyai 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

Tel.: +36-1-769-1704 

E-mail: : info@szgyf.gov.hu 

Honlap: www.szgvf.gov.hu 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság 

Cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 

Központi telefonszám: + 36-1-795-1860 

Honlap: https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek 

Agrárminisztérium 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1 

Telefon: 06-1-795-2000 

Telefax: 06-1-795-0200 

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/agrarminiszterium/elerhetosegek 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5509 

Honlap: www.nav.gov.hu 

12. ÜZEMSZÜNET,ÜZEMAZAVAR 

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Mú'ködtetésl Központ 



Az e-Kr. 22.§-a értelmében: 

„22. § (1) Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az 
EKR szolgáltatásainak szünetelését eredményezi. 

(2) Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban 
foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem 
tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet. 

(3) Működési hiba az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban 
foglaltak szerint dokumentált egyedileg, adott eljáráshoz kapcsolódó informatikai 
hiba vagy ezen eljárás elektronikus közbeszerzési folyamatában bekövetkező 
hiba. Nem minősül működési hibának a kizárólag az ajánlatkérő vagy az 
ajánlattevő felelősségi körében felmerülő , az EKR-rel való kommunikációt érintő 
hiba, valamint az a hiba, mely abból ered, hogy az ajánlatkérő vagy ajánlattevő 
nem az EKR megfelelő funkcióját használja a Kbt.-ben vagy végrehajtási 
rendeletében rögzített előírás végrehajtására. 

(4) Az ajánlatkérő működési hiba esetén a Kbt. 41 /C. § (1) bekezdés e) pontját a 
működési hibára vonatkozó tájékoztatás közzétételét követően megfelelően 

alkalmazhatja." 
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3.RÉSZ 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

Önálló mellékletben 
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4.RÉSZ 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

A Kbt. 41/A. § (1) bekezdése értelmében: 

Ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján 
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja 
elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap 

alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel 
nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum 
egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott 
dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll 
rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (2) 
bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás 
alkalmazását. Ahol e törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve 
gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő , a dokumentum 
benyújtható a papíralapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus 
másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző 
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

A Kbt. 41 /A. § (3) bekezdése értelmében: 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll , a nyilatkozatot az elektronikus 
űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. 
Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor 
is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő 

benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a 
rendszerben. Ebben az esetben, ha az e lektronikus űrlap magyar nyelven kerül 
kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. 

A Kbt. 41/A. § (4) bekezdése értelmében: 

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet 
vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági 
szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a 
személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről 
a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az 
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, 
illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése értelmében : 

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést 
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott 
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gazdasági szereplő kizárólag azért felel , hogy a meghatalmazásnak és a számára 
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan 
megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös 
ajá nlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges fele lősségét. 

TARTALOM- ÉS IRAT JEGYZÉK 

AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL 

Oldalszám 

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint - EKR-ben létrehozott 
űrlap kitöltésével 

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében - EKR -ben létrehozott űrlap 
kitö ltésével 

NYI LATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
- EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével 

NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában - EKR-ben 
létrehozott űrlap kitöltésével 

NYILATKOZAT fo lyamatban l evő változásbejegyzési eljárásról - EKR-
ben létrehozott űrlap kitöltésével 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás is. Amennyiben aján lattevő vonatkozásában 
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges 
tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat 
részeként benyújtan i [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §). - EKR-
ben létrehozott űrlap kitö ltésével 

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. - EKR-ben létrehozott űrlap 

kitöltésével 

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. - EKR-ben létrehozott ű rlap 

kitöltésével 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan -

szerződésben , e lőszerződésben vagy más formában válla lt -
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben) (2. 
sz. melléklet) 

A Kbt. 65. § (12) bek érelmében az alkalmasság igazolásához igénybe 
vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 
csatolandó, kötelezettségválla lást tartalmazó okiratnak (8) bekezdés 
szerinti szervezet esetében az ajánlatnak vaqy több szakaszból álló 
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eljárásban a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy 
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 
adott szervezet képviseletében eljárhat. 

NYILATKOZAT üzleti titokról - EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével 

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 

Az e-Kr. 11.§ ( 4) bekezdése érelmében a gazdasági szereplő a Kbt. 
44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 
elkülönített e/helyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 
alkalmazza. 

A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy 
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. 

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján - EKR-ben létrehozott 
űrlap kitöltésével 

Az ajánlattevő , közös ajánlat esetén aján lattevők, ill. a kapacitást nyújtó 
szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási 
címpéldánya vagy aláírás mintája 

Egyéni vállalkozó aján lattevő csatolja a képvise letre jogosult személy 
által aláírt nyi latkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a 
nyilvántartási számát, vagy az adószámát. 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az 
ajánlattevő (közös aján lattevő), alválla lkozó, illető leg a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének 
meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a 
cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes 
bizonyító erejű magánokiratba fog lalt meghatalmazás (adott esetben) (1. 
sz. melléklet) 

Együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén) (3. sz. 
melléklet) 

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321 /2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító 
felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben teljesített 
jelentősebb , alka lmassági feltétel körében e lőírt tárgyú 
referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321 /2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 23. § szerint, az ajánlattevő, illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. (4. sz. melléklet) 

Árazott költségvetés: Az ajánlathoz aján lattevőknek a felolvasólapon 
feltüntetett egyösszegű nettó ajánlati árat részletező és alátámasztó 
árazott költségvetést szükséges csatoln i (pdf és xls formátumban is) 
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Fordítás (adott esetben) 

AZ. AJÁNLA TTEVÖ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 
(ADOTT ESETBEN} 
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1. sz. melléklet 

Meghatalmazás 

Alulírott , mint a(z) (székhely: 
__________ ) ajánlattevő/alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet1 meghatalmazás nélküli képviseletére jogosult/meghatalmazott aláírásra 
jogosult képviselője ezennel meghatalmazom (személyi 
igazolvány száma.: ), hogy az „Mézes Tagóvoda és Csemetekert 
Bölcsőde felújítása" tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során készített 
ajánlatunkat aláírásával lássa el. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(meghatalmazó 

képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: 

Név: 

Lakcím: 

1A nyilatkozattevő szemé lye szerint a megfele lő rész aláhúzandó! 

(meghatalmazott aláírása) 

Aláírás: 

Név: 

Lakcím: 
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2. sz. melléklet 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát 
tartalmazó megállapodás 

amely létrejött egyrészről: 

székhely: 

adószám: 

cégjegyzékszám: 

képviselő neve: 

mint ajánlattevő, 

másrészről 

székhely: 

adószám: 

cégjegyzékszám: 

képviselő neve: 

(Kbt. 65. § (7) bekezdés) 

mint kapacitást nyújtó szervezet, 

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi fe ltételek 
szerint: 

1. Ajánlattevő ajánlatot kíván benyújtani az alábbi közbeszerzési eljárás során: 

Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 

Közbeszerzés tárgya: „Mézes Tagóvoda és Csemetekert Bölcsőde felújítása" 

2. Kapacitást nyújtó szervezet az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának . . . . . . . . . . . . . . . pontja szerinti alkalmassági feltétel 
igazolásában részt vesz, ahhoz kapacitást nyújt. 

3. Kapacitást nyújtó szervezet vállalja, hogy az alkalmasságot a felhívásban előírt 

módon igazolja. 

4. Kapacitást nyújtó szervezet jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal 
arra, hogy aján lattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrásokat a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre bocsátja. 
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5. A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja2: ••••••• •• • •• • •• • • ••••••••• • ••• 

6. Kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján meghatalmazza az 
ajánlattevőt, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor 
képviseletében eljárjon. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(Ajánlattevő) (Kapacitást nyújtó szervezet) 

2 A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján referenciákra, illetve szakemberekre vonatkozó a lkalmassági követelmény 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan 
mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség 
va n, amely - az aján lattevő sajá t kapacitásáva l együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, 
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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Közös ajánlattételről szóló megállapodás 

amely létrejött egyrészről : 

székhely: 

adószám: 

cégjegyzékszám: 

képviselő neve: 

másrészről 

székhely: 

adószám: 

cégjegyzékszám: 

képviselő neve: 

3. sz. melléklet 

a továbbiakban, mint Közös ajánlattevők között az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételek szerint: 

1. Közös ajánlattevők közös ajánlatot kívánnak benyújtani az alábbi közbeszerzési 
eljárás során : 

Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 

Közbeszerzés tárgya: „ Mézes Tagóvoda és Csemetekert Bölcsőde felújítása " 

2. Közös ajánlattevők nevében a közbeszerzési eljárásban eljárni jogosult képviselő 
tagja: ..... .. ... .... ... .. ... .. ... . 

A Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 
gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

3. Közös ajánlattevők a jelen megállapodás aláírásával az 1. pontban megjelölt 
közbeszerzési eljárás során való nyertességük esetén a Kbt. 35. § (6) bekezdésnek 
megfelelően egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
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(Közös ajánlattevő) (Közös ajánlattevő) 
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4. sz. melléklet 

Nyilatkozat referenciá(k)ról 

Alulírott , mint a(z) (székhely: 
_ _ _ ___ _____ ) ajánlattevő I az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet3 nyilatkozattételre jogosult képviselője az „ Mézes Tagóvoda és 
Csemetekert Bölcsőde felújítása" tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban 
nyilatkozom, hogy 

az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben az 
alábbi referenciá(ka)t teljesítettük 

Szerződést A referencia 
kötő másik fél tárgya 

(név, cím, Teljesítés (kiemelve a 
referenciát ideje közbeszerzés 

A saját 
igazoló (időtartama, - tárgya Mennyiség 

teljesítés 
személy neve tól-ig, év, szerinti (m2) 

mértéke 
és hónap, nap építési 

elérhetősége pontossággal) beruházást, 
/telefon, e- mennyiségi 

maii/) adatokat) 

Nyilatkozom, hogy a fenti referenciák teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

cégszerű aláírás 

3 A nyilatkozattevő személye szerint a megfele lő rész aláhúzandó! 
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5. KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Önálló mellékletben 

5. sz. melléklet 

Ajánlatkérő a műszaki leírásával kapcsolatban külön felhívja a figyelmet arra, hogy az 
asztali munkaállomások és a laptopok esetében a Windows 10 HUN Pro előre 
telepítése a nyertes ajánlattevő feladata. 
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ÁTALÁNY ÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

GAZDASÁGI MÚKÖDTETÉSI KÖZPONT Köt.váll.szám: .... .... . ........ . ........ . ... ..... ...... ........ .. . 
1158 Budapest Ady Endre utca 31-33. 
Telefon: 06 l 8151 -700 

amely létrejött egy részrő l a 

Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota . Pestújhely. Újpalota Önkormányzat Gazdasági 
Működtetési Központ 
( 1158 Budapest. Ady Endre utca 31-33.) 
adószáma: l 5792307 -2-42 
törzsszám: 792305 
számlaszáma: OTP Bank Nyrt.: 17784009-15792307 
képviseli: Bárkai Katalin főigazgató, 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 

(válla lkozó) 

(címe) 

(adószáma) 

(cégjegyzékszáma) 

(számlaszáma) 

(képviselője ) 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, Meg rendelő és Vállalkozó közösen: Felek) között, az 
alulírott helyen és időbe n . az a lábbi feltételekkel. 

1. ELŐZMÉNYEK 

Megrendelő . mini Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) l 12. § ( l) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott 
le az „Hétszínvirág Összevont Óvoda Mézes Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Csemetekert 
Bölcsőde részleges felújítása" tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás), amelynek 
eredményeképpen Vállalkozóval. min t nyertes ajánla ttevővel kerül megkötésre jelen szerződés 

(a továbbiakban: Szerződés). 

Felek ezzel kapcsolatban rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai - az ajánlati 
felhívás és esetleges módosításai. az ajánla t összeállításának követelményeit tartalmazó 
Közbeszerzési Dokumentumok, a műszaki leírás, a kiviteli tervdokumentáció. a költségvetési 
kiírás. a Közbeszerzési Eljárás során adot t kiegészítő tájékoztatások. valamint a Válla lkozó által 
benyújtott ajánlat - jelen Szerződésse l együtt olvasandók és értelmezendők. tartalmukat a jelen 
Szerződés teljesítése során magukra nézve kölcsönösen kötelezőnek tekintik. Ezen 
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alapdokumentumok a vállalkozási szerződés elválaszthatatla n részét képezik akkor is. ha azok 
fizikailag nincsenek a jelen szerződéshez csatolva. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1 Megrendelő megrendelésére Vállalkozó elvállalja Hétszínvirág Összevont Óvoda Mézes 
Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde részleges felújításának 
kivitelezését a GMK által készíttetet t kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint. 

2.2. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a 2. 1. pont 
szerinti kivitelezési munkákat szerződésszerűen, teljes körűen , műszakilag és minőségileg 
kifogástalanul. a vonatkozó előírásoknak, hatályos műszaki szabványoknak és 
jogszabályoknak. a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a hatósági előírásoknak, 
valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben. határidőben a szakvállalat 
gondosságával elkészíteni (kivitelezni), a munkavégzéshez és az Óvodai és Bölcsődei 

épület üzemeltetéséhez szükséges. illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó a szerződésszerű megvalósítására vállalt 
kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal orra, hogy jótá llási és szavatossági 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

2.3. A jelen pont szerinti kötelezettség magában foglalja különösen 

- az organizációs tervek és időbeli ütemtervek elkészítését. 
- a biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítését. 
- a szükséges bontási munkák elvégzését. 
- a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításához szükséges valamennyi engedély 

beszerzését. 
- az építési napló vezetését, 
- a kivitelezési munkák elvégzését mindkét épületrészen. 
- a befejezett kivitelezési munkák átadását, 
- a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítását. 
- a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további. a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett feladat teljesítését. 

2.4. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is. amelyek a Szerződésben. illetve a 
közbeszerzési dokumentumokban külön nincsenek nevesítve, de a Szerződés tárgyában 
megnevezett munkák megvalósításához. az épületek szerződésszerű kivitelezéséhez és 
rendeltetésszerű használatához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák nem 
minősülnek pótmunkának. 

2.5. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik. hogy a Sze rződés 

elválasztha tatlan részét képező közbeszerzési d okumentumokat és a Megrendelő á ltal a 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállala t saját felelősségére 

- összhangban a Polgári örvénykönyvről szóló 201 3. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal - ellenőrizte. az azokban foglalt tényeket. 
előírásokat ismeri. Válla lkozó az ajánlatában foglalt munkák nettó ellenértékét (a 
továbbiakban: Egyösszegű Ajánlati Ár) ezen információk figyelembevételével. kellően 
nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a kivitelezési helyszín körülményeinek 

ismeretében állapította meg . 

2.6. Vállalkozó kijelenti. hogy válla lása teljeskörű a tárgyban meghatározott fe ladatokra 
vonatkozóan és tartalmaz minden olyan munkát. mely a tárgyban szereplő feladatok 
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megvalósításához e Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal történő 

hiánytalan kivitelezéséhez szükséges. 

2.7. Válla lkozó kijelenti továbbá, hogy 

- átvette a Szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges 
dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, 

- elolvasta és megértette ezek tartalmát, 
- megkapott minden általa igényelt információi és magyarázatot, 
- a Szerződés követelményei szerint vállalja a Szerződés tárgyában megnevezett 

kötelezettségek szerződésszerű teljesítését, 
- a közbeszerzési dokumentumok a lkalmasak arra, hogy Válla lkozó a Szerződésből 

eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja . 

3. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 

3. 1. A vállalkozói dfj tartalmazza a 2. pontban szereplő munkáknak a teljes műszaki tartalomra 
vonatkozó ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre: 

Ft vállalkozói dfj 
+83 Ft tartalékkeret 

+273 
Összesen: 

Ft 
Ft 
Ft 

nettó összesen 
áfa 
bruttó összesen 

azaz ........... ....... ........... ..... .......................... . ...... . . forint. 

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem, vagy nem teljes körűen kerül 
felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés 
összege csökken. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként 
érvényesíthető. 

A szerződés összege egyösszegű ajánlati ár. ami a következőkből tevődik össze 
(kivitelezés + tarta lékkeret): 
a) Óvoda részleges felújítása . . . . . .. . . . . . . ... .. . . . . . .. . .. Ft + áfa (összesen: bruttó 

................. .......... ..... Ft) 
b) Bölcsőde részleges felújítása . . .. .. . ..... . .. .. ... .. . . . . .. Ft + áfa (összesen: bruttó 

...................... ...... . ... Ft) 

3.2. Vállalkozó a 3. l. pontban meghatározott vállalkozási dfjon és tartalékkereten kívül 
többletköltséget nem érvényesíthet. 
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4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 

A kivitelezés befejezésének teljesítési határideje, egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontja: 2022 ........................... . 

Megrendelő - figyelemmel a Ptk. 6:36. § ( l) bekezdésére - előteljesítést elfogod. 

5. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 

5.1. A válla lkozói dlj megfizetése önkormányzati saját forrásból történik. A saját forrás a 2022. 
évi költségvetésről szóló 7 /2022. (11.28) önkormányzati rendelet 12. számú mellékle t Ill. rész 
„Intézmények" 3. 1.2 mellékletében foglaltok szerint rendelkezésre áll. 

5.2. A vállalkozói dlj - mint Egyösszegű Ajánlati ár- átolánydlj, tartalmazza a Szerződés szerint 
végzendő munkák teljes költségét és magában foglalja a műszaki tartalom által előírt 

minőségben történő megvalósításához szükséges összes, a költségvetésben külön meg 
nem jelölt egyéb járulékos költségeket. így különösen, de nem kizárólagosan: 

- a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai t. 
- az átadási (megvalósulási és minősítési) tervdokumentáció készítését. 
- az anyagbeszerzési költségeket. 
- a szállítási, deponálási. lerakóhelyi költségeket, 
- az a lkalmazottak bérköltségeit és járulékait , 
- a különleges körülmények. akadályoztatás miatti többletköltségeket. 

környezetvédelmi és ahhoz kapcsolódó többletköltségeket. a bontási. valamint a 
veszélyes hulladékok elszállításával. elhelyezésével kapcsola tos költségeket. 

- a jótállási. szavatossági kötelezettségből fakadó többletköltségeket. 
- a helyszíni adottságok és körülmények mia tti többletköltségeke t. 
- a kivitelezési munkálatokhoz szükséges víz, csatorna, elektromos energia költségeit. 

felvonulási létesítmények költségeit. 
- a banki költségeket és dljakot 
- a hatósági szabályok megsértése miatti bírságok dljait. az országos. ágazati és egyéb 

szabványokban, műszaki előírásokban. valamint a mintavételi tervben előírt 

mintavételi. vizsgálati és mérési. valamint minősítési költségeket, 
- harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés . 

geodézia e llenőrzés) költségeit . 
- az eljárási költségeket, ille tékeket, 
- a hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti többletköltségeket. 
- több vállalkozó esetén az együttműködési költségeket, 
- az átadás-átvételi e ljárással összefüggő költségeket. 
- az egyéb, itt fel nem sorolt. de a megvalósításhoz és a szerződésszerű teljesítéséhez 

szükséges valamennyi további járulékos köl tségeket (pl. behajtási engedély költsége, 
ideig lenes forgalomtechnikai változások kialakításának költsége„ stb.). 

5.3. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a munkaterüle t tervezett átadás­
átvételének napján a szerződésben foglalt - tartalékkeret nélkül számított, teljes 
ellenszolgáltatás 53-ának megfelelő összegről - .. .... .......... .. Ft +áfa ( ... ........ Ft) . azaz 
....... . „...... Ft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forintról szóló előleg számla benyújtására 
jogosult , amelyet a Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/20 15. (X. 30. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 30. § ( l) bekezdése értelmében l egkésőbb a munkaterület igazolt á tadását 
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követő 15 (tizenöt) napon belül köteles kifizetni Válla lkozó részére. Az elő leg kifizetésének 
feltétele, hogy a Vállalkozó az Előleg számlát a Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg 
benyújtja a Megrende lő részére. 

5.4. Az Előleg elszámolására a végszámlából történő levonással kerül sor. 

5.5. Vállalkozó - az előlegszámlán kívül - a Megrendelő részére jelen szerződés mellékle tét 
képező pénzügyi ütemterv alapján l (egy) darab részszámla és l (egy) darab végszámla 
kiállítására jogosult a Megrendelő műszaki ellenőre által kibocsá tott szakmai teljesítés 
igazolás kiállítását követően a Megrendelő által a láírt teljesítés igazolás kézhezvételét 
követően az alábbiak szerint: 

- részszámla 50 3-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 45 %-áról, 
- végszámla a munka teljes körű , a szerződés 4. pon tjában rögzített átadási határidőre 

történő befejezését, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően. 

5.6. A számlák kiállítására a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki Ellenőr által -
tételes felmérés alapján - leigazolt, a Megrendelő arra feljogosított képviselői által 
kiállított és a láírt teljesítés igazolás alapján kerülhet sor, a Szerződés 5.5 pontjában 
meghatározottak szerin ti válla lkozói teljesítés esetén. 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Kbt. 135. § ( l) bekezdése 
alapján, annak betartásával a teljesítés megtagadásáról nyilatkozni, amennyiben a 
Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése - olyan okból, amelyért Vállalkozó 
felelős - nem szerződésszerű. Megrendelő és/vagy a Műszaki Ellenőr a Szerződés 
teljesítésének el lenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 
teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

a lvállalkozó vett részt. 

5.7. Az egyes számlákban kizárólag a Műszaki Ellenőr által elfogadott mennyiségek 
kerülhetnek elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, 
igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét 
a lá támasztja, és amit a Műszaki Ellenőr szükségesnek tart a számlák igazolásához. 

5.8. A teljesítés igazolás kiadását követően jogosult a Válla lkozó számlát benyújtani a 
Megrendelő részére. A számlának minden esetben kötelező melléklete a teljesítési 
igazolás, valamint az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó 
dokumentumok. A számlát Megrendelő nevére kell kiállítani és mellékletekkel együtt 
kell benyújtani. Válla lkozó köteles számlájához számlarészletezőt csatolni. Az elkészült 
beruházások bekerülési értékének megállapításához, az aktiváláshoz, és az üzembe 
helyezéshez köteles Megrendelőnek átadni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
47-48. §-ra tekintettel a szükséges számviteli bizonylatokat. 

5.9. A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik. Amennyiben Vállalkozó 
a Kbt. 27 /A. § szerinti elektronikus számlát nyújt be Megrendelőnek, úgy azt az EKR 
rendszer erre kialakított felületén tudja megtenni. 

5.1 0. Az ellenszolgálta tás teljesítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése a lapján történik az alábbiak 
szerint: 

5. 10.1 . Megrendelő a benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó nem vesz 
igénybe a teljesítéshez alválla lkozót - a válla lkozói díjat a Ptk. 6: 130. § ( l )-(2) 
bekezdésben meghatározottak szerint fizeti meg a Válla lkozó részére, a Vá lla lkozó 
fent megjelölt számú bankszámlájára történő banki átutalással, a számla 
kézhezvételé től számított 30 (harminc ) napon belül. Vállalkozó a 
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bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni. 

5.10.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6: 130. § 
( l )-(2) bekezdésétől eltérően - Megrendelő a szerződésben foglalt e llenértéket 
Korm. rendelet 32/ A. és 32./B. §-aibon foglaltak szerint fizeti ki. 

5.10.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a Korm. rendelet 32/B. §-ának értelmében 
közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódó szerződésnek minősü l, 

amelyre tekintettel a Vállalkozó vállalja, hogy valamennyi, a hivatkozott 
törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján előírt mértéket meghaladó 
összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a köztartozás 
hiányára vonatkozó együttes, eredeti 30 (harminc) napnál nem régebbi 
odóigozolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
köztortozásmentes adózói adatbázisában, vagy rendelkezésre bocsátja vagy 
bemutatja az adóigazgatási eljárás részletszabályoiról szóló kormányrendelet 
szerinti köztortozásmentes adózói minőségről szóló eredeti igazolást. Vállalkozó 
kötelezettséget válla l orra, hogy a Korm. rendelet 32/8. §-ában foglalt előírások 
érvényesülését az alvállalkozóival szemben is biztosítani fogja. 

5.11. Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napját követően haladéktalanul. de 
legkésőbb a teljesítés elismerésétől számított 15 naptári napon belül köteles a 
számlákat kiállítani, és Megrendelőnek átadni a Szerződés 5.9. pontjában megjelölt 
helyszínen. 

5.12. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (l ) bekezdés kJ pont ka) -kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel. és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell . 

5.13. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elá llni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn , és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozásban közvetetten vagy közvetlenül 253-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § ( l ) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 253-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § ( l ) bekezdés kJ pont 
kb) a lpontjában meghatározott feltétel. 

5.14. A szerződés 5.13. pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés 

megszűnése előtt mór teljesített szolgáltatás szedésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 
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5. 15. Felek a pót- és többletmunka fogalmát a Ptk. szerint határozzák meg a következők 
szerint: 

Pótmunka: a Polgári örvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244 §. (2) 

bekezdésében meghatározott munka, valamint a szerződéskötés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő külön megjelölt munkatétel. 

Többletmunka: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244 §. ( 1) 

bekezdésében meghatározott munka. valamint a szerződéskötés alapját képező 
dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói 
dfjban) figyelembe nem vett tétel. 

5.16. Felek a szerződésben meghatározott munka kapcsán főszabályként a pótmunkákat 
kizárják. Ez alól kivételt képezhetnek azok az esetek, amelyek sem a tervek, sem a 
tervdokumentáció, sem a helyszíni bejárás alapján sem a Megrende lő, sem a 
Vállalkozó előtt nem voltak ismertek, vagy amelyek Megrendelő számára ismertek 
voltak, de azt Vállalkozó felé nem jelezte. 

5.17. Vállalkozó a többletmunkát saját költségén köteles elvégezni, míg a pótmunkák a 
Megrendelő felé elszámolhatóak. A pótmunka elrendelése külön pénzügyi keretből 
történik. 

5.18. A pótmunka elszámolása az ajánlatban szereplő anyagok, munkanemek esetén 
legfeljebb az ajánlati egységárakkal, egyéb esetben a szerződés megkötésekor 
hatályos állapotnak megfelelő , a műszaki ellenőr által jóváhagyott aktuális p iaci ár 
alapján történhet. a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolva. Vita esetén, mérnöki 
szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő bevonha tó, a melynek költségét a 
szerződő Felek közösen viselik. 

5. 19. Pót- és elmaradó munka (azaz a Válla lkozó által határidőre el nem végzendő munka) 
felmerülése esetén az alábbiak szerint kell eljárni: 

a) Vállalkozó a pótmunka, illetve elmaradó munka felmerülését követő 5 
munkanapon belül köteles írásban, a szükséges munka pontos megjelölésével 
kalkulálni a költségeket, és átadni a Megrendelő műszaki ellenőrének. 

b) a műszaki ellenőr a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül felülvizsgálja. 
szükség esetén javítja a tételes költségvetést. és döntéséről írásban tájékoztatja 
a Vállalkozót, 

c) a felmerülő és megrendelt pótmunkát Válla lkozó haladéktalanul köteles 
elvégezni. A pótmunka elszámolása - annak elvégzését követően - a soron 
következő. kiállított számlában történik, 

d) az elmaradó munkák díját, illetve a kapcsolódó anyagköltséget a Megrendelő 
a teljesítés bármely fázisában jogosult a Vállalkozó számlájával szemben 
beszámítani, tekintettel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. 

5.20. Megrendelő tartalékkeretet hoz létre a 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a 
alapján, a Szerződésben foglalt nettó vállalkozói dij 6 3-ának mértékéig. 

5.2 l. A tartalékkeret kizárólag az épület részleges felújítása érdekében a rendeltetésszerű 
és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 
használható fel. A tartalékkeret felhasználása során kizárólag a Vállalkozó 
ajánlatában foglalt költségvetésben beárazott munkanemek. és az azokra vonatkozó 
egységárak szerepeltethetők. 
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5.22. Megrendelő á ltal a tartalékkeret terhére megrendelt feladat esetén - amennyiben az 
adott munka a Válla lkozó által beárazott költségvetésben nem szerepel - a Vállalkozó 
a megrendelt munkákra elkészíti költségvetését tételesen beárazva. 

5.23. Megrendelő, illetve Műszaki Ellenőre, szükség esetén az általa bevont szakértő 
felülvizsgálja az elkészített költségvetést, szükség esetén javítja, egyezteti 
Válla lkozóval, és amennyiben elfogadható, akkor megrendeli a munkák elvégzését. 
A munkák végzéséről Vállalkozó köteles tételes felmérési naplót készíteni. A 
Megrendelő a Műszaki Ellenőr, illetve szükség esetén a tervező útján a felmérési naplót 
felü lvizsgálja és javítja. 
Az elfogadás után a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást, amely alapján a számla 
benyújtásra kerülhet az 5. 11. ponlban meghatározott határidőben, és helyszínen. 

5.24. Fizetési késedelem esetén Válla lkozó a Ptk. 6: 155. § szerinti kamat és a 2016. évi IX. 
törvény szerinti költségátalány felszámítására jogosult. 

5.25. Megrendelő késedelmét kizárja, ha az előző pontokban írt számlákat, igazolásokat, 
nyilatkozatokat stb. Vállalkozó késedelmesen vagy nem az előírt formában nyújtja be. 
Kizárja továbbá Megrendelő késedelmét, ha a Válla lkozó által kiállított számla nem 
felel meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint jelen Szerződésben 
foglalt rendelkezéseknek. 

5.26 . Amennyiben a számlá t Vállalkozó nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, a 
nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga 
után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának 
kézhezvételéig Meg rendelő nem esik késedelembe. A fizetési idő csak a hibátlan, 
Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik. 

6. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM 

6. 1. Válla lkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetőek: 

késedelmi vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése, 
kártérítés érvényesítése, 
a szerződéstől történő elállás. 

6.2. Válla lkozó szerződésszegő magatartásának minősü l a szerződés tekintetében 
különösen: 

a teljesítési határidő be nem tartása, 
hibás teljesítés. 

6.3. Válla lkozó a jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott határidő teljesítésének 
elmulasztása esetén naponta a késedelemmel érintett, tartalékkeret és ÁFA nélkül 
számított vállalkozói dl] 0,5 3-ának megfele lő összegű késedelmi kötbér fizetésére 
köteles. A késedelmi kötbér maximuma a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
vállalkozói d l] 20 3 -a. 

6.4. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően teljesít, a Megrendelő hibás teljesítési kötbér igénnyel élhet. A hibás 
teljesítési kötbér mértéke a Megrendelő á ltali kijavítás esetén naponta a hibás 
teljesítéssel érintett, tarta lékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,5 3 -a , a hiba 
felfedezésétől annak kiküszöböléséig terjedő időre . A hibás teljesítési kötbér összege 
nem haladhatja meg a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 20 3 -át. 

8 / 22 - - - -­
Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 



Megrendelő választása szerint élhet a szavatossági, vagy a hibás teljesítési kötbér iránti 
igénnyel. 

6.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelme, vagy hibás teljesítése 
esetén az általa fizetendő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a Szerződés 
6.3. és 6.4. pontjában meghatározott maximumot túllépi. köteles a tartalékkeret és 
ÁFA nélkül számított válla lkozói dij 303-ának megfelelő összeget meghiúsulási 
kötbérként a Megrendelő részére megfizetni. 

6.6. Ha a Szerződés te ljesítése a Vállalkozó felelősségi körében felmerült okból meghiúsul 
vagy ellehetetlenül. illetőleg . ha a Szerződés felmondására Válla lkozó súlyos 
szerződésszegése miatt kerül sor. Vállalkozó szintén köteles meghiúsulási kötbért fizetni. 

6.7. A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi 
és hibás teljesítési kötbér összege beszámít. 

6.8. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére minden esetben. 
Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. 
Késedelmi, hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a teljesítés követelését. A 
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a te ljesítés követelését 
kizárja. 

6.9. Válla lkozó az érvényes és hatályos jogszabályok szerint szavatol azért, hogy a 
kivitelezés, illetve a jelen Szerződésben meghatározott szerződésszerű teljesítés - a 
kivitelezés egészére vonatkozó teljesítés igazolás kiállításának időpontjában - minden 
tekintetben megfelel a Szerződésnek, valamint az uniós és magyar hatályos 
jogszabályok előírásainak, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 
Megrendelő az ezzel kapcsolatos jogait a Szerződés, a hatályos jogszabályok által 
meghatározott időtartamon belül a teljesítés igazolás aláírásának időpontjá tól 

kezdődően gyakorolja. 

6. 10. Hibabejelentés esetén - annak kézhezvételétől számított öt (5) napon belül -
Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül 
állásfogla lását dokumentáltan közölni, valamint a hiba elhárítását megkezdeni. 
Állásfoglalásában Válla lkozónak ismertetnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket 
a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett. Meg kell jelölnie a hiba 
elhárításának kezdő időpontját, és annak időtartamát. Vállalkozó köteles az elvégzett 
javítást Megrendelő e szerződésben megnevezett képviselőjével igazoltatni. 

6. l l. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére -
műszakilag szükséges ha táridőn belül - nem szünteti meg. kijavítását nem vállalja, 
Megrende lő jogosult azt harmadik személlyel elvégeztetni. A javítás költségeit 
Válla lkozó köteles megfizetni. A javítás költségének mértékét Vállalkozó utólag nem 
vitathatja, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten lemond ezen jogáról. 
tekintettel a Ptk. 6:8. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

7. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK 

7.1 . Válla lkozó jótállást vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, 
megfelelőségéért és minőségéért. függetlenül attól. hogy azokat saját maga vagy 
alválla lkozója, esetleg egyéb j ogszerűen bevont harmadik személy a lkalmazza. 
Válla lkozó jótállási kötelezettsége a kivitelezési munkák egészére vonatkozó teljesítési 
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igazoláson feltüntetett teljesítési időponttól kezdőd ik. A jótállási kötelezettség 
időtartama 

a./ homlokzati ablakokra ....... hónap 

b./ beltéri ajtókra ... .... hónap 

c ./ a nyílászárókon kívül beépített összes anyagra és szerelvényre ....... hónap 

d./ a Válla lkozó által elvégzett munkára ....... hónap 

7.2. A jótállási idő a latti meghibásodás esetén a Megrendelő a Ptk.-ban rögzített 
kellékszavatossági jogokkal élhet azzal, hogy a Válla lkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a jótállás ideje alatt - a műszaki átadás-átvétel részeként megadott módon - a 
hibabejelentésre folyamatos elérhetőséget biztosít és jelen szerződés 6. l 0. pontja 
szerint jár el. Vállalkozó a javítást a hiba jellegétől függő lehető legrövidebb idő alatt 
- figyelemmel a jogszabályi határidőkre - befejezi. 

7.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos összes költségek Vállalkozót terhelik, 
a jótállás időtartama alatti javítás/csere köl tségei. a felhasznált anyagok, alkatrészek 
ellenértéke és a munkadíj a Szerződés 3. l. pontjában rögzített ellenértékbe beszámít. 
azon felü l Válla lkozó semmiféle költségtérítésre, ellenszolgáltatásra nem jogosult. A 
meghibásodott dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a 
kellékszavotossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell a lkalmazni arra 
az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 

7.4. A jótállásra feltétel és megkötés nélkül a mindenkor hatályos magyar jogszabá lyok 
rendelkezéseiben írtok alkalmazandók. Jelen Szerződésben foglaltak Megrendelő 
jogszabályon alapuló jogait (szavatosság, kötelező alkalmassági idő) nem érintik. 

7.5. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz fordulha t. 
Vállalkozó pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített. 

7.6. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, ez esetben köteles az 
alvállalkozóval megkötendő szerződésében legalább a jelen Szerződésben 

foglaltakkal egyező jótállási felté telek meghatározására. 

7.7. Amennyiben a jótállás időtartama alatt Megrende lő Vállalkozótól a Szerződés 

teljesítésével összefüggésben kijavítást vagy kicserélést igényel, és e 
kötelezettségének Vállalkozó nem vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor 
Megrendelő jogosult e célból harmadik személyt - Vállalkozó költségére - igénybe 
venni. továbbá erre a célra a Jótállási Biztosítékot igénybe veheti. 

7.8. Válla lkozó a Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdése szerinti biztosítékot nyújt a Megrendelőnek 
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában a Szerződés teljesítésének 
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékakén t a Szerződés aláírásakor {a 
továbbiakban: Teljesítési Biztosíték). A Teljesítési Biztosíték a tartalékkeret és ÁFA nélkül 
számított válla lkozói dij 5 3-ának megfelelő összeg. A Teljesítési Biztosítéknak a 
kivitelezési munkák egészére vonatkozó teljesítés igazolás kiállításától számított 30. 
napig érvényben kell lennie. A Teljesítési Biztosíték okkor megfelelő, ha korlá tozás 
nélküli. feltétlen, visszavonhatatlan, és az igénybejelentéstől számított 5 (öt) 
munkanap alatt igénybe vehető. 

7.9. Megrende lő jogosult a Válla lkozóval szemben fennálló, a Szerződés teljesítésének 
elmaradásával kapcsolatos követeléseit a Teljesítési Biztosíték felhasználásával 

kiegyenlíteni. 
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7. l O. Megrendelő jelen Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 
szemben csak a Válla lkozó által elismert, egynemű és lejárt követeléseit számíthatja 
be figyelemmel a Kbt . 135. § (6) bekezdésére. 

7.1 1. Vállalkozó a Kbt. 134. § (3) és (4) bekezdése szerint a Szerződés hibás teljesítésével 
kapcsolatos igények fedezetéül biztosítékot (a továbbiakban: Jótállási Biztosíték) 
köteles nyújtani a Megrendelőnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjában foglalt 
módok valamelyikén. Vállalkozónak a Jótá llási Biztosítékot a szerződésszerű 

teljesítéskor, de l egkésőbb a kivitelezési munkák egészére vonatkozó teljesítés igazolás 
kiállításának időpontjával egyidejűleg kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania, 
mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói díj 53-ánok megfelelő 
összeg. A Jótállási Biztosítéknak a jótá llási idő lejártát követő 30. napig érvényben kell 
lennie. A Jótállási Biztosíték okkor megfe lelő, ha korlátozás nélküli, feltétlen, 
visszavonhatatlan, és az igénybejelentés től számított 5 (öt) banki munkanap alatt 
igénybe vehető. Amennyiben a Válla lkozó a Jótállási Biztosítékot a Szerződés szerint 
szolgáltatja, a Megrendelő annak e llenében köteles a Teljesítési Biztosíték 
visszaadására kivéve. ha a Teljesítési Biztosíték a Vállalkozó nyilatkozata szerint Jótállási 
Biztosítékká válik. 

7. 12. A jótállási idő meghosszabbítása esetén a Jótállási Biztosíték meghosszabbításra kerül 
addig, ameddig a jótá llási kötelezettség az épületek valamennyi részére nézve 
megszűn i k. Amennyiben a jótállás már nem az épületek egészére terjed ki, a Jótállási 
Biztosíték vetítési alapja a jótállással érintett rész(ek) értéke. 

7.13. Válla lkozó a Teljesítési és Jótállási Biztosítékot óvadékként az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel (Átutalással), pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által válla l! garancia, késLfize lő keLesség vagy biLlosílósi sLerLődés 
a lapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti. 
A goroncionyilotkozotokot, készfizető kezességeket. il letőleg kötelezvényeket 
kizárólag magyarországi kirendeltséggel rendelkező pénzügyi intézmény. illetőleg 

biztosítótól fogadja el a Megrendelő . 

7.14. Válla lkozó köteles az épültek kivitelezésére vonatkozóan teljeskörű. 250.000.000, - Ft/év 
és 50.000.000, - Ft/káresemény mértékű . összkockázatú vagyon- és építés-szerelési 
felelősségbiztosítást (C.A.R.) kötni. vagy a meglévő biztosítási szerződését jelen 
Szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítás magában foglalja a személy- és 
vagyonbiztosítást. valamint a kivitelezési munkála tok során a Megrendelőek és 
harmadik személyeknek okozott károk megtérítését is. A felelősségbiztosítást a jelen 
Szerződés hatálybalépésétől számítottan a teljesítés igazolás aláírásának időpontjától 

számított l 0. (tizedik) napig ke ll fenntartani. A vagyon biztosításnak a teljesítés 
időpontjától számított 24 hónapig érvényben kell lennie a szavatosság körében 
bekövetkező eseményekre. Válla lkozó tudomásul veszi. hogy a Szerződés 

ha tálybalépése esetén a felelősségbiztosítási kötvény Megrendelő részére kerül 
á tadása. 

8. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 

8.1. Megrendelő a jelen szerződésben válla ltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet az 
Építésügyi Ágazati Szabványokban meghatározottak szerint , a szerződés hatályba 
lépését követő nyolc (8) napon belül Válla lkozó részére munkavégzésre alkalmas 
állapotban átadja. Szerződő Felek a munkaterület átadás-átvételét építési naplóban 
és jegyzőkönyvben rögzítik. 
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8.2. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít. Bármikor jogosult Vállalkozó 
munkáját előzetes bejelentés nélkül a helyszínen ellenőrizni. Megrendelő Műszaki 

Ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban ellenőrizheti, de 
legalább öt (5) munkanaponként köteles azt ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtének 
igazolására a Műszaki Ellenőr az építési naplót szignálja. 

8.3. Amennyiben Válla lkozó a szerződés 4. pontjában meghatározott határidőre a munkát 
nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti e l úgy Megrendelő 
tíz ( l 0) nap elteltével jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. a munkát 
harmadik személlyel elkészíttetni. Amennyiben Megrendelő felmondja a Szerződést, 
úgy Vállalkozóval szemben a szerződés 6.3. pontja szerinti meghiúsulási kötbért 
érvényesíti, és a 6.6 pontban rögzítettek szerint a teljesítés követelést kizárja. 

8.4. A megrendelő csak hiány-, hibamentes teljesítés átvételére köteles, azonban 
tekintettel van a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

9. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

9. l. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a kiviteli 
tervdokumentáció, a közbeszerzési aján lat és ezen Szerződés feltételei alapján, hiány­
és hibamentesen köteles elvégezni. 

9.2. Válla lkozó kötelezettséget válla l arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése alkalmával a 
Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő 

figyelembevétele mellett jár el, mindenkor a tudomására jutott megrendelői érdekek 
érvényesítésével. 

9.3. Válla lkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy 
minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében 
Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja. 

9.4. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Ezek elmulasztásából, vagy a nem szakszerű munkavégzésből 

eredő károkért teljeskörű felelősséggel - költségvállalás mellett - felel. 

9.5. Amennyiben az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyezte tett épület 
helyezkedik e l, Vállalkozó a munkahely átvétele előtt arról állagfelvétell készít tet és 
annak egy ( l ) példányát Megrendelő részére a munkák megkezdése előt t átadja. 

9.6. Válla lkozó a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre . annak 
környezetére, illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket 
köteles megvédeni, állagmegóvásukról gondoskodni. elszennyeződésüket 

megakadályozni. 

9.7. Vállalkozónak a kivitelezési munkálatokhoz szükséges víz, csatorna. elektromos 
energia biztosítását almérőkön/mérőkön keresztül. saját költségére és felelősségére 
kell megoldania. 

9.8. Vállalkozó köteles a Munka megvalósítására vonatkozó, az ajánlatához elkészített 
organizációs tervet és a munkák előrehaladásának ellenőrzését lehetővé tevő 

részletes kivitelezési és pénzügyi ütemtervet készíteni és azokat Megrendelő részére 
elektronikus és papír alapon átadni. a Szerződés aláírásáva l egyidejűleg. A kivitelezési 
ütemtervet a Vállalkozónak havonta aklualizá lnia kell, hetente pedig jelentést kell 
készítenie a Megrende lő részére az elvégzett és várható kivitelezői feladatokró l. 
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9.9. A Műszaki Ellenőr - ha a kivitelezési ütemterv kifizetést irányoz elő - meghívja a 
Megrendelőt és a Vállalkozót teljesítés-értékelő bejárásra. A bejárás során közösen 
felmérik a megvalósult teljesítéseket. és megállapítják azok ellenértékét. Minderről 
közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, amelybe a Műszaki Ellenőr belefoglalja a teljesítés 
igazolást. A teljesítés igazolás tartalmazza a műszaki ellenőri nyilatkozatot - a 
válla lkozói teljesítés elismerése esetén - annak mérlékérő. mennyiségéről és 
minőségéről. és ez alapján javaslatot lesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 
vagy az elismerést megtagadja. Jelenlévő fe lek - a teljesítésigazolás! is tartalmazó -
jegyzőkönyvet aláírják. A Műszaki Ellenőr által kiadott szakmai teljesítésigazolás nem 
teremt jogalapot Válla lkozónak a számla kiállítására. 

9.10. Válla lkozó a munkaterület átvé telétől a munka befejezéséig. illetve annak á tvételéig 
építési naplót köteles vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 19 l /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szerint. A 
naplóban kell a megvalósítással és Megrendelő helyszíni el lenőrzésével kapcsolatos 
megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel 
megbízottak közül azok tehetnek. akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. 

9.11. Válla lkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt 
és a Műszaki Ellenőrt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megté telére (ideértve 
az utasítást is) felhívni. Válla lkozó köteles a Megrendelőt értesíteni. ha a Szerződésben 
vállalt valamely kötelezettsége teljesítése e lőre nem látható akadályba ütközik. 
Vállalkozó köteles a Szerződés telj esítéséről folyamatosan adatokat szolgáltatni. 

9.12. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő értesítést a Megrende lővel naplóbejegyzésen 
tú lmenően is azonnal - rövid úton (telefonon. e-mail stb.) - közölni és ezt a naplóba 
bejegyezni. 

9.13. Vállalkozó vállalja. hogy gondosan betartja az a lkalmazandó társadalombiztosítási 
előírásokat és jogszabályokat. és fizeti valamennyi. dolgozói a lkalmazásának 
következtében adódó költségeket és adót. 

9. 14. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal személyzetéért. 
alvállalkozóiért. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak vele, illetve 
alválla lkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott 
személyeket vehet igénybe. 

9. 15. Vállalkozó egyedül viseli a fele lőssége t személyzete és alválla lkozói higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért. biztonságáért. az 
érvényben lévő jogszabályok állal meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok 
általuk való betartásáért. Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes. 
megkülönböztethető munkaruhában lehetnek jelen. 

9.16. Az építési tevékenység során keletkező hulladék. egyéb a munka végzése során 
keletkező szemét (törmelék. bontott anyag) - engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő - elszállítása a Válla lkozó feladatát képezi. A Vállalkozó feladata továbbá a 
munkaterületen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik. 
hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási dij költségét 
a Vállalkozó köteles viselni. 

9.17. A kivitelezés során csak a terv szerinti. a hatályos jogszabályokban és rendeletekben 
előírt minősítésse l rendelkező anyagok. szerelvények stb. használhatók fel. amelyeket 
a Vállalkozó igazol és szava tol. Ha a Válla lkozó a műszaki leírásban leírt anyagokat -
az időben való megrendelés biztosítása mellett - beszerezni nem tudja, a Megrendelő 
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előzetes írásos jóváhagyása u tán jogosult időben beszerezhető. azonos műszaki 
paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás 
miatti esetleges többletköltség a Válla lkozót terheli. Vállalkozó az építési munkák 
befejeztével megvalósulási tervdokumentációt köteles összeállítani. és Megrendelő 

részére két (2) példányban átadni. 

9.18. Megrendelő vagy képviselője hetente koordinációs értekezletet tart. amelyen a 
Vállalkozó köteles részt venni. Az egyes koordinációkról a Megrendelő Műszaki Ellenőre 

jegyzőkönyvet készít. amelyet a Válla lkozó képviselője - esetleges észrevételei 
kiegészítésével - köteles aláírni. 

9.19. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar). köteles a Műszaki Ellenőrt az 
ellenőrzés érdekében előzetesen - megfelelő időben. de legalább 72 órával 
korábban - a beépítésről értesíteni. 

9.20. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt. jól látható helyen. a 19 l /2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti, legalább 2 m2 -es táblát elhelyezni. E 
kötelezettség elmulasztása esetén a Vállalkozó köteles a fizetendő bírság összegét a 
Megrendelőnek megfizetni. 

9.21. Megrendelő a munka végzésé t bármikor megtekintheti. A Szerződés teljesítése során 
a Válla lkozó tűrni köteles a Megrendelő állal szükségesnek tartott. a hatályos 
jogszabályokban meghatározott. továbbá e Szerződés tárgya bármely részletére 
vonatkozó ell enőrzési feladatok végzését. 

9.22. Amennyiben a Válla lkozó a feladatok végrehajtása közben olyan. a Felek által 
előzetesen nem ismert vagy nem egyeztetett körülményről szerez tudomást. ami a 
Munka szerződésszerű teljesítését érdemben befolyásolhatja. köteles erről a 
Megrendelőt azonnal értesíteni. illetve megfelelő időn belül a döntéshez 
információkat és javaslatokat nyújtani. 

9 .23. A Szerződést a Kbt. 138. § ( 1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek. illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. 

9.24. A Kbt. 143. § ( 1) bekezdés b) pontja alapján a Megrende lő a Szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja. vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat. 
amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kb t. 138. §-ában foglaltak betartását. vagy 
a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következe tt be. amely nem 
felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak. 

9.25. Vállalkozó az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében fogla lt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. 
Vállalkozó az ajánlatában bemutatott szervezet, szakemberek igénybevételére 
jogosult és köteles. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el. 
vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás. egyesülés. szétválás 
útján történt jogutódlás eseteit is) . ha Válla lkozó e szervezet vagy szakember nélkül 
vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az 
a lkalmassági követelményeknek. amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg 
(Kbt. 138. § (2) bekezdés). 
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9.26. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi 
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely a Szerződés megkötésekor már ismerten részt 
vesz a Szerződés teljesítésében. és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is. hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya a latt. 
Az ajánlatban bemutatott. illetve legkésőbb a Szerződés megkötésének 
időpontjában bejelentett alvállalkozók megnevezését. továbbá Vállalkozó. illetve 
alvállalkozó nyilatkozatát az alvállalkozóval szemben fenn nem álló kizáró okok 
tekintetében az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Válla lkozó a Szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt a lvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy 
az á ltala igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. 
§ (3) bekezdés). 

9.27. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel. mintha a 
feladatot maga végezte volna. Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható 
magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. 

9.28. Vállalkozó köteles az általa végzendő vállalkozói munkákra fele l ős műszaki vezetőt 

megbízni. A felelős műszaki vezető névjegyzéki számát az építési naplóban rögzíteni 
kell. A felelős műszaki vezetőnek az építési naplóban meg kell neveznie a munkák 
közvetlen helyszíni irányításával és az építési napló vezetésével megbízott személyt. 
akinek rendelkeznie kell az építési, i 1 letve szerelési tevékenység irányításához 
szükséges képesítéssel; nevezett személynek a munkavégzés ideje alatt folyamatosan 
és állandóan a munkaterületen kell tartózkodnia. 

9 .29. Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 
ruházhatja. a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, 
jelen Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon - tekintet nélkül az átruházás 
jogcímére - másnak nem engedheti át. Ezen rendelkezések megszegése a Szerződés 
azonnali hatályú Megrendelői felmondását/elá llását eredményezheti. 

9.30. Vállalkozó kijelenti. hogy a jelen Szerződés teljesítése során, ille tve tevékenységének 
ellátásával összefüggésben tudomására jutott Megrendelő gazdasági 
tevékenységével. vagy a szerződés tárgyához kapcsolódó. azt érintő bármilyen tényt, 
tájékoztatást és adatot. védett ismeretet (know-howt) az üzleti titok megőrzésére 
vonatkozó szabályok szerint megőriz. Ezen információkat csak a feladat 
megvalósításához használhatja fel. azt harmadik félnek nem adhatja át, arról 
másolatot. írásos feljegyzést más számára nem készíthet. A titoktartási kötelezettség 
kiterjed a Vállalkozó alkalmazottjaira és alvállalkozóira is. E kötelezettségek 
megszegése kártérítési felelősséget von maga után. 

10. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM 

l 0.1 . Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és 
balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor 
hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/ 1993. (XI 1. 26.) MüM rendelet, az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (11.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, 
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valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/20 14. (Xll.5.) BM rendelet) 
betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles 
biztosítani a munkavállalói részére. Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az 
előzetes. illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a 
munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson 
résztvevőkkel való aláírattatása. Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a 
munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani. azok 
viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni. Vállalkozó biztosítani 
köteles azt. hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező zaj-. lég-. 
talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja meg a jogszabályokban előírt 

határértékeket. 

10.2. A kivitelezés általános rendjét Válla lkozó Megrendelővel egyeztetni köteles. 

l 0.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos 
utasításait azonnal nem hajtja végre. úgy Megrendelőnek joga van a munka- és 
tűzvédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

11 . KÁRESETEK 

11. l. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak. 
az esetleges tanúknak és Válla lkozó képviselőjének is. Amennyiben Válla lkozó 
képviselője nem tartózkodik a munkaterületen. a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a 
jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül Válla lkozónak írásban reagálni kell. Ennek 
elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben á ltala nem 
kérdőjelezhetők meg. 

11.2. Válla lkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek. ha egy harmadik fél az 
ő teljesítésében károkat okozott. 

11 .3. Amennyiben a szerződés szerinti. Vállalkozónak átadott munkaterületen Vállalkozó 
okoz kárt. és azt nem téríti meg. Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit a 
Válla lkozó számlájával szemben beszámítani, tekintettel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. 

11 .4. Felek rögzítik. hogy a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárért való felelősség alóli 
mentesüléshez szükséges. hogy a károkozó körülmény a szerződésszegő fél ellenőrzési 
körén kívül merüljön fel. az a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható és 
nem volt elvárható. hogy a körülményt a Vállalkozó elkerülje vagy elhárítsa. Ellenőrzési 
körön kívüli az a körülmény. amelyre a fél nem képes hatást gyakorolni. Ilyen 
körülménynek tekinthető mindenekelőtt a vis maior hagyományos esetei. Felek nem 
tekintik a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül lévő oknak a Vállalkozó. vagy az á ltala 
bevont gazdasági szereplők - így különösen az alvállalkozója - szervezési vagy egyéb 
zavarát. az előbbiek alkalmazottainak magatartását, a piaci beszerzési 
nehézségeket. 

12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

12. l. Vállalkozó a munka l 00 3-os elkészültét a teljesítési határidőn belül köteles írásban 
készre jelenteni a Megrendelő felé, amely alapján a Felek 5 munkanapon belül 
megkezdik a műszaki átadás-átvételi eljárást. 
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12.2. A műszaki á tadás-átvétel során a Válla lkozó köteles a Megrendelőnek á tadni 
legalább az alábbi dokumentumok (a továbbiakban: á tadási dokumentác ió) 
másola ti példányát: 

- kivi telezői szabványossági nyilatkozat 
- szava tossági (jótállási) nyilatkoza t 
- jótállási dokumentumok 
- minőségi tanúsítványok 
- a beépített anyagokra vonatkozó mű- és anyagbizonyla tok 
- kezelési, karbantartási útmuta tók 
- üzemelte tési, használati utasítások 
- a jogszabályoknak megfe lelő mérési és ellenőrzési jegyzőkönyvek 

- megvalósulási tervek 
- hulla dék nyilvántartó lap 
- felel ős műszaki vezető nyilatkozata 

12.3. Az átadás-átvételi eljárásról a Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fe l. amelyben 
legalább az alábbiakat rögzítik: 

- az eljárás kezdetének és befejezésének időpon tj át 

- a létesítmény megnevezését 
- a részt vevők nevét, megnevezésé t, részvételi minőségüket 

- az esetlegesen észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat és azok pótlására, 
megszüntetésére adott ésszerű póthatáridőket - amennyiben a Megrende lő 

igényt tart a pótlásra, kijavításra 
- a hibás, hiányos munkarészekre eső költségvetési tételeket 
- a Megrende lő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására , hiányosságok 

pótlására vagy árleszállítást kér 
- a kijavításért, pótlásért a Vállalkozó részéről fe lelős személy, illetve azok átvételéért 

Megrendelő részéről felelős személy megnevezését 
- a Megrende lő döntését arra vonatkozóan, hogy átveszi-e a munkát 
- a Megrende lő által esetlegesen érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket 
- a Válla lkozó á ltal a Megrendelőnek átadott dokumentumok felsorolását 

beazonosítható módon, illetve az esetlegesen hiányzó dokumentumok tételes 
megnevezését 

- a részt vevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását 

12.4. Megrendelő jogosult az á tvételt megtagad ni, amennyiben: 

- a jegyzőkönyvben foglalt hibák. hiányosságok a rendeltetésszerű használatot 
akadályozzák vagy jelentősen hátráltatják 

- a fentiekben meghatározott á tadási dokumentác ió hiányos 

12.5. Amennyiben a Megrendelő az á tvételt megtagadta, úgy a Felek jegyzőkönyvben 

rögzítve az átadás-átvételre olyan újabb határidőt tűznek ki, amely észszerűen 
elegendő a hibák, hiányok kijavítására, pótlására (beleértve azt az esetet is. ha 
kizárólag az átadási dokumentáció hiányos). A szükséges, illetve hiányzó munkák 
elvégzés!, hiányzó dokumentumok pótlását a Válla lkozó a fentiek szerint készre jelenti 
a Megrendelőnek, amely alapján a Felek megismétlik az átadás-á tvételi e ljá rást a 
hiányzó, hibás részek tekintetében, jegyzőkönyv egyidejű felvételével. Amennyiben a 
póthatáridő a felvett jegyzőkönyv valamennyi tételére vonatkozóan ismételten 
eredménytelenül telik el, úgy a Megrendelő jogosult a szerződés t felmondani vagy -
sajá t döntése szerint - újabb póthatáridő t biztosítani a Válla lkozónak. Felmondás 
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esetén a Vállalkozó az elvégzett munkával arányos dijazásra jogosult. amellyel 
szemben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szembeni igényét beszámítás útján 
érvényesíteni. 

12.6. Sikeres a teljesítés akkor, ha a munkát a Vállalkozó szerződésszerűen teljesítette és az 
átadási dokumentáció hiánytalanul a Megrendelő rendelkezésére á ll a teljesítési 
határidőn belül. A Megrendelő a sikeres teljesítésről a teljesítéstől számított 5 
munkanapon belül teljesítésigazolást állít ki. A teljesítésigazolás kiállítására a 
Megrendelő részéről a GMK működ te tési igazgatója, távollétében a Megrendelőnek 

arra kijelölt más dolgozója jogosult. 

12.7. Vállalkozó a munka sikeres műszaki átadás-átvételét követően visszaadja a 
munkaterületet a Megrendelőnek . 

12.8. A műszaki átadás-átvétel befejezése, illetve az arról kiadott műszaki ellenőri teljesítés 
igazolás átvétele után a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja a megva lósulási 
dokumentációt 3 (három) db papírformátumú és l (egy) darab elektronikus 
formátumú (pendrive. CD/DVD) példányban. A megvalósulási dokumentációnak 
tartalmaznia kell a megvalósulási terveket, mérési jegyzőkönyveket, műbizonylatokat 

és egyéb, az átadáshoz szükséges nyilatkozatokat. 

12.9. Felek a jelen Szerződés 4. pontjában rögzített véghatáridő! követően a hónapos 
jótállási (garanciális) idő elteltéig 6 havonta utó-felülvizsgálati eljárásokat tartanak. Az 
utófelülvizsgálati eljárások megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. 

12. l 0. Vállalkozó kötelezettséget vállal a vállalkozói munka teljességéért és 
hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a műszaki 

leírásban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerin t hozzátartoznak a 
vállalkozói munka kifogástalan, teljeskörű kivitelezéséhez és a Válla lkozót terhelő 
egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. 

12. l l. Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk á tadására. dokumentációk 
(bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére és megőrzésére, illetőleg megfelelő 

mennyiségben és formában történő átadására, amelyeknek elkészítését. átadását, 
megőrzését a Megrendelő igényli, vagy a jogszabályok előírják. 

13. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

13. l . Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni a Vállalkozó által a munkaterületen 
foglalkoztatott személyek munkavégzését. munkakörülményeit és foglalkoztatásának 
szabályosságát. Amennyiben Megrendelő bármilyen szabálytalanságot tapasztal. 
úgy haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot. különösen tekintettel a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-ában foglaltakra. Abban az esetben, 
ha a hatóság jogsértést állapít meg. úgy a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 

13.2. Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közlemények. reklámok 
kihelyezésére csak Megrendelő beleegyezésével jogosult. 

13.3. Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak a XV. 
kerületi Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.. 

14. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 
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14.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt 
személyek: 

Megrendelő részéről kapcsolattartó: 

Név: ____________________ _ 

Telefon: ___________________ _ 

E-mail cím: __________________ _ 

Megrendelő részéről teljesítés igazolás kiállítására jogosult: 

Név: ____________________ _ 

Telefon: ___________________ _ 

E-mail cím: _ _________________ _ 

Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 

Név: ____________________ _ 

Telefon: _ __________________ _ 

E-mail cím: __________________ _ 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője és helyszíni építésvezetője: 

Név: ____________________ _ 

Telefon: ___________ ________ _ 

E-mail cím: _ _ _ _______________ _ 

NÜJszám: __________________ _ 

14.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (építési­
szerelési) felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés 

időpontjáig Megrendelőnek átadta. 

14.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § ( 1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősü l. 

14.4. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett 
valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik, i lletőleg abban. hogy a kapcsolattartó 
személyében bekövetkező változásokról - a Szerződés módosítása nélkül - egymást 
haladéktalanul. írásban értesítik. Felek a változásról szóló értesítési a Szerződéssel 

együtt. ahhoz csatolva kezelik. 

14.5. Válla lkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a 
Válla lkozó á ltal kinevezett építésvezető a felelős. 

14.6. A Szerződés kiegészítése vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése 
alapján kizárólag a Kbt. 141. §-a által meghatározott feltételek szerint lehetséges. A 

Kbt. 143. § ( 1) bekezdés a) pontja szerint a megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerin t - a Szerződéstől elállhat, amennyiben 
feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása. amely esetében a Kbt. 
141. §-a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

14.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata e llátásáról 
gondoskodni tudjon - ha 
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a) a Válla lkozóban közvetetten vagy közvetlenül 253-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pont 
kb) a lpontjában meghatározott feltétel. 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 253-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenná 11 a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

14.8. Megrendelő köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - attól elá llni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására , 
hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési e ljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért 
ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés) . 

14.9. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél azonnali 
hatállyal felmondhatja, illetve a Szerződéstől elállhat . Felek az elállás és a rendkívüli 
felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a 
megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését. a vonatkozó 
bizonyítékok csatolásával egyetemben. 

14. 10. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólag, ha 

a Válla lkozó eléri a késedelmi és/ vagy hibás teljesítési kötbér maximumot, 
a Megrendelő vagy a Műszaki Ellenőr állal írásban megadott ésszerű határidőn 
belül sem tesz eleget a Válla lkozó valamely elmulasztott szerződéses 

kötelezettségének, 
a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Válla lkozó erre vonatkozó írásbeli 
felszólítását követően, az ott rögzített legalább 30 (harminc) napos határidőben 
sem tesz eleget. 
a Vállalkozó nem teljesíti az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos, Kbt. 
szerinti kötelezettségeit. 
a Vállalkozó az erre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás hiányában megtagadja 
a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását. 
a Vállalkozó e llen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul, 
a Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést vagy azt 
indokolás nélkül megtagadja . 

14.11 . Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő 

megszűnése esetén Felek kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek között 
egymással elszámolni. 

14. l 2. Vállalkozó nyilatkozik, hogy felelőssége t vállal azért, hogy a szerződéssel 

összefüggésben a birtokába kerülő, természetes személyek személyes adatai 
kezelésére, tárolására, őrzésére , felhasználására. törlésére, az érintett jogok 
gyakorlására, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatására az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
valamint az Európa Parlament és a Tanács a személyes adatokról kezelése 
tekintetében történő véde lméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő l szóló 2016/679 rendelete szerint kerül sor. 

14.13. Válla lkozó nyilatkozik, hogy a szerződéssel összefüggésben a birtokába kerülő, 

természetes személyek személyes adatai védelmében megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket hajt végre azért. hogy az adatkezelés jellege, hatóköre, 
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körülményei és célja, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
jelentett, változó va lószínűségű és súlyú kockázat figyelembevételével a megfelelő 

adatbiztonságot garantálja . 

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15. l. A Szerződés és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. Ha a Válla lkozó 
képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar 
nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles saját költségén intézkedni tolmács 
rendelkezésre á llásáról a munkavégzés teljes időtartama alatt. 

15.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült 
vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben 
az egyeztetés a vitás kérdés mindkét Fél általi tudomásszerzésétől számított (30) 
harminc napon belül nem kerül rendezésre. az egyeztetés eredménytelensége folytán 
fordulnak Felek az illetékességgel és ha táskörrel rendelkező magyar bírósághoz. 

15.3. Felek tudomásul veszik. hogy a jelen Szerződés nyilvános. tarta lma közérdekű adatnak 
minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg, Megrendelő a 
Gazdasági Működtetési Központ www.gmkxv. hu honlapján nyilvánosságra hozza. 

15.4. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a 
szerződő fe lek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései a lapján 
lehetséges. 

15.5. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben vagy e ­
levélben) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak vagy 
a kikézbesítés, vagy az értesítés érvényességi napján lépnek hatályba. attól függően , 

hogy melyik van később. 

15.6. Jelen szerződés annak valamennyi fél á ltali aláírásával lép hatályba. 

15.7. A szerződés értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekre Magyarország 

hatályos jogszabályai az irányadók. 

15.8. Jelen szerződés . .... ( .................. ) számozott oldalból á ll. A szerződés mellékleté t 
képezi, a szerződés megkötése érdekében Megrende lő által kezdeményezett 
közbeszerzési e ljárás ajánlati felhívása, ajánlattéte li dokumentációja, valamint 
Válla lkozónak az e ljárás keretében 2022 . .. .... . ............ .. -ón benyújtott ajánlata, még 
akkor is, ha azok fizikailag nincsenek a szerződéshez csatolva. 

15.9. A szerződést Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben egyezőt, 6 (ha t) eredeti példányban, jóváhagyólag írj ák a lá , melybő l 
(egy) példány a Válla lkozót és 5 (öt) példány a Megrendelőt illeti meg. 

Melléklet: 

1. Pénzügyi és műszaki ütemterv 
2. Organizációs terv a teljes kivitelezésre vonatkozóan 
3. Felelősségbiztosítási kötvény máso lata 
4. Teljesítési biztosíték nyila tkozat 
5. Teljesítésbe bevont szervezetek, sza kemberek felsorolása 
6. Nyilatkozat a ieljesitésbe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában 

Budapest. 20 ... . ... ... . 
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Vállalkozó 
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